



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

VAR. 1 alla DETERMINA A CONTRARRE DAC 2024/061

in data 11/04/2024

OGGETTO: approvvigionamento di n.1 ambulanza tipo soccorso per le esigenze dello SMD V mediante affidamento diretto su MEPA.

1. SCOPO

La Variante 1 alla Determina a Contrarre 2024/061 del 11/04/2024 si rende necessaria al fine di aggiornare la stessa con l'indicazione della ditta individuata per l'affidamento diretto, corrispondente alla società **FOCACCIA GROUP, con sede in CERVIA (RA)**.

2. FONTI DI FINANZIAMENTO

E.F.	O.P.	V.S.P.	P/I	Previsione di Finanziamento (IVA COMPRESA)	Dati Richiesta Organi Programmatori
2024	SMD V	150 7120-03C 120PB 26 068-003 N.1 AMBULANZA DI SOCCORSO	A1	€ 94.275,00	- M_D A0D32CC REG2024 0027882 in data 05/02/2024 di SMD-UGPPB; - L.d.M M_D SSMD REG2020 0179786 in data 20/11/2020 di SMD V Rep.
TOTALE				€ 94.275,00 (*)	/////

(*) Quota comprensiva degli incentivi di cui al para 4.2. e della quota ANAC pari a € 35,00 (Delibera ANAC n. 621 del 20/12/2022).

3. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

3.1 Esigenza Operativa

Invariata rispetto alla DAC TER 2024/061 del 11/04/2024.

3.2 Esame dell'esigenza operativa, precedenti forniture ed aspetti tecnologici del materiale

a. Esame dell'esigenza operativa

Invariata rispetto alla DAC TER 2024/061 del 11/04/2024.

b. Precedenti forniture

Invariati rispetto alla DAC TER 2024/061 del 11/04/2024.

c. Principali aspetti tecnologici del materiale

Invariati rispetto alla DAC TER 2024/061 del 11/04/2024.

3.3 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007

Invariata rispetto alla DAC TER 2024/061 del 11/04/2024.

3.4 Obbligo di redazione della scheda di sicurezza

Invariata rispetto alla DAC TER 2024/061 del 11/04/2024.

4. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

4.1 Priorità

Invariata rispetto alla DAC TER 2024/061 del 11/04/2024.

4.2 Profilo finanziario dei pagamenti

Invariato rispetto alla DAC TER 2024/061 del 11/04/2024.

4.3 Programmazione triennale delle acquisizioni del Ministero della Difesa (d.lgs 36/2023 art.37)

Invariata rispetto alla DAC TER 2024/061 del 11/04/2024.

4.4 Modalità di approvazione del programma (D.L. 66/2010 art. 536)

Il programma rientra fra quelli previsti dal “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2024-2026” registrato in data 01/03/2024, ed è altresì compreso nella “Direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2024” approvato in data 07/02/2024.

4.5 Applicazione dell’I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)

Approvvigionamento soggetto ad IVA.

4.6 Incentivi (art. 45 del D.Lgs n. 36/2023)

Invariati rispetto alla DAC TER 2024/061 del 11/04/2024.

4.7 Collegio Tecnico Consultivo (art. 215 del D.Lgs. 36/2023)

Invariato rispetto alla DAC TER 2024/061 del 11/04/2024.

4.8 Supporto al RUP

Invariato rispetto alla DAC TER 2024/061 del 11/04/2024.

5 PROFILO AMMINISTRATIVO

5.1 Condizioni di esclusione

Invariata rispetto alla DAC TER 2024/061 del 11/04/2024.

5.2 Procedura di affidamento

Contratto d'appalto discendente da affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs n. 36/2023, in quanto il valore della fornitura è di importo inferiore ad € 140.000,00.

5.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento

Invariati rispetto alla DAC TER 2024/061 del 11/04/2024.

5.4 Requisiti dei subfornitori essenziali

Invariati rispetto alla DAC TER 2024/061 del 11/04/2024.

5.5 Criterio di affidamento

L’approvvigionamento in oggetto avverrà tramite affidamento diretto alla ditta FOCACCIA GROUP, con sede in CERVIA (RA), mediante Ordine Diretto d’Acquisto (ODA) sulla piattaforma MEPA ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett b) del D.Lgs. n. 36/2023.

5.6 Ripartizione in lotti

Invariata rispetto alla DAC TER 2024/061 del 11/04/2024.

5.7 Compensazioni industriali

Invariate rispetto alla DAC TER 2024/061 del 11/04/2024.

5.8 Pubblicità

Invariata rispetto alla DAC TER 2024/061 del 11/04/2024.

5.9 Clausole dei progetti dei contratti

- **Ente Gestore del Contratto:** Invariato rispetto alla DAC TER 2024/061 del 11/04/2024.
- **Verifica di conformità:** Invariata rispetto alla DAC TER 2024/061 del 11/04/2024.
- **Modalità di pagamento:** Invariata rispetto alla DAC TER 2024/061 del 11/04/2024.
- **Revisione prezzi:** non ammessa. Invariata rispetto alla DAC TER 2024/061 del 11/04/2024.
- **Subappalto (art. 105 deol D.lgs 50/2016):** Invariato rispetto alla DAC TER 2024/061 del 11/04/2024.
- **Omologazione:** Invariata rispetto alla DAC TER 2024/061 del 11/04/2024.
- **Assicurazione di qualità:** Invariata rispetto alla DAC TER 2024/061 del 11/04/2024.
- **Garanzia:** Invariata rispetto alla DAC TER 2024/061 del 11/04/2024.
- **Manualistica:** Invariata rispetto alla DAC TER 2024/061 del 11/04/2024.

5.10 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza

Invariata rispetto alla DAC TER 2024/061 del 11/04/2024.

5.11 Autorità Responsabile del Procedimento Amministrativo

Invariata rispetto alla DAC TER 2024/061 del 11/04/2024.

5.12 Responsabile Unico del Progetto (RUP), Responsabile di Procedimento per la fase di esecuzione e Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC)

Si dispone che:

- il **Responsabile Unico del Progetto**: Invariato rispetto alla DAC TER 2024/061 del 11/04/2024.
- il **Responsabile di Procedimento per la fase di esecuzione**: Invariato rispetto alla DAC TER 2024/061 del 11/04/2024.
- il **Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC)**: Invariato rispetto alla DAC TER 2024/061 del 11/04/2024.

5.13 Parere di SGD II Reparto

Invariato rispetto alla DAC TER 2024/061 del 11/04/2024.

DECIDO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITA' SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE

Magg. Gen. Claudio DI LEONE