



MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

DETERMINA A CONTRARRE

(Numero DAC e data coincidenti con segnatura a margine)

OGGETTO Ammodernamento di mezza vita (AMV) dell'obice a traino meccanico FH70 – VSP 200 7220-03C 120 PB 26 265-053. Attivazione opzioni contrattuali del contratto n. 240 in data 05/09/2024 – Lettera di mandato n. **36/2025**.
Codice Pratica TER 012/24/0010.

RIFERIMENTO Codice Pratica TER 012/24/0010

| VARIANTE | SI/NO | DAC Iniziale | Motivo |
|-----------------|---|-------------------------------|---------------|
| | <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI Nr: N.A. | Prot.: Data: | |

1 PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

| E.F. | O.P. | Codifica Esterna | Previsione di Finanziamento (I.V.A. non imponibile) | Dati Richiesta O.P. |
|--|-------------|---------------------------------------|---|---|
| 2025 | SME | VSP 200 7220-03C 120 PB 26 265-053 | € 0,00 | LdM n. 36/2025 f.n. M_D AE1C1B2 REG2025 0048152 del 17/03/2025. |
| 2026 | | | € 447.483,06 | |
| 2027 | | | € 275.109,85 | |
| TOTALE (I.V.A. non imponibile) | | | € 722.592,91 | |

1.1 Priorità di programmazione / Impegnabilità tecnico-amministrativa (P/I)

La VSP 200 7220-03C 120 PB 26 265-053 è inserita in programmazione con finanziamento assicurato a bilancio ordinario Difesa (A) – Alta Probabilità (1)

1.2 Modalità di finanziamento e profilo finanziario dei pagamenti

a. Valore complessivo dell'impresa (ex. art. 14 comma 4 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.):

L'impresa prevede l'attivazione dell'opzione relativa al contratto n. 240 in data 05/09/2024 per un importo di € 714.375,36 (IVA non imponibile)¹.

¹ Il valore complessivo dell'appalto, ex. art. 14 comma 4 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., è pari a € 10.356.071,10, (dato dalla somma della quota base pari a € 9.641.695,74 e della quota opzionale pari a 714.375,36) come si desume dalla DAC prot n. M_D A8BA50C DAC2024 0000077 26/04/2024 e relativa variante 1 prot n. M_D A8BA50C DAC2024 0000157 del 23/07/2024.

b. Valore complessivo della fornitura opzionale:

N.A.

c. Importo Impegnabile con il finanziamento assicurato

€ 714.375,36 (IVA non imponibile) a valere sulla VSP come PDA.

QUADRO ECONOMICO

| VSP 200 7220-03C 120 PB 26 265-053 | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | EF 2025 (€) | EF 2026 (€) | EF 2027 (€) | TOTALE (€) |
| Fornitura di beni e/o servizi | 0,00 | 447.483,06 | 266.892,30 | 714.375,36 |
| IVA su fornitura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE APPALTO | 0,00 | 447.483,06 | 266.892,30 | 714.375,36 |
| Incentivi funzioni tecniche (art. 45 d.lgs. 36/2023 e s.m.i.) | 0,00 | 0,00 | 6.431,61 | 6.431,61 |
| Collegio Consultivo Tecnico (art.215 co.1 d.lgs. 36/2023 e s.m.i.) | 0,00 | 0,00 | 1.785,94 | 1.785,94 |
| Spese per supporto al RUP (art.15 co.6 d.lgs. 36/2023 e s.m.i.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributo ANAC ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOT. A DISPOSIZIONE PER ALTRE SPESE | 0,00 | 0,00 | 8.217,55 | 8.217,55 |
| TOTALE VSP 200 7220-03C 120 PB 26 265-053 | 0,00 | 447.483,06 | 275.109,85 | 722.592,91 |

| | | | | |
|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTALE GENERALE | 0,00 | 447.483,06 | 275.109,85 | 722.592,91 |
|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|

L'importo di cui al Totale Generale sopra indicato è comprensivo degli importi stimati destinati al pagamento:

- degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., pari a **€ 6.431,61**;
- della quota parte a carico dell'A.D., nella misura della sola parte fissa, degli oneri di funzionamento del Collegio Consultivo Tecnico di cui all'art. 215, co. 1, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. pari a **€ 1.785,94**.

Sarà inviata la lettera di comunicazione dei previsionali indirizzi tecnico-amministrativi sulla procedura, ai fini della valorizzazione e individuazione dei corrispondenti profili programmatico-finanziari.

Tutti gli importi sopra indicati sono da considerarsi IVA non imponibile.

1.3 Programmazione triennale delle acquisizioni del Ministero della Difesa

L'impresa sarà inserita nel prossimo aggiornamento del documento di programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi redatta ai sensi dell'art. 37, comma 1 lett. a) del d.lgs. 36/2023 e s.m.i..

² Quota relativa all'entità del contributo da versare da questa Direzione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (in attuazione della delibera n. 610 del 19/12/23) sulla base dell'importo complessivo presunto del contratto.

Non applicabile qualora trattasi di contratti di adesione ad accordi quadro o convenzioni Consip ovvero, in attuazione della Delibera n. 584 del 19/12/2023, qualora trattasi di approvvigionamento soggetto a d.lgs. 208/2011.

1.4 Modalità di Approvazione del Programma (art. 536 d.lgs. n. 66 /10)

L'impresa è inserita fra quelle previste dal "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2025-2027" e nella "Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2025" emanata in data 10/01/2025.

1.5 Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)

Gli importi sono da considerare IVA non imponibile, ai sensi dell'art. 72 - comma 1 - lettera b) del D.P.R. n. 633/72 così come modificato dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 in quanto, come dichiarato dall'O.P., *l'impresa in argomento è volta a soddisfare gli standard e i requirements previsti dalla direttiva NATO Bi-SC "Capability Codes and Capability Statements" (ed. 2020) per le unità richieste alla Nazione nell'ambito dei NATO Capability Target 2021 ed in particolare per l'esigenza Joint Rapid Response Forces (JRRFs).*

1.6 Incentivi (art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.)

Gli importi di cui al punto 1.2 verranno corrisposti con le modalità previste dall'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

1.7 Collegio Consultivo Tecnico (art. 215 co. 1 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.)

Nominato con OdS M_D A8BA50C ODS2024 0000249 del 10/10/2024;

1.8 Struttura di supporto al RUP (art. 15 co. 6 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.)

Non è ritenuta necessaria l'assegnazione di incarichi di assistenza al RUP che svolga le funzioni di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

2 PROFILO TECNICO-OPERATIVO

2.1 Esigenza Operativa

Lo Stato Maggiore dell'Esercito, nell'ambito delle attività connesse con la prosecuzione del programma di ammodernamento della flotta FH70, ha ritenuto necessario acquisire ulteriori Kit di alimentazione LINAPS e i relativi servizi di installazione nell'ottica di completare l'upgrade di 36 obici.

2.2 Precedenti forniture ed aspetti tecnologici del materiale

a. Precedenti forniture

- Scrittura Privata n. 182 del 18/10/2023 per l'approvvigionamento di n. 39 kit Auxiliary Power Unit (APU), di n.10 Dial Sight di backup, del servizio di installazione di n.39 kit APU e di n.39 kit LINAPS, corsi di istruzione e studio per il supporto logistico delle componenti ammodernate a favore dell'Esercito Italiano;
- Scrittura Privata n. 240 del 05/09/2024 per l'approvvigionamento di n. 36 Kit APU (Auxiliary Power Unit), n.39 Kit Revisione Freni e n. 43 Dial Sight di backup a favore dell'E.I.;

b. Descrizione Tecnica

L'acquisizione di n.36 kit alimentazione LINAPS e del servizio di installazione di n.36 kit alimentazione LINAPS e di n.36 kit LINAPS, questi ultimi già contrattualizzati con altro operatore economico, permetterà di colmare i gap capacitivi relativi alla celerità di intervento e precisione del tiro (riduzione della percentuale di errore umano) nonché l'integrazione digitalizzata con l'attuale Sistema Informatico del Fuoco (SIF) e con il futuro *Joint Digital Indirect Fire Support System (JDIFSS)*.

2.3 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007

Non applicabile in quanto trattasi di materiale che non contiene sorgenti radioattive ionizzanti.

2.4 **Obblighi relativi alla Pubblicazione SMD W 001**

Non applicabile in quanto non è prevista l'acquisizione di sorgenti laser di Classe superiore a 1.

3 **PROFILO AMMINISTRATIVO**

3.1 **Normativa di riferimento**

- Contratto affidato a mente del d.lgs. 208/2011;
- Non ricorrono le condizioni di applicabilità dell'art. 346 (ex art. 296 del TCE) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);
- In relazione a quanto riportato al paragrafo 2.1, ricorrono le condizioni di applicabilità dell'art. 5-bis del d.lgs. 33/2013.

3.2 **Procedura di scelta del contraente**

L'esigenza rappresentata da SME può essere soddisfatta mediante l'esercizio dell'opzione del contratto n. 240 del 05/09/2024, stipulato con la società ARIS S.r.l..

3.3 **Requisiti di partecipazione**

Non applicabile

3.4 **Criterio di aggiudicazione**

Non applicabile.

3.5 **Ripartizione in lotti**

Non è prevista la suddivisione in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi di cui all'art. 58 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.

3.6 **Compensazioni Industriali**

Non applicabile

3.7 **Pubblicità legale, Anticorruzione e Trasparenza**

In linea con le previsioni:

- dell'art. 136 co.1 lett. a) del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- della delibera ANAC 584 in data 19 dicembre 2023 recante *“Indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici”*;
- del comunicato del Presidente ANAC del 28 giugno 2024, recante *“Adozione del provvedimento di proroga di alcuni adempimenti previsti con la Delibera n. 582 del 13/12/2023 e con il Comunicato del Presidente del 10/1/2024”* che conferma in via definitiva la facoltà per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione mediante la PCP per l'acquisizione del CIG con riferimento a tutte le fattispecie per cui è previsto l'utilizzo della scheda P5, ivi comprese le ipotesi di acquisizione del CIG ai soli fini della tracciabilità dei flussi finanziari,

allo scopo di finalizzare l'approvvigionamento di cui alla presente Determina, il RUP nominato per la procedura di cui al precedente punto 3.2 ha proceduto all'acquisizione di specifico CIG per la sola tracciabilità dei flussi finanziari (scheda **ANAC P5 - Contratti esclusi indipendenti da settore, regime, soglia - Appalti soggetti a sola tracciabilità**) per il tramite della Piattaforma dei Contratti Pubblici messa a disposizione dall'Autorità, **in quanto, ai fini dell'individuazione della fattispecie per l'applicazione della sola tracciabilità, si tratta di contratto disciplinato dal decreto legislativo n. 208/2011 (art. 136 comma 1 lett. a) del d. lgs. 36/2023 e s.m.i.)**.

La pubblicità legale è garantita mediante la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) inoltre, nella sezione *Amministrazione Trasparente*, sottosezione *Bandi di gara e contratti* del sito istituzionale della stazione appaltante è pubblicato (ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'Allegato 1 alla Delibera ANAC 264, come modificata dalla delibera ANAC n. 601/2023, nei limiti di applicabilità degli affidamenti di cui al

d.lgs. 208/2011) il collegamento ipertestuale alla BDNCP.

Trattandosi di informazioni relative a questioni militari la cui divulgazione è contraria agli interessi in materia di difesa e sicurezza nazionale, non si darà luogo alla pubblicazione dei dati inerenti all'esecuzione contrattuale.

3.8 Clausole del Progetto di Contratto

- **Ente Gestore del Contratto:** U.T.T.A.T. Nettuno;
- **Verifica di conformità:** la verifica di conformità sarà effettuata secondo le tempistiche indicate all'art. 116 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.;
- **Anticipazione, modalità e termini di pagamento:** in considerazione dell'esigenza di coinvolgimento nella gestione contrattuale di Enti che nell'ambito dell'A.D. hanno complessa articolazione sul territorio, il pagamento sarà effettuato, a mente dell'art. 125 comma 2 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., entro 60 giorni.
- **Revisione Prezzi:** come indicato all'art. 3 del contratto n. 240 del 05/09/2024;
- **Variazioni nei limiti del quinto:** N.A.;
- **Forniture opzionali:** N.A. (il contratto n. 240 del 05/09/2024 prevedeva la possibilità di opzione fino a un massimo di fornitura di n. 36 kit alimentazione LINAPS e fino ad un massimo del servizio di installazione di n. 36 kit alimentazione LINAPS e di n.36 kit LINAPS a seguito dell'esercizio di opzione di cui alla presente Determina a Contrarre);
- **Subappalto:** N.A.;
- **Certificazione:** N.A.;
- **Codificazione, Dati di Gestione e CAB:** codificazione, dati di gestione e CAB - EAN 128;
- **Assicurazione Qualità:** Sarà richiesto il possesso di un Servizio di Qualità sviluppato in conformità alla norma ISO 9001/2015;
- **Garanzia:** almeno 24 mesi dalla data di consegna all'Ente destinatario
- **Parti di Ricambio:** dovrà essere garantita da parte della Società la disponibilità di parti di ricambio per un periodo non inferiore a 10 anni dalla data di consegna dei sistemi in argomento;
- **Supporto logistico:** N.A. in quanto trattasi di materiali per i quali le attività di mantenimento sono assicurate dagli Enti tecnici di F.A.;
- **Manualistica:** N.A.;
- **Consegna dei Materiali:** presso il Parco Materiali Motorizzazione, Genio, Artiglieria e NBC di Pescheria del Garda.
- **Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza:** N.A.;
- **Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti (ex. Art. 11 d. Lgs. 36/2023 e s.m.i.)**
Al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, dovrà essere applicato il contratto collettivo già indicato nel contratto n. 240 del 05/09/2024;
- **Royalties:** N.A.;
- **Proprietà industriale:** N.A.;
- **Codice CPV:** 35322300;
- **Codice NUTS:** ITC11.

3.9 Parere di SEGREDIFESA per le funzioni dell'ex Comitato Consultivo

In considerazione dell'importo presunto del progetto, non è necessario richiedere il parere del II Reparto di SEGREDIFESA.

4 NOMINE

Visto l'Atto Dispositivo nr. 1 del corrente anno, con la firma del Direttore che "decide di procedere", si intendono formalmente incaricate le figure di cui ai seguenti paragrafi. Eventuali variazioni saranno sancite da specifico Ordine di Servizio a firma del Direttore della DAT.

4.1 Autorità Responsabile

Capo del I Reparto.

4.2 Responsabile Unico del Progetto

Si dispone quale RUP il Capo della 1^a Divisione Col. ing. Giuseppe Antonino TIRNETTA.

4.3 Direttore dell'Esecuzione Contrattuale

Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale ed eventuali assistenti sono stati nominati dal Direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Nettuno.

DECIDO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE

Ten. Gen. Angelo ASSORATI