



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

VARIANTE N. 1 ALLA DETERMINA A CONTRARRE TER 22/056 in data 23/05/2022

OGGETTO: Approvvigionamento di una Stazione Radio per il “Potenziamento delle capacità di C2 del Cdo DIV Vittorio Veneto (VV): Posto Comando Avanzato della *Multinational Division South* (MND-S)”.

1 SCOPO

Invariato rispetto alla DAC TER22/056 in data 23/05/2022.

2 FONTI DI FINANZIAMENTO

E.F.	O.P.	Voce di Spesa	P/I	Previsione di Finanziamento (I.V.A. non imponibile)	Dati Richiesta SMD/SME
					<u>Documento di Mandato di SMD</u> Nelle more del recepimento nella Variante n.1 al DdM
2023	SME	200 7120-40C 120PB 26 399-124	A1	€ 70.762,70	<u>Lettera di Mandato di SME</u> LdM n. 115/2021 f.n. M_D E0012000 REG2021 0123788 in data 15/06/2021
TOTALE (I.V.A. non imponibile)				€ 70.762,70(*)	
<i>Quota relativa all'entità del contributo da versare da questa Direzione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (in attuazione della delibera n. 1377 del 21/12/16) sulla base dell'importo complessivo presunto del contratto</i>				Non applicabile in quanto FMS-Case	

(*) Quota parte del finanziamento di cui alla citata lettera di mandato, complessivamente pari a € 4.252.350,00 (IVA non imponibile) a valere sulla VSP 200 7120-40C 120PB 26 399-081. La restante quota parte è oggetto di DAC separata per l'approvvigionamento di un Posto Comando Avanzato.

3 PROFILO TECNICO-OPERATIVO

3.1 **Esigenza Operativa**

Invariato rispetto alla DAC TER22/056 in data 23/05/2022.

3.2 **Esame dell'esigenza operativa, precedenti forniture ed aspetti tecnologici del materiale**

Invariato rispetto alla DAC TER22/056 in data 23/05/2022.

3.3 **Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007**

Invariato rispetto alla DAC TER22/056 in data 23/05/2022.

3.4 Obblighi relativi alla Pubblicazione SMD W 001

Invariato rispetto alla DAC TER22/056 in data 23/05/2022.

4 PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

4.1 Priorità

Programma in A1.

L'impresa sarà inserita in programmazione con finanziamento assicurato a bilancio ordinario Difesa (A) – Alta Probabilità (1), nelle more dell'emissione della Variante n.1 al DdM.

4.2 Modalità di finanziamento e profilo finanziario dei pagamenti

La modalità di finanziamento sarà inserita come ANN, con la seguente disponibilità finanziaria:

	Importo € I.V.A. non imponibile
O.P.	E.F. 2023
SME	€ 70.762,70

4.3 Programmazione biennale delle acquisizioni del Ministero della Difesa

Invariato rispetto alla DAC TER22/056 in data 23/05/2022.

4.4 Modalità di Approvazione del Programma (art. 536 D.Lgs. n. 66 /10)

Invariato rispetto alla DAC TER22/056 in data 23/05/2022.

4.5 Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)

Invariato rispetto alla DAC TER22/056 in data 23/05/2022.

4.6 Incentivi (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017) N.A.

5 PROFILO AMMINISTRATIVO

5.1 Condizioni di esclusione

Invariato rispetto alla DAC TER22/056 in data 23/05/2022.

5.2 Procedura di affidamento

Invariato rispetto alla DAC TER22/056 in data 23/05/2022.

5.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento

Invariato rispetto alla DAC TER22/056 in data 23/05/2022.

5.4 Requisiti dei subfornitori essenziali

Invariato rispetto alla DAC TER22/056 in data 23/05/2022.

5.5 Criterio di affidamento

Invariato rispetto alla DAC TER22/056 in data 23/05/2022.

5.6 Ripartizione in lotti

Invariato rispetto alla DAC TER22/056 in data 23/05/2022.

5.7 Compensazioni Industriali

Invariato rispetto alla DAC TER22/056 in data 23/05/2022.

5.8 Pubblicità

5.8.1 Bando di Gara

Invariato rispetto alla DAC TER22/056 in data 23/05/2022.

5.8.2 Preventiva

Invariato rispetto alla DAC TER22/056 in data 23/05/2022.

5.8.3 Post stipula

Invariato rispetto alla DAC TER22/056 in data 23/05/2022.

5.8.4 Electronic Bulletin Board (EBB) della European Defense Agency (EDA)

Invariato rispetto alla DAC TER22/056 in data 23/05/2022.

5.9 Clausole del Progetto di Contratto

Invariato rispetto alla DAC TER22/056 in data 23/05/2022.

5.10 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza

Invariato rispetto alla DAC TER22/056 in data 23/05/2022.

5.11 Autorità Responsabile

Invariato rispetto alla DAC TER22/056 in data 23/05/2022.

5.12 Responsabile del Procedimento

Si dispone quale RP il Col. ing. s.SM Mauro Andrea RODDI.

5.13 Direttore dell'Esecuzione Contrattuale

Invariato rispetto alla DAC TER22/056 in data 23/05/2022.

5.14 Unità organizzativa incaricata della trasmissione degli atti per anticorruzione e trasparenza

Invariato rispetto alla DAC TER22/056 in data 23/05/2022.

5.15 Parere di SEGREDIFESA per le funzioni dell'ex Comitato Consultivo

Invariato rispetto alla DAC TER22/056 in data 23/05/2022.

DETERMINO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITÀ SOPRA DECRITTE

IL DIRETTORE

Magg. Gen. Claudio DI LEONE