



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

DETERMINAZIONE A CONTRARRE

OGGETTO: Acquisizione di materiale per la protezione individuale CBRN.

1. SCOPO

Soddisfare le richieste dello SMA in merito al rinnovamento della dotazione dei kit di protezione individuale CBRN per il personale A.M. e dello SME per l'acquisizione di dotazione CBRN per il personale E.I.. In particolare, l'impresa, recepita nel Documento di Mandato iniziale 2023 riguarda:

- per le esigenze dello SMA, l'acquisizione di indumenti CBRN permeabili con accessori, maschere MAG13, filtri CBRN SF e assiemi CAMELBAK con relativo raccordo e di corpi beverino per maschera SF;
- per le esigenze dello SME, l'acquisizione di corpi beverino per maschera SF, kit per la pulizia dell'assieme CAMELBAK e kit per la manutenzione e riparazione della maschera SF.

Tutti i materiali in fornitura saranno dotati di sacca o borsa per il trasporto.

2. FONTI DI FINANZIAMENTO

E.F.	OP	Voce di spesa	P/I	Previsione di Finanziamento (non imponibile IVA)	Dati Richiesta
2023	SMA	400 7120-03C 120PB 26 268-023	A1	1.035.000 €	LdM prot n. M_D ARM001 0048426 in data 13/05/2021 e suo seguito prot n. M_D ARM001 0102775 in data 10-10-2022
		400 7120-03C 120PB 26 096-019		500.000 €	LdM prot n M_D ARM001 0068457 in data 28/06/2022
		400 7120-03C 120PB 26 096-105		1.000.000 €	LdM prot n M_D ARM001 0045296 in data 26/04/2022
2024	SMA	400 7120-03C 120PB 26 096-019	A1	512.063,58€	LdM prot n M_D ARM001 0068457 in data 28/06/2022
		400 7120-03C 120PB 26 096-105		1.000.000 €	LdM prot n M_D ARM001 0045296 in data 26/04/2022
2023	SME	200 7120-03C 120PB 26 515-003	A1	132.334,95 €	LdM n. 43/2021 prot n. M_D E0012000 0076479 in data 12-04-2021 (importo aggiornato nel Documento di Mandato 2023)
Contributo da versare all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) sui contratti pubblici, per l'importo complessivo.				Non dovuto ai sensi dall'art. 33 comma 1 del D.Lgs n. 208/2011	

3. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

3.1 Esigenza Operativa

Organo Programmatore: SMA

Lo SMA, con le citate LdM ha conferito mandato a questa Direzione di acquisire equipaggiamenti di protezione individuale CBRN per il proprio personale.

Il materiale in acquisizione è composto da:

- n. 4.030 tute di protezione NBCR SF complete di accessori (guanti, calzari e borsa),
- n. 2.015 assieme CAMELBAK,
- n. 2.015 raccordi CAMELBAK,
- n. 2.015 maschere MAG13 anti-NBC,
- n. 3.058 filtri NBCR SF,
- n. 2.015 sacche di contenimento per maschere e filtri.

Inoltre, è stata richiesta dallo SMA con le LdM prot n M_D ARM001 0068457 in data 28/06/2022 e prot n M_D ARM001 0045296 in data 26/04/2022, la possibilità di attivare delle rate opzionali (con fondi ancora da assegnare alle relative VdS) a partire dal 2024 fino al 2025 per incrementare il sopraccitato materiale, con i seguenti numerici complessivi:

- n. 1.750 tute di protezione NBCR SF complete di accessori (guanti, calzari e borsa),
- n. 875 assieme CAMELBAK,
- n. 875 raccordi CAMELBAK,
- n. 875 maschere MAG13 anti-NBC,
- n. 1.500 filtri NBCR SF,
- n. 1.125 sacche di contenimento per maschere e filtri.

Organo programmatore: SME

A completamento della fornitura e per soddisfare le esigenze espresse dallo SME con la LdM 43/2021, è stata chiesta la seguente fornitura di accessori, per il solo E.F. 2023:

- n.1053 kit pulizia CAMELBAK,
- n.1053 beverini CAMELBAK
- n.1042 kit manutenzione/riparazione maschera NBCR SF.

3.2 Precedenti forniture similari e loro modalità di acquisizione

Il predetto materiale è stato acquisito in precedenza da questa Direzione, per le esigenze sia di Stato Maggiore Esercito, sia di Stato Maggiore Aeronautica, mediante procedura negoziata con la Società ARESCOSMO S.p.A. con Contratto n. 1956 del 21.12.2017 modificato con Atto Aggiuntivo n. 2055 del 08.11.2019 e Contratto n. 2020 del 27.12.2018 modificato con Atto Aggiuntivo n. 2056 del 08.11.2019. Il medesimo materiale è in corso di acquisizione anche nell'ambito dei contratti riguardanti il Sistema Individuale di Combattimento (SIC), quali il Contratto n. 2083 del 30.12.2019 e il Contratto n. 2113 del 21.12.2020 con la Soc. LARIMART, produttrice su licenza ARESCOSMO.

3.3 Descrizione e principali aspetti tecnologici

La commessa si riferisce a kit di protezione individuale CBRN conformi alle Specifica Tecnica "Soldato Futuro", e per la maschera CBRN alla Specifica Tecnica "Maschera MAG13". L'approvvigionamento per le esigenze dello SMA, seguirà la seguente pianificazione temporale.

	Quantità E.F. 2023	Quantità E.F. 2024
Tute di protezione NBCR SF complete di accessori (guanti, calzari e borsa)	2.510	1.520
Assieme CAMELBAK e raccordo	1.755	760

Maschera MAG13	1.755	760
Filtri NBC SF	2.058	2.058
Sacca trasporto Maschera e filtri	1.755	760

3.4 Rilevanza ai sensi del Decreto Ministeriale del 24/07/2007 art. 1 (apparati radiogeni)
Non applicabile (impresa che non prevede dispositivi radiogeni).

3.5 Obbligo di redazione della scheda di sicurezza (apparati LASER)
Non applicabile (impresa che non prevede dispositivi dotati di puntatori laser).

4. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

4.1 Priorità

L'esigenza dello SMA, è stata recepita nel "Documento di Mandato iniziale 2023, con il seguente codice: A1 (impresa inserita in programmazione con Finanziamento Assicurato, di previsto impegno nell'E.F. di riferimento – Alta Probabilità).

L'esigenza dello SME è stata recepita nel "Documento di Mandato iniziale 2023 (con il seguente codice: A1 (impresa inserita in programmazione con Finanziamento Assicurato, di previsto impegno nell'E.F. di riferimento – Alta Probabilità).

4.2 Modalità di finanziamento

Trattasi di Programma Pluriennale da Avviare (PDA) per gli EE.FF. 2023 e 2024.

4.3 Profilo finanziario dei pagamenti

I previsionali associati alla fornitura saranno inviati agli OO.PP.

O.P.	E.F. 2023	E.F. 2024	TOTALE
SMA	2.535.000,00 €	1.512.063,58€	4.047.063,58 €
SME	132.334,95 €	0,00 €	132.334,95 €
Totale			4.179.398,53 €

4.4 Programmazione biennale del Ministero della Difesa (D.lgs. 50/2016 art. 21 integrato dal D.lgs 56/2017).

L'impresa sarà inserita nel prossimo aggiornamento della programmazione biennale, ai sensi dell'art. 21 co. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e del D.M. 16 gennaio 2018 n. 14.

4.5 Modalità di Approvazione del Programma (art. 536 del D.Lgs. n. 66 del 15.03.2010).

Il programma rientra fra quelli previsti dal "Piano della Performance per il triennio 2022-2024" emanato dal Ministro della Difesa in data 03/02/2022 e sono altresì compresi nella "Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2023" emanata in data 19/01/2023.

4.6 Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)

Programma non soggetto ad IVA ai sensi del DPR 633/72, art. 72 comma 1 lettera b poiché gli assetti sono necessari per l'impiego nelle operazioni fuori dai confini nazionali in aderenza ai requisiti di protezione delle forze stabiliti dalla NATO.

4.7 Incentivi (art. 113 del D.lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017)

Non previsto in quanto trattasi di procedura non competitiva ad affidamento diretto.

5. PROFILO AMMINISTRATIVO

5.1 Condizioni di esclusione

Non ricorrono le condizioni di esclusione del D. Lgs. 208/2011 in quanto trattasi di materiale militare.

5.2 Procedura di affidamento

E' stato pubblicato l'avviso esplorativo indagine di mercato per verificare l'infungibilità/esclusività del materiale in argomento. In esito all'indagine svolta si procederà ad effettuare una Procedura Negoziata nazionale, con il costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), formato dalle società ARESCOSMO e LARIMART, ai sensi dell'articolo 18 comma 2 lettera d. del Decreto Legislativo n. 208 del 2011, in quanto per ragioni di natura tecnica il contratto può essere affidato unicamente all'operatore economico determinato.

5.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento: N.A.

5.4 Requisiti dei subfornitori essenziali: N.A.

5.5 Criterio di affidamento

Non applicabile, in quanto è stato previsto il ricorso alla procedura negoziata (precedente punto 5.2). La valutazione tecnico-economica dell'offerta sarà effettuata da una commissione all'uopo nominata successivamente alla ricezione dell'offerta.

5.6 Ripartizione in lotti

Non applicabile in quanto trattasi di procedura negoziata. Inoltre, in relazione all'art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., l'acquisizione oggetto di affidamento non può essere ulteriormente scomposta in lotti funzionali o prestazionali poiché articolata in un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva della fornitura da acquisire (impossibilità oggettiva).

5.7 Compensazioni Industriali N.A.

5.8 Pubblicità

5.8.1 Bando di Gara N.A.

5.8.2 Preventiva

Sebbene trattasi di procedura negoziata, sarà effettuata pubblicità sui siti istituzionali.

5.8.3 Post-stipula

Si procederà alla pubblicità successiva alla stipula, secondo quanto previsto dall'art. 23 del D. Lgs. 208/2011 (a cura 9^a Divisione).

5.9 Clausole del Progetto di Contratto

- **Verifica di conformità:** Vista la complessità del materiale in fornitura, la verifica di conformità sarà completata entro 60 giorni dalla data di approntamento, fatti salvi eventuali motivi ostativi, debitamente verbalizzati, per inosservanza delle condizioni tecniche o di collaudo da parte della ditta (a norma dell'art. 1 del D. Lgs. 192/2012).
- **Ente Gestore del Contratto:** U.T.T.A.T. di Nettuno
- **Modalità di pagamento:** in deroga a quanto previsto dall'art. 4 co. 6 del D.Lgs. 231/2002 è intendimento di questa Direzione pattuire un termine di pagamenti in 60 giorni a decorrere dal momento in cui saranno verificate tutte le seguenti circostanze:
 - verbalizzazione con esito positivo della verifica di conformità delle rate di fornitura e consegna del materiale presso l'Ente destinatario;
 - consegna alla 10^a Divisione tramite l'Ente gestore della fattura regolarmente emessa.

Sarà corrisposto il 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Dlgs n. 50/2016 s.m.i., entro 15 giorni dalla notifica dell'avvenuta approvazione del contratto, previa emissione di apposita fidejussione bancaria o assicurativa.

- **Revisione Prezzi:** prevista in accordo all'art 29, comma 1 del D.L. n. 4 del 27/01/2022, convertito in Legge n. 25 del 28/03/2022.
- **Fornitura Opzionale:** è prevista la seguente fornitura opzionale.

	Quantità E.F. 2024	Quantità E.F. 2025
Tute di protezione NBCR SF complete di accessori (guanti, calzari e borsa)	750	1.000
Assieme CAMELBAK e raccordo	375	500
Maschera MAG13	375	500
Filtri NBC SF	500	1.000
Sacca trasporto Maschera e filtri	625	500

- **Subappalto (art. 27 del D.Lgs. 208/2011):** secondo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
- **Omologazione:** i materiali sono omologati.
- **Codificazione, Dati di Gestione e CAB:** la clausola standard di codificazione NATO sarà prevista nel contratto.
- **Assicurazione Qualità:** la Ditta dovrà mettere in atto un sistema di Assicurazione di Qualità rispondente alle prescrizioni delle norme UNI EN ISO 9001:2015 e AQAP 2110:2016. Il Piano di assicurazione della qualità (redatto secondo le linee guida del documento NATO AQAP-2015 “*NATO Requirements for Deliverable Quality Plans*”) sarà fornito entro sei mesi dalla firma del contratto e comunque entro l'inizio della produzione.
- **Garanzia:** 24 mesi.
- **Manualistica:** a corredo del materiale, la ditta dovrà fornire tutta la manualistica della casa produttrice in lingua originale e in lingua italiana. Dovrà, inoltre, fornire i manuali di istruzione per l'uso e la manutenzione in lingua italiana redatti in aderenza alla pubblicazione TER O-OP-00-PUBBLICAZIONI-001-B000. Tutti i manuali sopracitati dovranno essere sia su formato cartaceo che su supporto informatico (CD/DVD), senza limitazioni alla riproduzione.

5.10 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza

Trattandosi di mera fornitura, i costi di sicurezza dovuti alle interferenze devono intendersi pari a zero mentre uno specifico articolo sarà inserito nel contratto per prevedere eventuali costi di sicurezza. A tal proposito, nella richiesta di offerta, la Società sarà invitata ad indicare i costi relativi alla sicurezza.

5.11 Autorità Responsabile del Procedimento Amministrativo.

Tenuto conto dell'importo presunto della provvista, pari a € 4.179.398,53 (IVA non imponibile), l'Autorità Responsabile è il Direttore.

5.12. Unità organizzativa incaricata della trasmissione degli atti per anticorruzione e trasparenza

- 9^ Divisione fino ad avvenuta approvazione del contratto;
- 10^ Divisione successivamente all'approvazione del contratto.

5.13. Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC)

Si dispone:

- che il Responsabile Unico del Procedimento sia il Capo della 3^a Divisione protempore Col. ing. Vinicio PASQUALI (dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interesse e di incompatibilità degli incarichi agli atti della 3^a Divisione);
- che il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale per la fase di esecuzione sia nominato dal Direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Nettuno tra il proprio personale dipendente.

5.14. Parere del II Reparto di SEGREDIFESA per le funzioni dell'ex Comitato Consultivo

Non previsto.

DETERMINO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE
Magg. Gen. Claudio DI LEONE