

# MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

## ***DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI***

**VARIANTE 1 ALLA DETERMINA A CONTRARRE TER 22/157 in data 29/12/2022**

**OGGETTO:** Variante 1 alla Determina a Contrarre (DAC) TER 22/157 in data 29/12/2022 per l'approvvigionamento di colpi completi cal. 120 x 570 mm TP-T, HEAT-T, APFSDS-T e TPCSDS-T comprensivo di fornitura opzionale.

### **1. SCOPO**

Integrare la DAC TER 22/157 in data 29/12/2022 mediante recepimento del parere fornito dal II Reparto di SGD con la lettera n. M\_D ABBE6E3 REG2023 0056436 del 26/07/2023 in merito all'approvvigionamento di colpi completi cal. 120 x 570 mm TP-T, HEAT-T, APFSDS-T e TPCSDS-T comprensivo di fornitura opzionale.

### **2. FONTI DI FINANZIAMENTO**

Invariato rispetto alla DAC TER 22/157 in data 29/12/2022.

### **3. PROFILO TECNICO-OPERATIVO**

#### **3.1. Esigenza Operativa**

*omissis*

#### **3.2. Precedenti forniture simili e loro modalità di acquisizione**

Invariato rispetto alla DAC TER 22/157 in data 29/12/2022.

#### **3.3. Principali aspetti tecnologici del materiale**

Invariato rispetto alla DAC TER 22/157 in data 29/12/2022.

#### **3.4. Rilevanza ai sensi del DM 24 luglio 2007 del Ministero della Difesa**

Invariato rispetto alla DAC TER 22/157 in data 29/12/2022.

#### **3.5. Obblighi relativi alla Pubblicazione SMD W 001**

Invariato rispetto alla DAC TER 22/157 in data 29/12/2022.

### **4. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO**

#### **4.1. Priorità**

Invariato rispetto alla DAC TER 22/157 in data 29/12/2022.

#### **4.2. Modalità di finanziamento**

Invariato rispetto alla DAC TER 22/157 in data 29/12/2022.

- 4.3. Profilo finanziario dei pagamenti**  
Invariato rispetto alla DAC TER 22/157 in data 29/12/2022.
- 4.4. Programmazione biennale delle acquisizioni del Ministero della Difesa**  
Invariato rispetto alla DAC TER 22/157 in data 29/12/2022.
- 4.5. Modalità di Approvazione del Programma (art. 536 del D.Lgs. 15/03/2010 n. 66)**  
Invariato rispetto alla DAC TER 22/157 in data 29/12/2022.
- 4.6. Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)**  
Invariato rispetto alla DAC TER 22/157 in data 29/12/2022.

## **5. PROFILO AMMINISTRATIVO**

- 5.1. Condizioni di esclusione**  
Invariato rispetto alla DAC TER 22/157 in data 29/12/2022.
- 5.2. Procedura di affidamento**  
Invariato rispetto alla DAC TER 22/157 in data 29/12/2022.
- 5.3. Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento**  
Invariato rispetto alla DAC TER 22/157 in data 29/12/2022.
- 5.4. Requisiti dei subfornitori essenziali**  
Invariato rispetto alla DAC TER 22/157 in data 29/12/2022.
- 5.5. Criterio di affidamento**  
Invariato rispetto alla DAC TER 22/157 in data 29/12/2022.
- 5.6. Ripartizione in lotti**  
Invariato rispetto alla DAC TER 22/157 in data 29/12/2022.
- 5.7. Compensazioni Industriali**  
Invariato rispetto alla DAC TER 22/157 in data 29/12/2022.
- 5.8. Pubblicità**
- a. Pubblicità nazionale ed Europea**
    - **Preventiva:**  
Invariato rispetto alla DAC TER 22/157 in data 29/12/2022.
    - **Post-stipula:**  
Invariato rispetto alla DAC TER 22/157 in data 29/12/2022.
  - b. Electronic *Bulletin Board* (EBB) della *European Defense Agency* (EDA)**  
Invariato rispetto alla DAC TER 22/157 in data 29/12/2022.
- 5.9. Clausole dei progetti dei contratti**
- a. Ente gestore del contratto:** invariato rispetto alla DAC TER 22/157 in data 29/12/2022.
  - b. Verifica di conformità:** invariato rispetto alla DAC TER 22/157 in data 29/12/2022.
  - c. Modalità di pagamento:** invariato rispetto alla DAC TER 22/157 in data 29/12/2022.
  - d. Revisione Prezzi:** invariato rispetto alla DAC TER 22/157 in data 29/12/2022.
  - e. Subappalto (art. 105 D.lgs 50/2016):** spetta al contraente indicare le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del citato articolo.
  - f. Qualificazione:** invariato rispetto alla DAC TER 22/157 in data 29/12/2022.
  - g. Consegna dei materiali:** invariato rispetto alla DAC TER 22/157 in data 29/12/2022.
  - h. Forniture opzionali:**

*omissis*

- i. Codificazione, Dati di Gestione e CAB:** invariato rispetto alla DAC TER 22/157 in data 29/12/2022.
  - l. Assicurazione Qualità:** invariato rispetto alla DAC TER 22/157 in data 29/12/2022.
  - m. Garanzia:** invariato rispetto alla DAC TER 22/157 in data 29/12/2022.
  - n. Manualistica:** invariato rispetto alla DAC TER 22/157 in data 29/12/2022.
- 5.10. Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.lgs 50/2016)**  
Invariato rispetto alla DAC TER 22/157 in data 29/12/2022.
- 5.11. Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza**  
Invariato rispetto alla DAC TER 22/157 in data 29/12/2022.
- 5.12. Autorità Responsabile dell'attività pre-contrattuale**  
Il Capo del I Reparto.
- 5.13. Responsabile Unico del Progetto (RUP)**  
Si dispone in qualità di RUP il Capo della 2<sup>a</sup> Divisione: Col. ing. Gioacchino PAOLUCCI.
- 5.14. Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC)**  
Invariato rispetto alla DAC TER 22/157 in data 29/12/2022.
- 5.15. Unità organizzativa incaricata della trasmissione per anticorruzione e trasparenza**  
Invariato rispetto alla DAC TER 22/157 in data 29/12/2022.
- 5.16. Parere di SGD – II REPARTO (“ex comitato consultivo”)**  
Recepite le indicazioni del II Reparto di SGD inoltrate con la lettera M\_D ABBE6E3 REG2023 0056436 in data 26/07/2023.

**DECIDO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE**

IL DIRETTORE  
Magg. Gen. Claudio DI LEONE