
MINISTERO DELLA DIFESA 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI  

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI 

DETERMINA A CONTRARRE 

OGGETTO: Approvvigionamento delle dotazioni di sicurezza avanzate, denominate Advandced Driver 

Assitance System (ADAS), da installare sui bus 35 posti in fase di acquisizione per lo SME, 

nell’ambito del contratto di Rep. n. 2106 stipulato con il R.T.I. Tekne S.r.l. - Iveco Defence 

Vehicles S.p.A.  

 SCOPO 

Avviare le attività tecnico-amministrative finalizzate all’approvvigionamento delle dotazioni di sicurezza 

avanzate, denominate Advandced Driver Assitance System (ADAS), da installare sui bus 35 posti che sono 

in fase di acquisizione nell’ambito del Contratto di Rep. n. 2106 stipulato in data 15.10.2020 con il R.T.I. 

Tekne S.r.l. - Iveco Defence Vehicles S.p.A.   

 FONTI DI FINANZIAMENTO 

E.F. O.P. 

 

V.S.P.  

 
P/I 

Previsione di 

Finanziamento  
(IVA compresa) 

Dati Richiesta 

Organi Programmatori 

2024 

SME 

IV 

Dotazioni di sicurezza 

avanzate per bus 35 posti 

  200 7120-34C 120PB 26 524-151 

A1 

€ 0,00 

LdM n. 132/2024 

M_D AE1C1B2 REG2024 

0080486 in data 10-05-

2024 dello SME IV.  

2025 € 423.396,00 

TOTALE € 423.396,00 (*) 

Contributo da versare all’Autorità di Vigilanza sui contratti 

pubblici 
€ 0,00 

(*) Importo comprensivo degli incentivi per le funzioni tecniche indicati al para. 4.2. 

 PROFILO TECNICO-OPERATIVO 

3.1 Esigenza Operativa  

Per consentire alla F.A. di effettuare attività di concorso in caso di pubbliche calamità, lo Stato 

Maggiore dell’Esercito, nell’ambito del programma pluriennale A/R n. SMD 23/2019, che è stato 

approvato con Decreto interministeriale in data 03/09/2019, ha conferito mandato alla DAT di 

approvvigionare veicoli con spiccicate caratteristiche dual use, tra cui autobus per il trasporto fino 

a 35 posti. L’approvvigionamento dei veicoli è avvenuto in forza del Contratto di Rep. n. 2106, 

stipulato con il R.T.I. Tekne S.r.l. - Iveco Defence Vehicles S.p.A.  

Successivamente, il Regolamento UE 2019/2144 del 27.11.2019, General Safety Regulation (GSR), 

ha introdotto l’obbligatoria installazione delle dotazioni di sicurezza avanzate Advanced Driver 

Assistance Systems (ADAS) per i veicoli commerciali pesanti in vendita dal 1° luglio 2024.  

Pertanto lo SME IV, al fine di implementare con dispositivi di sicurezza gli autobus in fase di 

acquisizione (n. 36 bus 35 posti), la cui introduzione in servizio avverrà nel 2025, ha dato mandato 

alla DAT di avviare le attività tecnico amministrative finalizzate all’acquisto delle dotazioni di 

sicurezza avanzate da installare sui bus in parola. L’impresa trova la relativa copertura finanziaria 

nelle more dell’aggiornamento del Documento di Mandato. 

3.2 Precedenti forniture similari e loro modalità di applicazione 

Approvvigionamento dei bus 35 posti nell’ambito del Contratto di Rep. n. 2106 stipulato in data 

15.10.2020 con il R.T.I. Tekne S.r.l. - Iveco Defence Vehicles S.p.A. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32019R2144


3.3 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007 

Non applicabile (Materiali non radiogeni). 

3.4 Obbligo di redazione della scheda di sicurezza 

Non applicabile. Materiale che non prevede dispostivi/sistemi dotati di puntatori laser. 

 PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO 

4.1 Priorità A1 

4.2 Profilo finanziario dei pagamenti  

QUADRO ECONOMICO O.P. SME IV  

200 7120-34C 120PB 26 524-151 

 EF 2024 EF 2025 

Fornitura € 0,00 € 342.000,00 

IVA su fornitura  € 0,00 € 75.240,00 

TOTALE 

APPALTO 
€ 0,00 € 417.240,00 

Incentivi per funzioni 

tecniche 

(art. 45, D.lgs.36/2023) 

€ 0,00 € 6.156,00 

TOT. A 

DISPOSIZIONE PER 

ALTRE SPESE  

€ 0,00 € 0,00 

TOT. GENERALE 

E.F. 
€ 0,00 € 423.396,00 

TOT. GENERALE € 423.396,00 

L’importo totale sopra indicato è comprensivo degli importi stimati destinati al pagamento degli 

incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., complessivamente pari 

ad € 6.156,00. 

4.3 Programmazione biennale (D.lgs 50/2016 art. 21 integrato dal D.lgs 56/2017)  

Si evidenzia che con l’entrata in vigore del D.lgs. n. 36/2023, la programmazione da biennale è stata 

modificata in triennale (art. 37 D.lgs. 36/2023). Nella fattispecie l’impresa sarà inserita nel prossimo 

aggiornamento della programmazione triennale per gli E.F. 2024-2026. 

4.4 Modalità di approvazione del programma (art. 536 del D.lgs. 66/2010)  

L’approvvigionamento rientra nell’ambito del programma pluriennale, A/R n. SMD 23/2019, che è 

stato approvato con Decreto Interministeriale in data 03/09/2019. 

4.5 Applicazione dell’I.V.A. (D.P.R. n. 633/72) 

Approvvigionamento IVA compresa. 

4.6 Incentivi (art. 113 del D.lgs 50/2016 e s.m.i)  

Gli importi di cui al punto 4.2, verranno corrisposti con le modalità previste dall’ art. 113 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. soltanto a seguito dell’emanazione di apposito regolamento da parte del Ministero 

Difesa. 

 PROFILO AMMINISTRATIVO 

5.1 Condizioni di esclusione 

Ricorrono le condizioni di esclusione del D.lgs. 208/2011 perché trattasi di materiale non militare. 

5.2 Esigenza di segretazione 

Non applicabile. 

5.3 Procedura di affidamento 

Trattandosi di variante in corso di esecuzione del Contratto avente ragioni di natura tecnica, non 

prevedibili al momento della stipula, si procederà ai sensi di quanto sancito dall’art. 106 comma 1 

lett. b del d. lgs. 50/2016 e dall’art. 101 commi 2 e ss del DPR 236 del 2012. Pertanto in 

considerazione del fatto che l’installazione delle dotazioni di sicurezza in parola può essere 

effettuata unicamente dal costruttore/esecutore contrattuale poiché, si procederà alla sottoscrizione 



di un atto aggiuntivo al Contratto di Rep. n. 2106 stipulato in data 15.10.2020 con il R.T.I. Tekne 

S.r.l. - Iveco Defence Vehicles S.p.A. 

5.4 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento 

Non applicabile. 

5.5 Requisiti dei subfornitori essenziali  

Non applicabile. 

5.6 Criterio di affidamento 

Per la determinazione dei prezzi si procederà mediante valutazione tecnico-economica dell’offerta a 

cura di apposita Commissione che sarà successivamente nominata dal Capo del III Reparto. 

5.7 Ripartizione in lotti 

Non applicabile. 

5.8 Compensazioni industriali 

Non applicabile. 

5.9 Pubblicità legale  

Non applicabile. 

5.10  Clausole dei progetti dei contratti 

 Ente Gestore del Contratto: Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Torino. 

 Verifica di conformità: l’attività di verifica di conformità sarà eseguita entro un massimo di 

60 giorni dalla data d’approntamento alla verifica di conformità, cosi come previsto dall’art. 1 

del D.lgs 192/2012. 

 Modalità di pagamento: Entro 60 giorni a decorrere dal momento in cui saranno verificate 

tutte le seguenti circostanze:  

 verbalizzazione con esito positivo della verifica di conformità e accettazione della 

documentazione da parte dell’Ente Gestore; 

 consegna alla 10^ Divisione, tramite l’Ente Gestore, della fattura regolarmente emessa. 

La scelta di indicare un termine di 60 giorni è giustificata in relazione all’approvvigionamento 

che secondo l’assetto organizzativo, previsto dall’ordinamento militare, è destinato a soddisfare 

le esigenze di una o più FF. AA. ovvero di uno o più Enti distinti dalla Stazione appaltante. 

 Revisione prezzi: secondo normativa vigente. 

 Subappalto: non previsto. 

 Omologazione: prevista omologazione civile. 

 Assicurazione di qualità: ISO 9001:2015. 

 Garanzia: 5 anni a decorrere dalla data di accettazione alla Verifica di conformità. 

 Manualistica: Istruzione per l’uso e/o la piccola manutenzione, a norma della pubblicazione 

TER.O-0P-00-PUBBLICAZIONI-001-B000. 

5.11 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza 

Trattandosi di mera fornitura, gli oneri di sicurezza dovuti alle interferenze devono intendersi pari a 

zero. 

5.12 Autorità Responsabile  

 Il Capo Reparto. 

5.13 Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.), Responsabile del Procedimento per la fase di 

Esecuzione e Direttore dell’Esecuzione Contrattuale (DEC)  
Si dispone che: 

 il Responsabile Unico del Progetto sia il Capo della 7^ Divisione (Col. s. SM Roberto DI 

COSTA); 

 il Responsabile di Procedimento per la fase di esecuzione sia il Direttore dell’Ufficio 

Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Torino (Brig. Gen. Mauro FANZANI); 

 il Direttore dell’Esecuzione Contrattuale (DEC) sia nominato dal Direttore dell’Ufficio Tecnico 

Territoriale Armamenti Terrestri tra gli Ufficiali o Funzionari tecnici da lui dipendenti. 

5.14 Parere di SGD II Reparto 

Il programma non rientra tra quelli il cui progetto di contratto è da inviare al II Reparto di SGD. 

 

DECIDO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITA’ SOPRA DESCRITTE 

IL DIRETTORE  

Magg. Gen. Claudio DI LEONE 
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