



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO: Acquisizione di ACTL in varie configurazioni per l'Arma dei Carabinieri, Stato Maggiore dell'Aeronautica e Stato Maggiore della Marina.

1. SCOPO

Acquisizione di n. 6 ACTL in varie configurazioni tramite aumento nei limiti del quinto contrattuale sul contratto n. 2129 di rep. in data 30/12/2021 e successivo atto aggiuntivo 2130 di rep. in data 23/02/2022.

2. FONTI DI FINANZIAMENTO

E.F.	O.P.	V.S.P.	P/I	Previsione di Finanziamento (IVA NON IMPONIBILE)	Dati Richiesta Organi Programmatori
2024	CC	500 7120-34C 120PB 26 464-015	A1	792.620,00 €	LdM 19/30-3 in data 01/11/2023
2024	SMA	400 7120-03C 120PB 26 422-017	A1	219.150,00 €	M_D ARM001 REG2023 0098519 in data 06-10-2023
2025	SMM	300 7120-03C 120PB 26 136-827	A1	718.260,00 €	M_D MSTAT prot. nr. 0039422 in data 11/05/2023
TOTALE				1.730.030,00 €	
Contributo da versare all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici				Non applicabile in quanto impresa soggetta al D.lgs. 208/2011	

3. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

3.1 Esigenza Operativa

L'Arma dei Carabinieri, per i precipui fini connessi con le attività istituzionali nazionali ed estere, ha conferito mandato per l'approvvigionamento, fra l'altro, di n. 2 ACTL SM 88.45 BAD APS con supporto logistico triennale.

Lo Stato Maggiore dell'Aeronautica per condurre l'attività operativa del Poligono Interforze del Salto di Quirra (PISQ) che comporta la necessità di trasportare materiali pericolosi, quali ad esempio esplosivi e boosters, ha conferito mandato per l'acquisizione di 1 ACTL SM 44.34 BAD senza supporto logistico triennale.

Lo Stato Maggiore della Marina, nell'ambito del programma di ammodernamento della Brigata Marina San Marco (BMSM), ha conferito mandato, fra l'altro, per l'acquisizione di n. 3 ACTL SM 66.40 con pianale ISO 20 con supporto logistico triennale.

Ai fini dell'applicazione del D.lgs. 15 novembre 2011, n. 208, gli Organi Programmatori (OO.PP.) hanno dichiarato che i materiali, oggetto del presente processo acquisitivo, sono funzionali all'esigenza operativa dello strumento militare e acquisiscono pertanto natura di materiale militare.

3.2 Precedenti forniture similari e loro modalità di applicazione

Contratto n. 2129 di rep. in data 30/12/2021 per l'acquisizione di n. 154 ACTL SM 44.34 per esigenze dello SME, n. 3 ACTL SM 66.40 allestimento pianale fisso ISO 20, n. 1 Autobotte SM 66.40 da 8000 l e n. 1 ACTL SM 88.45 BAD allestimento impianto scarrabile (APS) per lo Stato Maggiore della Marina.

3.3 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007

Non applicabile (Materiali non radiogeni).

3.4 Obbligo di redazione della scheda di sicurezza

Non applicabile (Nessuna presenza di apparati laser).

4. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

4.1 Priorità

A1.

4.2 Profilo finanziario dei pagamenti

I finanziamenti sono previsti come da mandato con i profili di seguito riportati:

QUADRO ECONOMICO		
OP C.DO CC - VSP 500 7120-34C 120PB 26 464-015 (PFA)		
	EF 2024	EF 2025
N° 2 ACTL 88.45 BAD allestimento impianto scarrabile (APS) DT 11524 rev. 03 Supporto logistico triennale	€ 792.620,00	€ 0,00
IVA sui beni/servizi in acquisizione	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE FORNITURA	€ 0,00	€ 0,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 del D.lgs n. 50/2016, così come modificato dall'art. 76 del D.lgs n. 56/2017. (*)	€ 0,00	€ 0,00
Contributo ANAC	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE PARZIALE (A)	€ 792.620,00	€ 0,00
OP SMA - VSP 400 7120-03C 120PB 26 422-017 (ANN)		
	EF 2024	EF 2025
N° 1 ACTL SM 44.34 allestimento cassone fisso centine e telone DT 05175 SSDD rev. 00	€ 219.150,00	€ 0,00
IVA sui beni/servizi in acquisizione	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE FORNITURA	€ 219.150,00	€ 0,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 del D.lgs n. 50/2016, così come modificato dall'art. 76 del D.lgs. n. 56/2017. (*)	€ 0,00	€ 0,00
Contributo ANAC	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE PARZIALE (B)	€ 219.150,00	€ 0,00
OP SMM - VSP 300 7120-03C 120PB 26 136-827 (PDA)		
	EF 2024	EF 2025
N° 3 ACTL SM 66.40 allestimento pianale ISO 20' Supporto logistico triennale	€ 0,00	€ 718.260,00
IVA sui beni/servizi in acquisizione	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE FORNITURA	€ 0,00	€ 718.260,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 del D.lgs n. 50/2016, così come modificato dall'art. 76 del D.lgs n. 56/2017. (*)	€ 0,00	€ 0,00
Contributo ANAC	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE PARZIALE (C)	€ 0,00	€ 718.260,00
TOTALE GENERALE PER E.F. (A+B+C)	€ 1.011.770,00	€ 718.260,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	€ 1.730.030,00	

(*) Incentivi non previsti, vedasi successivo para 4.6.

4.3 Programmazione biennale (D.lgs. 50/2016, art. 21 integrato dal D.lgs. 56/2017)

Si evidenzia che, con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 36/2023, la programmazione da biennale è stata modificata in triennale (art. 37, D.lgs. 36/2023). Nella fattispecie, l'impresa sarà inserita nel prossimo aggiornamento della programmazione triennale per gli E.F. 2024-2026.

4.4 Modalità di approvazione del programma (D.lgs. 66/2010, art. 536)

Il programma rientra fra quelli previsti dal "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2024-2026" approvato dal Ministro della Difesa in data 29 gennaio 2024 ed è altresì compreso nella "Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2024" approvata dal Ministro della Difesa in data 7 febbraio 2024.

4.5 Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)

Impresa non assoggettabile ad I.V.A.

La natura dei materiali/servizi oggetto dell'acquisizione, prevede l'applicabilità dell'art. 72, co. 1, lett b) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e s.m., in materia di non imponibilità IVA, in quanto impiegato in attività funzionali al perseguimento degli obiettivi istituzionali dell'Alleanza Atlantica.

4.6 Incentivi (D.lgs. n. 50/2016, art. 113 così come modificato dal D.lgs. n. 56/2017)

Gli incentivi alle funzioni tecniche non sono stati inseriti in quanto l'impresa non deriva da una procedura di gara, così come sancito dall'art. 113, co. 2, del D.lgs. n. 50/2016.

5. PROFILO AMMINISTRATIVO

5.1 Condizioni di esclusione

Non ricorrono le condizioni di esclusione del D.lgs. 208/2011 perché trattasi di materiale militare.

5.2 Esigenza di segretezza

Non applicabile.

5.3 Procedura di affidamento

L'approvvigionamento degli ACTL (comprensivi di supporto logistico triennale per Arma CC e SMM) avverrà mediante attivazione dell'aumento nei limiti del quinto contrattuale sul contratto n. 2129 di rep. in data 30/12/2021 e AA 2130 di rep. in data 23/02/2022 stipulati con la Società IDV S.p.A.

5.4 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento

Non applicabile.

5.5 Requisiti dei subfornitori essenziali

Non applicabile.

5.6 Criterio di affidamento

Aumento nei limiti del quinto del contratto n. 2129 di rep. in data 30/12/2021 e AA 2130 di rep. in data 23/02/2022.

5.7 Ripartizione in lotti

Non applicabile.

5.8 Compensazioni industriali

Invariato rispetto al contratto n. 2129 di rep. in data 30/12/2021 e AA 2130 di rep. in data 23/02/2022.

5.9 Pubblicità

Già pubblicato sul portale della DAT e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in occasione della stipula del contratto n. 2129 di rep. in data 30/12/2021.

5.10 Clausole dei progetti dei contratti

- **Ente Gestore del Contratto:** invariato rispetto al contratto n. 2129 di rep. in data 30/12/2021 e AA 2130 di rep. in data 23/02/2022.
- **Verifica di conformità:** invariato rispetto al contratto n. 2129 di rep. in data 30/12/2021 e AA 2130 di rep. in data 23/02/2022.
- **Modalità di pagamento:** invariato rispetto al contratto n. 2129 di rep. in data 30/12/2021 e AA 2130 di rep. in data 23/02/2022.
- **Revisione prezzi:** secondo normativa vigente.

- **Subappalto (D.lgs 50/2016, art. 105):** non previsto nell'ambito del contratto.
- **Omologazione:** non necessaria, materiale già omologato.
- **Assicurazione di qualità:** nei termini previsti dal contratto n. 2129 di rep. in data 30/12/2021 AA 2130 di rep. in data 23/02/2022.
- **Garanzia:** nei termini previsti dal contratto n. 2129 di rep. in data 30/12/2021 e AA 2130 di rep. in data 23/02/2022.
- **Manualistica:** nei termini previsti dal contratto n. 2129 di rep. in data 30/12/2021 e AA 2130 di rep. in data 23/02/2022.

5.11 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza

Trattandosi di mera fornitura i rischi dovuti alle interferenze devono intendersi pari a zero. Gli oneri per la sicurezza sono stati inseriti in uno specifico articolo nel contratto n. 2129 di rep. in data 30/12/2021.

5.12 Autorità Responsabile

Il Capo Reparto.

5.13 Responsabile Unico del Progetto (RUP), Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione e Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC)

Si dispone che:

- il **Responsabile Unico del Progetto:** sia Capo della 7^a Divisione, Col. s.SM Roberto DI COSTA, già nominato con OdS 373/2021 del 03/12/2021;
- il **Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione:** sia Direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Torino, Brig. Gen. ing. Mauro FANZANI;
- il **Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC)** sia nominato dal Direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri tra gli Ufficiali o Funzionari tecnici da lui dipendenti.

5.14 Parere di SGD II Reparto

Il programma, in quanto esercizio di opzione, non rientra tra quelli da inviare al II Reparto di SGD.

DECIDO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITA' SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE
Magg. Gen. Claudio DI LEONE