



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO: Variante n. 2 alla Determina a Contrarre DAC 2024/139 in data 01/07/2024 e successiva V1, per l'approvvigionamento di n. 35 crossover per le esigenze dello Stato Maggiore dell'Esercito (VSP 200 7120-03C 120PB 26 277- 021).

1. SCOPO

La variante alla DAC 2024/139 in data 01/07/2024 e successiva V1, viene effettuata al fine di perfezionare il paragrafo 4.3., nel quale viene evidenziato che la modalità di approvazione del programma rientra nelle specifiche definite dal Decreto Interministeriale relativo al Programma pluriennale di A/R nr. SMD 25/2023.

2. FONTI DI FINANZIAMENTO

E.F.	O.P.	V.S.P.	P/I	Previsione di Finanziamento (IVA NON IMPONIBILE)	Dati Richiesta Organi Programmatori
2024	SME	200 7120-03C 120PB 26 277-021 N.35 CROSSOVER Lotto 9	A1	€ 0,00	– Modello b n. 728 in data 04/07/2024; –L.d.M M_D AE1C1B2 REG 2024 0110915 in data 25/06/2024 di SME.
2025				€ 1.470.843,45	
TOTALE				€ 1.470.843,45 (*)	//////
Contributo da versare all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici				NON APPLICABILE	i contratti di adesione ad accordi quadro o convenzioni sono esenti dalla contribuzione ¹

(*) La quota comprende gli incentivi per le funzioni tecniche.

PROFILO TECNICO-OPERATIVO

3.1 Esigenza Operativa

Invariata rispetto alla DAC 2024/139 in data 01/07/2024 e successiva V1.

3.2 Esame dell'esigenza operativa, precedenti forniture ed aspetti tecnologici del materiale

a. Esame dell'esigenza operativa

Invariata rispetto alla DAC 2024/139 in data 01/07/2024 e successiva V1.

b. Precedenti forniture

Invariate rispetto alla DAC 2024/139 in data 01/07/2024 e successiva V1.

c. Descrizione tecnica

Lotto 9 – autovettura 1.5, alimentazione ibrida (benzina/elettrica) 160 CV, Euro 6e aggiudicata alla Società FCA Fleet & tenders S.r.l.

3.3 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007

Invariata rispetto alla DAC 2024/139 in data 01/07/2024 e successiva V1.

3.4 Obbligo di redazione della scheda di sicurezza

¹ https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni#Esenzione

Invariato rispetto alla DAC 2024/139 in data 01/07/2024 e successiva V1.

3. **PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO**

4.1 **Priorità**

A1.

4.2 **Profilo finanziario dei pagamenti**

QUADRO ECONOMICO		
OP SME IV - VSP 200 7120-03C 120PB 26 277-021		
	EF 2024	EF 2025
n. 35 crossover (importo senza IVA)	€ 0,00	€ 1.450.535,95
IVA sui beni in acquisizione	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE FORNITURA	€ 0,00	€ 1.450.535,95
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 del D.lgs n. 50/2016, così come modificato dall'art. 76 del D.lgs n. 56/2017.	€ 0,00	€ 20.307,50
Contributo ANAC	//	//
TOTALE GENERALE	€ 1.470.843,45 (*)	

(*) L'importo sopra indicato è comprensivo degli importi destinati al pagamento degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'**art. 113 del D.lgs n. 50/2016**, così come modificato dall'**art. 76 del D.lgs n. 56/2017** pari a € **20.307,50** (calcolati sull'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35, comma n.4, del D.Lgs. 50/2016).

4.3 **Modalità di approvazione del programma (D.L. 66/2010 art. 536)**

Gli approvvigionamenti rientrano nelle specifiche definite dal Decreto Interministeriale relativo al Programma pluriennale di A/R nr. SMD 25/2023.

4.4 **Programmazione biennale (D.lgs 50/2016 art. 21, integrato dal D.lgs 56/2017)**

Invariata rispetto alla DAC 2024/139 in data 01/07/2024 e successiva V1.

4.5 **Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)**

IVA non imponibile in quanto sussistono le condizioni di applicabilità del D.P.R. del 26/10/1972, n. 633 art. 72 comma 1 lettera b e s.m.i, in quanto l'impresa in argomento è volta a soddisfare gli *standard* e i *requirements* previsti dalla direttiva NATO Bi-SC "*Capability Codes and Capability Statements*" (ed. 2023) per le unità richieste alla Nazione nell'ambito dei NATO *Capability Target* 2021 nonché nei *Minimum Capability Requirements* 2024.

4.6 **Incentivi (art. 113 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 56/2017)**

Gli importi di cui al punto 4.2, verranno corrisposti con le modalità previste art. 113 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 56/2017, nelle more dell'emanazione di apposito regolamento.

4. **PROFILO AMMINISTRATIVO**

5.1 **Condizioni di esclusione**

Invariate rispetto alla DAC 2024/139 in data 01/07/2024 e successiva V1.

5.2 **Procedura di affidamento**

Invariata rispetto alla DAC 2024/139 in data 01/07/2024 e successiva V1.

5.3 **Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento**

Non applicabile.

5.4 **Requisiti dei subfornitori essenziali**

Non applicabile.

5.5 **Criterio di affidamento**

Invariato rispetto alla DAC 2024/139 in data 01/07/2024 e successiva V1.

5.6 **Ripartizione in lotti**

Non applicabile.

5.7 **Compensazioni industriali**

Invariate rispetto alla DAC 2024/139 in data 01/07/2024 e successiva V1.

5.8 Pubblicità

Non Applicabile.

5.9 Clausole dei progetti dei contratti

- **Ente Gestore del Contratto:** Invariato rispetto alla DAC 2024/139 in data 01/07/2024 e successiva V1.
- **Verifica di conformità:** Invariata rispetto alla DAC 2024/139 in data 01/07/2024 e successiva V1.
- **Modalità di pagamento:** Invariata rispetto alla DAC 2024/139 in data 01/07/2024 e successiva V1.
- **Revisione prezzi:** Invariata rispetto alla DAC 2024/139 in data 01/07/2024 e successiva V1.
- **Subappalto (art. 119 del D.lgs 36/2023):** Invariato rispetto alla DAC 2024/139 in data 01/07/2024 e successiva V1.
- **Omologazione:** Invariata rispetto alla DAC 2024/139 in data 01/07/2024 e successiva V1.
- **Assicurazione di qualità:** Invariata rispetto alla DAC 2024/139 in data 01/07/2024 e successiva V1.
- **Garanzia:** Invariata rispetto alla DAC 2024/139 in data 01/07/2024 e successiva V1.
- **Manualistica:** Invariata rispetto alla DAC 2024/139 in data 01/07/2024 e successiva V1.

5.10 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza

Non applicabile.

5.11 Autorità Responsabile del Procedimento Amministrativo

Invariata rispetto alla DAC 2024/139 in data 01/07/2024 e successiva V1.

5.12 Responsabile Unico del Progetto (RUP), Responsabile di Procedimento per la fase di esecuzione e Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC)

Invariati rispetto alla DAC 2024/139 in data 01/07/2024 e successiva V1.

5.13 Parere di SGD II Reparto

Invariata rispetto alla DAC 2024/139 in data 01/07/2024 e successiva V1.

DECIDO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITA' SOPRA DESCRITTE

Per IL DIRETTORE
Magg. Gen. Angelo ASSORATI t.a.
il Vice Direttore Amministrativo
Ing. Vincenzo BARBATI