MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO: approvvigionamento su MEPA di n. 1 autocarro con sponda posteriore idraulica per le esigenze del Centro Intelligence Interforze mediante affidamento diretto su MEPA alla società ROMANA DIESEL.

1. SCOPO

Approvvigionare n.1 autocarro con sponda posteriore idraulica per il Centro Intelligence Interforze.

2. FONTI DI FINANZIAMENTO

E.F.	O.P.	V.S.P.	P/I	Previsione di Finanziamento (IVA COMRESA)	Dati Richiesta Organi Programmatori
2024	SMD II REP	120 7120-03C 120PB 26 335-010 N. 1 AUTOCARRO CON SPONDA POSTERIORE IDRAULICA	A1	€ 83.735,00	- M_D A0D32CC REG2024 0100928 in data 24/04/2024 di SMD–UGPPB; - L.d.M M_D SCII REG2021 0031610 in data 16/09/2021 di SMD II Rep.
TOTALE				€ 83.735,00 (*)	//////

(*) Quota comprensiva degli incentivi di cui al para 4.2. e della quota ANAC pari a € 35,00 (Delibera ANAC n. 621 del 20/12/2022).

3 PROFILO TECNICO-OPERATIVO

3.1 Esigenza Operativa

Nel quadro delle iniziative di potenziamento del parco veicoli del Centro Intelligence Interforze il II Reparto dello Stato Maggiore della Difesa ha conferito mandato alla DAT per l'avvio delle attività tecnico amministrative finalizzate all'approvvigionamento di n. 1 autocarro con sponda posteriore idraulica.

L'impresa trova la relativa copertura finanziaria nella Var. 3 al Documento di Mandato.

3.2 Esame dell'esigenza operativa, precedenti forniture ed aspetti tecnologici del materiale

a. Esame dell'esigenza operativa

Dall'esame del mandato è emerso che il veicolo è di stretta derivazione commerciale e non è presente nelle convenzioni/accordi quadro stipulate da CONSIP, ma è disponibile un veicolo con le medesime caratteristiche di quello in approvvigionamento nel catalogo del Mercato Elettronico della P.A. MEPA, all'interno della categoria Mezzi di trasporto e parti di ricambio.

b. Precedenti forniture

Approvvigionamento di n. 28 autocarri con sponda posteriore idraulica scrittura privata n. 167 del 09/08/2023.

c. Principali aspetti tecnologici del materiale

I veicoli in acquisizione sono di stretta derivazione commerciale e non presentano elementi tecnologici rilevanti.

3.3 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007

Non applicabile (Materiali non radiogeni).

3.4 Obbligo di redazione della scheda di sicurezza

Non applicabile. Materiale che non prevede dispostivi/sistemi dotati di puntatori laser

Digitally signed by CLAUDIO DI LEONE
Date: 2024.06.06 18:56:18 CEST

4 PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

4.1 Priorità

A1.

4.2 Profilo finanziario dei pagamenti

QUADRO ECONOMICO O.P. SMD II N.1 Autocarro con sponda posteriore idraulica	
VSP 120 7120-03C 120PB 26 335-010	
	EF 2024
Fornitura	€ 67.500,00
IVA su fornitura	€ 14.850,00
TOTALE APPALTO	**€ 82.350,00**
Incentivi per funzioni tecniche (art. 45 D.lgs. 36/2023)	€ 1.350,00
Collegio Consultivo Tecnico (art.215 co.1 D.Lgs. 36/2023)	€ 0,00
Spese per supporto al RUP (art.15 co.6 D.Lgs. 36/2023)	€ 0,00
Contributo ANAC	€ 35,00
TOT. a disposizione per altre spese	**€ 1.385,00**
TOT. PARZIALE	**€ 1.385,00**
TOTALE IMPRESA	€ 83.735,00 (*)

(*) L'importo totale sopra indicato è comprensivo dell'importo stimato destinato al pagamento degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, pari ad **€ 1.350,00**. Per il collegio Tecnico Consultivo ed il supporto al RUP fa fede quanto riportato ai punti 4.7 e 4.8.

4.3 Programmazione triennale delle acquisizioni del Ministero della Difesa (d.lgs 36/2023 art.37)

L'impresa sarà inserita nel prossimo aggiornamento della programmazione triennale per gli E.F. 2024-2026 ai sensi dell'art. 37 comma 1 del D.Lgs 36/2023.

4.4 Modalità di approvazione del programma (D.L. 66/2010 art. 536)

Il programma rientra fra quelli previsti dal "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2024-2026" registrato in data 01/03/2024, ed è altresì compreso nella "Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2024" approvato in data 07/02/2024.

4.5 Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)

Approvvigionamento soggetto ad IVA.

4.6 Incentivi (art. 45 del D.Lgs n. 36/2023)

Gli importi di cui al punto 4.2, destinati al pagamento degli incentivi, verranno corrisposti con le modalità previste dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023.

4.7 Collegio Tecnico Consultivo (art. 215 del D.Lgs. 36/2023)

Non è prevista la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico in quanto le forniture sono di importo inferiore ad 1 milione di euro.

4.8 Supporto al RUP

Non è prevista la costituzione di una struttura di supporto al RUP.

5 PROFILO AMMINISTRATIVO

5.1 Condizioni di esclusione

Ricorrono le condizioni di esclusione del D.lgs. 208/2011 perché trattasi di materiale non militare.

5.2 Procedura di affidamento

Contratto d'appalto discendente da affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs n. 36/2023, in quanto il valore della fornitura è di importo inferiore ad € 140.000,00.

5.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento

Non applicabile.

5.4 Requisiti dei subfornitori essenziali

Non applicabile.

5.5 Criterio di affidamento
Affidamento diretto alla Società ROMANA DIESEL mediante Ordine Diretto d'Acquisto (ODA) sulla piattaforma MEPA.

5.6 Ripartizione in lotti
Non applicabile.

5.7 Compensazioni industriali
Non ricorrono le condizioni indicate nella Direttiva di SEGREDIFESA diramata con la lettera n. M_D_GSG DNA 0044605 del 02/07/2012.

5.8 Pubblicità
Non Applicabile.

5.9 Clausole dei progetti dei contratti

- **Ente Gestore del Contratto:** UTTAT – Torino.
- **Verifica di conformità:** l'attività di verifica di conformità sarà eseguita entro un massimo di 30 giorni dalla data d'approntamento alla verifica di conformità, cosi come previsto dall'art. 1 del D.lgs 192/2012.
- **Modalità di pagamento**: sarà effettuato entro 60 giorni a decorrere dal momento in cui saranno verificate tutte le seguenti circostanze:
  - verbalizzazione con esito positivo della verifica di conformità e accettazione del materiale, consegna del materiale presso l'Ente destinatario, indicato dall'Amministrazione Difesa anche successivamente alla stipula del contratto;
  - consegna alla 10^Divisione tramite l'Ente gestore della fattura regolarmente emessa.

  La scelta di indicare un termine di 60 giorni è giustificata in relazione all'approvvigionamento che secondo l'assetto organizzativo, previsto dall'ordinamento militare, è destinato a soddisfare le esigenze di una o più FF. AA. ovvero di uno o più Enti distinti dalla Stazione appaltante.
- **Revisione prezzi:** non ammessa.
- **Subappalto (art. 119 del D.lgs 36/2023):** non applicabile.
- **Omologazione:** omologazione civile.
- **Assicurazione di qualità:** non prevista.
- **Garanzia:** 24 mesi a chilometraggio illimitato a decorrere dalla data di consegna all'Ente destinatario.
- **Manualistica:** Istruzione per l'uso e/o la piccola manutenzione, a norma della pubblicazione TER.O-0P-00-PUBBLICAZIONI-001-B000.

5.10 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza
Non applicabile.

5.11 Autorità Responsabile del Procedimento Amministrativo
Il Capo Reparto.

5.12 Responsabile Unico del Progetto (RUP), Responsabile di Procedimento per la fase di esecuzione e Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC)
Si dispone che:

- il **Responsabile Unico del Progetto** sia il Capo della 7^ Divisione (Col. s. SM Roberto DI COSTA);
- il **Responsabile di Procedimento per la fase di esecuzione** sia il Direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Torino (Brig. Gen. Mauro FANZANI);
- il **Direttore dell'Esecuzione Contrattuale** (DEC) sia nominato dal Direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Torino tra gli Ufficiali e Funzionari Tecnici da lui dipendenti.

5.13 Parere di SGD II Reparto
Il programma non rientra tra quelli il cui progetto di contratto è da inviare al II Reparto di SGD.

DECIDO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITA' SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE
Magg. Gen. Claudio DI LEONE