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 REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DELLA DIFESA 

Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali 

Contratto n________ di rep. in data _____________ 

CONTRATTO in forma pubblico/amministrativa che si stipula, a seguito di 

gara con procedura aperta mediante sistema informatico di acquisizione in 

modalità ASP (Application Service Provider) con il criterio di aggiudicazione 

del minor prezzo, ai sensi degli artt.71 e 108 del D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36 

con il R.T.I./Ditta _________con sede legale in ___________ CF/PI 

___________ per la fornitura di materiale di vestiario, equipaggiamento, 

casermaggio e tende Forze Armate.------ 

Gara in ambito UE indetta in applicazione del Decreto Legislativo 31 Marzo 

2023, n. 36..-------------------------------------------- 

ESIGENZA: E.I. e A.M..---------------------------------------------------------------------

- 

========================================================= 

L’anno 2024 (duemilaventiquattro) addì __ (______) del mese _________, in 

ROMA, presso la Sezione dell’Ufficiale Rogante della Direzione Generale di 

Commissariato e di Servizi Generali (in appresso più semplicemente 

denominata Commiservizi) Codice Fiscale nr 97459060584 sita in Piazza 

della Marina n. 4 – Roma, innanzi a me, Ufficiale Rogante, Dr.ssa _________ , 

autorizzato a ricevere atti d’interesse di detta Direzione Generale con D.D. 

________  del ________, senza la presenza dei testimoni alla quale le parti 

contraenti, appresso indicate, con il mio assenso, hanno rinunciato di comune 

accordo.----------------------------------- 

SONO COMPARSI 

 Il _________ nato a _______ il ______, stipulante in nome e per conto 

dell’Amministrazione Difesa in qualità di Capo della 2ª Divisione di 

Commiservizi;----------------------------------------------------------------- 

 Il _______________ nato a _________(__) il ________ CF__ in qualità di 

Legale Rappresentante del R.T.I./Ditta ______, giusta procura n. ____ 

rilasciata in data, mandataria del R.T.I. _______ (mandataria) – _______ 

(mandante), come da atto di costituzione di Raggruppamento Temporaneo 
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di Imprese n. __________ di rep. in data _________ a rogito del Dott. 

_______, Notaio in _____. ------------------  

PREMESSO CHE 

 all’esito della gara a procedura aperta mediante sistema informatico di 

acquisizione in modalità ASP (Application Service Provider) con il criterio di 

aggiudicazione del minor prezzo ex art. 108 comma 3 del D.Lgs. n. 36/23, il 

giorno ________, come risulta dal verbale di gara n. ______ di repertorio di 

detto giorno e successiva riapertura in data __________ dal decreto di 

aggiudicazione n. ___________ la Ditta _________________ è risultata 

aggiudicataria della fornitura più dettagliatamente specificata all'art. 1 di cui 

appresso.-------------------- 

 la stipula da remoto (con la seguente modalità: in presenza per il 

rappresentante di COMMISERVIZI e in videoconferenza per il 

rappresentante della ditta mediante l’utilizzo della piattaforma WEBEX e 

della posta elettronica) del presente atto, compresi i relativi allegati, con 

firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato garantisce il corretto 

ricevimento dell’atto e l’identificazione dei comparenti, ai quali è garantita 

l’interazione con gli altri soggetti presenti e con me Ufficiale Rogante; 

FATTO CIO’ CONSTARE 

Al fine di procedere alla stipulazione del conseguente contratto in forma 

pubblico – amministrativa, con il presente atto, che varrà quale pubblico 

strumento i suddetti comparenti convengono quanto segue: --------------------- 

ARTICOLO 1) – OGGETTO--------------------------------------------------------------- 

Il R.T.I./Ditta contraente (di seguito denominato R.T.I./Ditta) s’impegna ad 

eseguire la fornitura, in lotto unico, per un importo complessivo pari ad € 

___________ (I.V.A. esclusa) ed € ____________ (I.V.A. inclusa) per un 

quantitativo totale di n. _________, come da offerta in Allegato n. __ che 

forma parte integrante del presente contratto e dettaglio di seguito:------- 

n. ________ prezzo unitario € ___ (IVA esclusa) totale € _______ (IVA 

esclusa) pari a € ________ (IVA compresa); 
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[Ovvero, nel caso di contratto pluriennale] Il R.T.I./Ditta contraente (di 

seguito denominato R.T.I./Ditta) s’impegna ad eseguire la fornitura di n° 

_____ al prezzo unitario di € ___ (IVA esclusa) per un totale di € _______ 

(IVA esclusa) pari a € ________ (IVA compresa), come da offerta in 

Allegato n. __ che forma parte integrante del presente contratto, in due rate 

come di seguito: 

Rata 1: 

1. quota E.I.: 

- n. __________ per il personale militare dell’E.I., al prezzo unitario di € 

________(IVA esclusa), pari ad €__________ (IVA esclusa); 

2. quota A.M.: 

- n. _________ per personale dell’A.M., al prezzo unitario di € 

_________ (IVA esclusa), pari ad € ________ (IVA esclusa); 

Rata 2: 

1. quota A.M.: 

- n. ____________ per personale dell’A.M., al prezzo unitario di € ________ 

(IVA esclusa), pari ad € ________ (IVA esclusa). 

 

La ripartizione in taglie (ove prevista) e dei quantitativi ai Magazzini Militari 

dell’A.D. è individuata [nel caso di contratto pluriennale: per ogni rata] nell’ 

Allegato n. __ che forma parte integrante del presente contratto.---------------

------- 

Relativamente ai manufatti oggetto della presente fornitura, le fasi essenziali 

di lavorazione (es. tessitura, taglio e confezione) saranno eseguite come di 

seguito specificato:---------------------------------------------------- 

- la Ditta mandataria/Ditta ______ P.IVA ______  con sede legale in 

_______ svolgerà la fase di _________ in avvalimento ai sensi dell’art. 

104 del D.Lgs. n. 36/23, avvalendosi delle seguenti ditte ausiliarie: ----- 

o Ditta _________ P.IVA ________ con sede legale in 

________ausiliaria per il requisito tecnico-organizzativo 

effettuerà __________ (contratto di avvalimento in Allegato 

n. __); 
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o Ditta _________ P.IVA _________ con sede legale in 

_____________ ausiliaria per il requisito economico-

finanziario effettuerà __________  (contratto di avvalimento in 

Allegato n. __); 

La fornitura è soggetta alle disposizioni di cui al D.P.R. 15 novembre 2012, n. 

236 – “Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa 

in materia di lavori, servizi e forniture”, a norma del combinato disposto di cui 

agli artt. 136 comma 4 e 225 comma 6 del D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36 - 

Il suddetto D.P.R. n. 236/2012, che il R.T.I./Ditta dichiara di conoscere e di 

accettare in ogni sua parte, per averlo letto ed esaminato, non si allega al 

presente atto, per quanto ne sia parte integrante, ai sensi dell'art. 99 del 

Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale 

dello Stato.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare un’opzione per la fornitura di 

_______ fino a un ammontare massimo di € ______________________ (I.V.A. 

esclusa). 

Tale opzione, da esercitarsi entro il termine di scadenza del contratto e, 

comunque, dopo la registrazione del decreto di approvazione dello stesso da 

parte degli organi di controllo, è subordinata alla valutazione discrezionale 

dell’A.D. circa la sussistenza di un’esigenza specifica e della relativa copertura 

finanziaria. 

La suddetta opzione verrà comunicata alla Ditta/RTI mediante posta elettronica 

certificata unitamente ai relativi indicatori logistici. 

Il fornitore non vanta alcun diritto, nei confronti dell’Amministrazione all’ esercizio 

dell’opzione in tutto o in parte ma accetta, una volta che questa sia stata esercitata, 

di eseguire la fornitura al prezzo e secondo le condizioni stabilite nel presente atto. 

ARTICOLO 2) – VALORE COMPLESSIVO------------------------------------------ 

Il valore complessivo del presente atto, comprensivo delle eventuali forniture 

opzionali, è di € ____________ IVA esclusa; Il valore complessivo del 

presente atto, al netto delle eventuali forniture opzionali, è di € ____________ 

IVA esclusa. 



Allegato n. 12a 

5 

ARTICOLO 3) – REQUISITI-------------------------------------------------------------- 

L’esecuzione della fornitura avverrà nel rispetto delle clausole contenute nel 

presente contratto di fornitura. ------------------------------------------------------------ 

I manufatti in provvista dovranno corrispondere alle Specifiche Tecniche 

riportate negli Allegati n. ___ che formano parte integrante del presente 

contratto. --------- 

I manufatti in fornitura dovranno essere conformi alle disposizioni del: 

- Decreto Ministeriale del 17 maggio 2018 del Ministero dell’ambiente 

e della tutela del territorio e del mare inerente ai “Criteri ambientali 

minimi per la fornitura di calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e 

accessori di pelle”; 

ovvero: 

- Decreto Ministeriale del 07 Febbraio 2023 del Ministero dell’ambiente 

e della sicurezza energetica “Criteri ambientali minimi per le forniture 

ed il noleggio di prodotti tessili ed il servizio di restyling e finissaggio 

di prodotti tessili”; 

ovvero: 

- Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile 

di arredi per interni (adottati DM 23 Giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 

del 6 agosto 2022 – in vigore dal 4 dicembre 2022). 

Inoltre i materiali impiegati nel processo produttivo devono essere conformi a 

quanto disciplinato dal Regolamento (CE) nr. 1907 del Parlamento Europeo 

e del Consiglio del 18/12/2006 (REACh), in riferimento all’adempimento degli 

obblighi in materia di protezione della salute umana e dell’ambiente.--------- 

Qualora il R.T.I./Ditta si renda responsabile di inadempienze accertate nelle 

varie fasi di esecuzione contrattuale, ovvero presenti alla verifica di conformità 

delle merci non conformi ai requisiti tecnici previsti dal contratto, l'A.D. si riserva 

di adottare tutti i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente atto e di 

ricorrere a tutte le forme di tutela previste dalla normativa di settore in vigore, 

non ultimo quello di risolvere il contratto e di escludere definitivamente il 

R.T.I./Ditta inadempiente dal partecipare alle gare (art. 68 R.C.G.S., art. 127 

D.P.R. n. 236/2012 e art. 122 D.Lgs. n. 36/23).----------- 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 128 D.P.R. n. 236/2012, il R.T.I./Ditta 

assume l’obbligo di manlevare l’A.D. da qualunque pretesa o azione da parte 

di terzi per l’utilizzo di materiali che si assumano protetti da brevetti o da diritti 
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di privativa. Tale obbligo permane anche dopo la conclusione del contratto. 

La merce in provvista dovrà essere imballata come previsto dalle Specifiche 

Tecniche. -------- 

Gli imballaggi resteranno di proprietà dell'Amministrazione della Difesa senza 

diritto da parte del R.T.I./Ditta ad ulteriori compensi, oltre i prezzi stabiliti per 

la provvista oggetto del contratto. ----------------------------------------- 

ARTICOLO 4) - CAMPIONI UFFICIALI DI RIFERIMENTO-------- 

Sono visibili presso l’Ente incaricato per l’esecuzione della fornitura indicato 

all’art. 8.--- 

Secondo il disposto di cui all’art. 105 D.P.R. n. 236/2012, è consentita la 

cessione provvisoria dei campioni ufficiali di riferimento al R.T.I./Ditta, qualora 

ne faccia richiesta all’U.G.C.T. di Commiservizi, previa presentazione 

dell'attestazione dell'avvenuto versamento del deposito cauzionale, il cui 

valore ammonta al prezzo unitario di aggiudicazione del materiale specificato 

in oggetto maggiorato del 20,00% (ventipercento/00). ---------- 

ARTICOLO 5) – CONDIZIONI ESECUTIVE------------------------------------------- 

Il presente contratto deve essere eseguito in ottemperanza:---------------------- 

• alle clausole contenute nel presente contratto; ------------------------------ 

• al D.Lgs 31 Marzo 2023 n. 36.;--------------------------------------- 

• al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per le parti ancora in vigore); 

• al D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 - Regolamento recante disciplina 

delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e 

forniture, a norma degli artt.  136, comma 4 e 225, comma 6 del 

Decreto legislativo 31 Marzo 2023, n. 36;------ 

• alle Specifiche Tecniche di cui agli Allegati n. ____ del presente 

contratto;  

• alla normativa UNI EN ISO 9001:2015; -------- 

• alla nuova clausola standard di codificazione di cui all’ Allegato n. __;  

• al Codice Civile e alle altre disposizioni normative già emanate in 

materia di contratti, per quanto non regolato dalle clausole e 

disposizioni normative sopra richiamate;--------------------------------------- 
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• alla Direttiva sull’esecuzione contrattuale - edizione 2022, disponibile 

sul sito www.commiservizi.difesa.it;  

• alla direttiva sulle procedure di verifica di conformità dei materiali di 

commissariato – Anno 2024, disponibile sul sito 

www.commiservizi.difesa.it; ---------------------------------------------------- 

• al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07 

Marzo 2018;  

• al D.M. (Ministero dello Sviluppo Economico) 16 settembre 2022, n. 

193; 

• Regolamento (CE) n. 1907/2006 “Regolamento REACh” e s.m.i., in 

riferimento all’adempimento degli obblighi in materia di protezione 

della salute umana e dell’ambiente. --------------------------------------------- 

La suddetta normativa, che il R.T.I./Ditta contraente dichiara di conoscere e 

di accettare in ogni sua parte, per averla letta ed esaminata, non si allega al 

presente atto, per quanto ne sia parte integrante, ai sensi dell'art. 99 del 

Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità 

Generale dello Stato. ------------------------------------------------------------------- 

Si precisa che tutti i termini temporali indicati nel presente atto sono da 

ritenersi espressi, quando non diversamente indicato, in giorni solari.--------- 

ARTICOLO 6) – CLAUSOLA STANDARD DI CODIFICAZIONE E 

GESTIONE DATI---- 

Riguardo alla codificazione e gestione dei materiali, il R.T.I./Ditta dovrà 

attenersi a quanto prescritto nell’apposita Clausola Standard di Codificazione 

allegata al presente contratto del quale costituisce parte integrante (Allegato 

n. __) precisando che lo scambio dei dati dovrà avvenire per via telematica, 

utilizzando la procedura “SIAC” (Codice CEODIFE Ente Appaltante: 900032) 

resa disponibile dall’Organo Centrale di Codificazione reperibile sul sito 

internet www.difesa.it. Il mancato rispetto delle tempistiche previste dalla 

sopraccitata Clausola Standard di Codificazione comporterà l’applicazione di 

una penale, pari allo 0,3 (zerovirgolatre) per mille del valore contrattuale [nel 

caso di contratto pluriennale: del valore della rata] per ogni giorno di ritardo. 

Tali inadempienze saranno accertate dal RUP e comunicate all’Ente 

esecutore , che provvederà a sua volta a notificarle al R.T.I./Ditta, fornendo 

http://www.difesa.it/
http://www.difesa.it/
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un termine congruo per l’acquisizione di eventuali controdeduzioni prima di 

irrogare la relativa penale. Nel caso in cui le controdeduzioni non dovessero 

pervenire entro i termini indicati e/o non fossero ritenute esaustive da parte 

dell’A.D., l’Ente esecutore proporrà l’applicazione della penalità che verrà 

irrogata dal RUP e che sarà computata in sede di liquidazione del contratto 

insieme ad altre eventuali penalità comminate. 

ARTICOLO 7) - CAUZIONE ------------------------------------------------------------ 

In applicazione dell’art. 117 del D. Lgs n. 36/23 il R.T.I./Ditta a garanzia della 

regolare esecuzione degli obblighi derivanti dal presente atto, ha prestato una 

cauzione definitiva per un importo di Euro _______ (____________) come 

da polizza n. ________ del ________ con sottoscrizione autenticata dal Dott. 

_________ Notaio in _________ e relativa appendice n. _________ in data 

____________________. ------------  

La suddetta polizza è stata emessa ai sensi del c. 12 articolo 117 del Codice 

dei Contratti dalla _____________ Agenzia di ____________, inclusa 

nell'elenco delle società di Assicurazione abilitate al ramo cauzioni a cura 

dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) ed è conforme al 

Decreto n. 193 del 16 Settembre 2022 del MISE. 

ARTICOLO 8) - ENTE ESECUTORE - SORVEGLIANZA DURANTE 

L'ESECUZIONE--- 

L’Ente incaricato per l’esecuzione della fornitura di che trattasi è l’U.T.T. di 

_____________ che effettuerà la vigilanza sulle lavorazioni, prevista dall'art. 

102 del D.P.R. n. 236/2012. L’attività di esecuzione contrattuale è regolata 

dalla Direttiva sull'esecuzione contrattuale dei materiali di Commissariato - 

Edizione 2022, approvata in data 11 Ottobre 2022 dalla Direzione Generale 

di Commissariato e di Servizi Generali, e dal DM del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07 Marzo 2018. Tutti i quesiti/istanze di 

natura tecnico/amministrativa sull’esecuzione contrattuale vanno indirizzati, 

in un'unica soluzione (a mezzo PEC) per competenza al Direttore dell'Ente 

esecutore incaricato dell’esecuzione del contratto e per conoscenza al RUP 

della 2^ Divisione di Commiservizi. --------------------------- 

L’A.D. si riserva la facoltà di: ------------------------------------------------- 

• far eseguire, in qualsiasi momento, da propri incaricati, saltuariamente o 

continuativamente, controlli e verifiche presso gli stabilimenti e i magazzini 
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del R.T.I./Ditta, al fine di accertare che le lavorazioni relative alla 

produzione dei materiali oggetto del contratto avvengano nel rispetto delle 

prescrizioni tecniche;  

• far eseguire prove di funzionamento e di controllo della qualità dei materiali 

impiegati/manufatti prodotti. I materiali/manufatti campionati saranno 

spediti a cura e spese della Ditta presso la sede dell’Ente esecutore--------

---------------------------------------- 

• nel caso in cui vengano accertate gravi non conformità durante le 

lavorazioni, che possano  inficiare la realizzazione a regola d'arte della 

prestazione, l’Ente esecutore potrà disporre l’urgente sospensione delle 

lavorazioni; 

• esaminare l’andamento dei lavori in relazione ai tempi previsti per la 

consegna dei manufatti.---------------------------------------------------- 

Le verifiche e le ispezioni saranno effettuate alla presenza di incaricati del 

R.T.I./Ditta chiamati a controfirmare i verbali di verifica. ---------------------------- 

Le verifiche ed i controlli effettuati nel corso delle lavorazioni, ai sensi dell’art. 

102 del D.P.R. n. 236/2012, non esimono il R.T.I./Ditta da responsabilità e da 

qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica di 

conformità. -------------- 

ARTICOLO 9) - PIANI DI QUALITA'------------------------------------------------ 

Le lavorazioni avverranno in regime di qualità secondo il Piano di Qualità 

elaborato in aderenza alla normativa UNI EN ISO 9001:2015 che il R.T.I./Ditta 

presenterà, per le verifiche di competenza, all’Ente incaricato dell’esecuzione 

contrattuale e, per conoscenza, anche al RUP della 2ª Divisione di 

Commiservizi, contestualmente alla comunicazione di inizio delle lavorazioni.  

Tale Piano di Qualità, predisposto “ad hoc” per la produzione dei manufatti in 

provvista, dovrà essere redatto con le modalità riportate sul sito internet  

https://www.difesa.it/assets/allegati/33688/piano_di_qualita.pdf e costituirà il 

riferimento di base per la vigilanza sulle lavorazioni. 

La mancata puntuale attuazione dei controlli previsti o l'inosservanza del suddetto 

“Piano di Qualità” dovrà essere immediatamente segnalata/formalizzata con 

diffida scritta e notificata al R.T.I./Ditta da parte del Direttore dell'Ente esecutore 

del contratto. Tale inadempienza dovrà altresì essere segnalata dall’Ente 

esecutoreal RUP per i successivi adempimenti di competenza.- 

https://www.difesa.it/assets/allegati/33688/piano_di_qualita.pdf
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ARTICOLO 10) – CONTROLLO PREVENTIVO – CAMPIONI DI 

PRODUZIONE ------- 

Il R.T.I./Ditta, entro 30 (trenta) giorni a decorrere da quello successivo alla 

data di ricezione della comunicazione, a mezzo PEC, dell ’avvenuta 

registrazione del decreto di approvazione del contratto da parte dei 

competenti Organi di controllo amministrativo/contabile, dovrà far 

pervenire all’Ente incaricato dell’esecuzione contrattuale indicato nell’art. 

8, n. 3 (tre) manufatti finiti unitamente ad una campionatura completa delle 

materie prime/accessori come indicato nel già citato Allegato n. __. 

Tali materie prime/accessori dovranno essere corredati da rapporti di 

prova/referti analitici emessi da laboratori certificati ACCREDIA, attestanti 

la loro perfetta rispondenza ai requisiti chimico-fisici e prestazionali previsti 

dalle SS.TT. di riferimento e la piena conformità ai criteri ambientali minimi 

(CAM) per le forniture di prodotti tessili, di calzature, articoli ed accessori 

in pelle e serie mobili per interni (compresi materassi ed effetti letterecci) 

nonché il pieno rispetto del Regolamento REACh in riferimento 

all’adempimento degli obblighi in materia di protezione della salute umana 

e dell’ambiente. 

Il Direttore dell’Ente esecutore, con apposito Ordine del giorno, nominerà 

una Commissione che esprimerà un giudizio di conformità o non 

conformità alle Specifiche Tecniche ed al Campione Ufficiale, delle 

campionature dei manufatti finiti e delle materie prime, sulla base dei 

rapporti di prova/referti analitici forniti dal R.T.I./Ditta. In caso di giudizio 

positivo, il Direttore dell’Ente esecutore formalizzerà l’esito al R.T.I./Ditta 

mediante rilascio di specifico “Nulla Osta” alla produzione, ovvero 

comunicherà la non conformità della campionatura stessa e intimerà la 

ripresentazione della campionatura, entro il termine “perentorio” 

supplementare di 15 giorni. Tale termine supplementare per la rivedibilità dei 

campioni di produzione dovrà essere concesso qualora, e per una sola volta, 

la Commissione di valutazione accerti la presenza di difformità anche di lieve 

ma non facilmente eliminabile entità, allo scopo di garantire la necessaria 

accuratezza delle lavorazioni sin dalla iniziale impostazione del ciclo di 

produzione da parte del R.T.I./Ditta. Analogo termine supplementare dovrà 

essere concesso al R.T.I./Ditta anche qualora la stessa, allo scadere del 

trentesimo giorno, non abbia ancora approntato, in tutto o in parte, la prevista 
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campionatura. Qualora anche la seconda campionatura preliminare 

presentata dal R.T.I./Ditta risultasse non conforme, il “nulla osta” alla 

produzione potrà essere rilasciato solo ed esclusivamente in presenza di 

difettosità lievi, non rilevanti e sicuramente eliminabili, con raccomandazione 

esplicita di provvedere alle opportune azioni correttive nel corso delle prime 

fasi dell'esecuzione contrattuale, la cui efficacia sarà tempestivamente 

oggetto di accurato, specifico e documentato riscontro. Qualora, invece, le 

difettosità riscontrate nella prima e seconda campionatura risultino 

particolarmente gravi e non sussistono fondate evidenze circa la capacità 

tecnica del R.T.I./Ditta di porvi adeguato rimedio nel corso della successiva 

produzione in serie, l’Ente esecutore trasmetterà al RUP una circostanziata 

relazione che dovrà produrre gli elementi di valutazione per l'avvio o meno 

del procedimento di risoluzione del contratto e per l'adozione degli eventuali 

successivi adempimenti giusto quanto previsto dall'art. 122 del D.Lgs. 

36/2023. Tale procedimento verrà avviato anche qualora il R.T.I./Ditta, per 

qualsiasi ragione, non appronti la prescritta campionatura (compreso gli 

eventuali referti analitici richiesti) entro i termini complessivamente previsti 

per la presentazione della stessa (30 giorni “ordinari” + 15 giorni 

“supplementari”).----------------------- 

I manufatti giudicati conformi dovranno essere opportunamente identificati 

mediante appositi cartellini firmati sia dai membri della Commissione sia dal 

rappresentante del R.T.I./Ditta e fissati ai campioni mediante piombini.--------

---------------------------------------------- 

Il decorso dei termini può essere sospeso dal giorno 5 al giorno 31 del mese 

di agosto previa espressa comunicazione (a mezzo PEC) da parte del 

R.T.I./Ditta all’Amministrazione. In tale caso, il “Nulla Osta” alla produzione, 

ricevuto nel periodo anzidetto, si intenderà ricevuto il 1° settembre. ------------

------------------------------------------------------- 

L’Ente esecutore fornirà, ove necessario, la propria assistenza al R.T.I./Ditta, 

con le modalità che saranno concordate direttamente, ai fini della corretta 

realizzazione dei manufatti e della campionatura e per definire con 

immediatezza eventuali problematiche connesse alla produzione. --------------

--------------------------------------------------------- 

Il R.T.I./Ditta contraente potrà dare inizio alle lavorazioni per l’intera fornitura del 

lotto solo dopo aver ricevuto, dall’Ente esecutore, il “Nulla Osta” alla produzione. 
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In particolare, l’Ente esecutore trasmetterà al R.T.I./Ditta solamente il “nulla osta 

alla produzione”, mentre al RUP allegherà anche copia del verbale di 

valutazione della Commissione all'uopo preposta. I giorni previsti dal contratto 

per l'approntamento della fornitura alla verifica di conformità decorreranno dal 

giorno successivo a quello dell'avvenuta notifica al R.T.I./Ditta (a mezzo PEC) 

del succitato “nulla osta alla produzione”. Il giudizio di conformità è riferito alla 

sola campionatura e non impegna l’Amministrazione all’accettazione dell’intera 

fornitura che sarà comunque sottoposta all’attività di controllo delle lavorazioni 

da parte dell’Ente esecutore ed alle successive attività di verifica di conformità.  

L’Ente esecutore custodirà la campionatura delle materie prime e due dei tre 

campioni di manufatti finiti per almeno 12 mesi decorrenti dalla 

comunicazione al R.T.I./Ditta esecutrice dell’esito della verifica di conformità, 

salvo eventuali impugnazioni, mentre il terzo campione verrà restituito al 

R.T.I./Ditta. ---------------------------------------------------- 

ARTICOLO 11) – COMUNICAZIONI INERENTI ALLE LAVORAZIONI-- 

Ai fini di assicurare la tempestiva vigilanza sulle lavorazioni, il R.T.I./Ditta è 

tenuto a comunicare al RUP della 2^ Divisione di Commiservizi, nonché 

all'Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale, a mezzo PEC, la sede dello 

stabilimento o gli stabilimenti in cui avvengono le lavorazioni ed il deposito 

delle materie prime entro 10 (dieci) giorni a partire da quello successivo alla 

data di effettiva ricezione della comunicazione, a mezzo PEC, di avvenuta 

registrazione del Decreto di approvazione del contratto da parte degli Organi 

di controllo. --------------------------- 

Con le stesse modalità dovrà essere comunicata, inoltre, [nel caso di 

contratto pluriennale: per ogni rata] la data di inizio delle lavorazioni (per 

ogni fase essenziale), con un anticipo di almeno 10 (dieci) giorni dall’avvio 

della produzione. --------------------------- 

Il mancato adempimento di tali obblighi comporta l’applicazione di una 

penalità fissa nella misura dell’1 (uno) per cento sull’importo dell’intera 

fornitura [ovvero, nel caso di contratto pluriennale: del valore della rata in 

esecuzione]. --- 

La stessa penalità viene applicata anche quando, in occasione del controllo 

sulle lavorazioni, venga riscontrata la non veridicità delle predette 

comunicazioni. -------- 
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Ai sensi dell’art. 121 del codice dei contratti, qualora vengano accertati gravi 

casi di non conformità ritenuti non sanabili nel prosieguo delle lavorazioni, 

l’Ente esecutore potrà disporre l'urgente sospensione delle lavorazioni, per il 

tempo strettamente necessario alla risoluzione della problematica, 

compilando, se possibile con l'intervento del R.T.I./Ditta, il “verbale di 

sospensione” recante l'espressa indicazione delle ragioni di cui sopra. Il 

suddetto verbale verrà inoltrato al RUP entro 3 (tre) giorni dalla data di 

redazione.------------------------ 

ARTICOLO 12) – NUMERAZIONE PROGRESSIVA DEI MANUFATTI-- 

Ai sensi della direttiva prot. n. U.C.T /2/3656/COM in data 18 Maggio1999, 

visibile sul sito internet di questa Direzione Generale, i manufatti in fornitura 

[nel caso di contratto pluriennale: per ogni rata] dovranno essere 

contrassegnati con un numero progressivo, come indicato nelle Specifiche 

Tecniche. Questo dovrà rispecchiare rigorosamente i ritmi di produzione 

giornaliera, in modo tale che ad ogni numero corrisponda un periodo di 

produzione definito e univocamente individuabile; in ogni caso la Ditta dovrà 

adottare sistemi adeguati di rintracciabilità, al fine di poter identificare la 

“filiera” del prodotto lungo tutta la sua realizzazione (materie prime, 

semilavorati e manufatti finiti). Gli imballaggi secondari, ove previsti, 

dovranno riportare il "range" di numerazione progressiva riferito al rispettivo 

contenuto. ------ 

Tale numero progressivo consentirà, tra l'altro, l'estrazione a sorte del 

campione da collaudare sulla base dei piani di campionamento indicizzati. In 

caso di produzione ripartita fra più stabilimenti, ciascuna quota di produzione 

dovrà essere numerata progressivamente con l'identificazione dello 

stabilimento di produzione mediante una lettera dell'alfabeto. ------------ 

La mancata apposizione della numerazione progressiva comporta 

l’impossibilità di procedere all’approntamento alla verifica di conformità con 

le conseguenze di cui al successivo art. 14). 

ARTICOLO 13 - CLAUSOLA CONTRATTUALE ETICHETTA RFID (Radio 

Frequency Identification) PER LE SOLE FORNITURE ESERCITO 

ITALIANO. 
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La Ditta deve garantire che i materiali dell’Esercito Italiano, di cui al presente 

contratto, siano dotati di etichetta elettronica RFID (Radio Frequency 

Identification), in modo da consentire la lettura automatizzata degli elementi 

identificativi di ogni singolo manufatto, per mezzo degli appositi lettori digitali. 

L’etichetta RFID deve contenere, al suo interno, un numero identificativo 

univoco (assegnato in sede di produzione del chip o in fase di codifica) per 

consentire una tracciabilità immediata degli articoli in fornitura lungo tutta la 

catena distributiva. Sulla parte esterna di ciascun imballaggio primario deve 

essere applicata, a mezzo stampigliatura, in modo che risulti perfettamente 

leggibile dall’esterno, l’etichetta RFID adesiva (di forma rettangolare, di colore 

bianco, di dimensioni almeno pari a mm 75 x mm 45) per poter inserire tutti i 

dati richiesti. Ogni etichetta RFID (di tipo NFC e passivo) deve permettere 

una trasmissione in banda UHF (Ultra High Frequences), compresa tra 860 

MHz e 960 MHz, con capacità di memoria pari ad almeno 32 caratteri (EPC 

- Electronic Product Code) e dovrà contenere i seguenti elementi 

d’informazione: n.1 carattere per indicare la  F.A. committente; n. 5 caratteri 

per il codice della Ditta; n. 13 caratteri per il N.U.C.; n. 6 caratteri per la data 

del contratto (ggmmaa); n. 7 caratteri per il numero progressivo di produzione 

dell’item (ESEMPIO: E-A5907-8405150109329-300523-0000125). In 

particolare, l’etichetta RFID (tag RFID) deve incorporare/integrare il chip 

RFID e non sono ammesse etichette prive o carenti delle informazioni sopra 

indicate e/o applicate in modo differente dal prescritto. La produzione e 

l’applicazione dell’etichetta RFID sull’imballaggio primario nel rispetto delle 

modalità sopra descritte, da parte della Ditta aggiudicataria, è presupposto 

necessario per l’avvio della verifica di conformità da parte dell’A.D., 

significando che la mancata produzione e applicazione dell’etichetta RFID 

sull’imballaggio primario di cui alla presente clausola costituisce giusta causa 

di rifiuto dell’ammissione alla verifica di conformità. 

 

ARTICOLO 14) - APPRONTAMENTO ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ  

Il materiale in fornitura dovrà essere approntato per la verifica di conformità 

nei locali del R.T.I./Ditta entro ___ (_____) giorni a decorrere da quello 

successivo alla comunicazione dell’avvenuta registrazione del decreto di 

approvazione del contratto da parte dei competenti Organi di controllo 
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amministrativo/contabile, [ovvero, in presenza di campione di produzione: 

dal giorno successivo alla notifica del “Nulla Osta” alla produzione da parte 

dell’Ente esecutore]. 

[Ovvero, nel caso di contratto pluriennale] Il materiale in fornitura, 

suddiviso in rate, dovrà essere approntato per la verifica di conformità, nei 

locali del R.T.I./Ditta, secondo i termini specificati per ciascuna singola rata, 

nella tabella seguente: 

Rata  

Termine di 

approntamento  

(giorni) 

 

Valore IVA esclusa (€) 

1 

 

X 

 

2 

 

X+Y 

 

 

Entrambi i termini di approntamento decorreranno dal giorno successivo alla 

notifica del “Nulla Osta” alla produzione da parte dell’Ente esecutore. 

 

Qualora l’RTI/Ditta presenti il campione prima dell’avvenuta registrazione del 

decreto di approvazione del contratto da parte dei competenti Organi di 

controllo amministrativo/contabile, l’eventuale rilascio del predetto “nulla osta” 

varrà esclusivamente come giudizio di conformità alle ST di riferimento e non 

come decorrenza dei termini per l’esecuzione contrattuale, che decorreranno 

comunque dalla comunicazione dell’avvenuta registrazione del decreto di 

approvazione del contratto da parte dei competenti Organi di controllo 

amministrativo/contabile.  

Il decorso dei termini può essere sospeso dal giorno 5 al giorno 31 del mese 

di agosto previa espressa comunicazione (a mezzo PEC) da parte del 

R.T.I./Ditta all’Amministrazione. Allo stesso modo, il decorso dei termini può 

essere sospeso dal giorno 24 dicembre al giorno 06 gennaio previa espressa 

comunicazione (a mezzo PEC) da parte del R.T.I./Ditta all’Amministrazione - 
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La sospensione delle lavorazioni, in mancanza della predetta comunicazione, 

comporterà l’applicazione della penalità dell’1 (uno) per cento [nel caso di 

contratto pluriennale: del valore della rata in esecuzione]. --------------- 

E’ facoltà dell’Amministrazione verificare l’effettiva sospensione delle 

lavorazioni. In caso contrario verrà applicata una penalità dell’1 (uno) per 

cento per falsa comunicazione [nel caso di contratto pluriennale: del valore 

della rata in esecuzione]. ------------------------------------------- 

Dopo che il R.T.I./Ditta ha comunicato la data di inizio ed il luogo delle 

lavorazioni, le stesse, al fine di permettere all’Amministrazione di effettuare i 

relativi controlli, non potranno essere sospese, salvo il caso di forza maggiore 

(ex art. 121 D.Lgs.36/23), fino alla data della comunicazione di “pronti per la 

verifica di conformità”. -------------------------- 

Qualora il R.T.I./Ditta abbia richiesto la sospensione dei termini per il periodo 

dal giorno 5 al giorno 31 del mese di agosto o per una frazione di tempo 

nell’ambito di tale intervallo, il termine per l’approntamento per la verifica di 

conformità che ricada in tale periodo si intende prorogato per un numero di 

giorni pari all’effettiva sospensione. Allo stesso modo, qualora il R.T.I./Ditta 

abbia richiesto la sospensione dei termini per il periodo dal giorno 24 

dicembre al giorno 06 gennaio, o per una frazione di tempo nell’ambito di tale 

intervallo, il termine per l’approntamento per la verifica di conformità che 

ricada in tale periodo si intende prorogato per un numero di giorni pari 

all’effettiva sospensione. ------- 

I manufatti in fornitura dovranno essere contrassegnati con un numero 

progressivo, come indicato all’articolo 11) del presente contratto e come 

dettagliatamente descritto nelle Specifiche Tecniche. ------------------------------ 

L’approntamento per la verifica di conformità [nel caso di contratto 

pluriennale: per ogni rata] dovrà essere comunicato dal R.T.I./Ditta all’Ente 

incaricato dell’esecuzione contrattuale e al RUP della 2^ Divisione di 

Commiservizi, a mezzo PEC, con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi, 

e con l’indicazione della data a partire dalla quale i materiali saranno a 

disposizione per la verifica di conformità. In difetto di tale indicazione, verrà 

considerata quale data di approntamento quella della comunicazione. -------- 

I materiali in fornitura saranno considerati approntati per la verifica di conformità 

solo qualora stivati ed isolati in un'unica ed apposita struttura 

(deposito/magazzino/stabilimento), situata nel territorio italiano, in regola con la 
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normativa vigente in materia di sicurezza ed in regola con la licenza del Min. 

Interno ai sensi dell’art. 28 T.U. n. 773/1931, posta, a qualsiasi titolo, nella 

disponibilità esclusiva del R.T.I./Ditta. Gli spazi destinati a tal proposito dovranno 

essere coperti, delimitati, sigillabili e destinati esclusivamente alla conservazione 

della partita da verificare.------ 

[Nel caso di materiale tessile] Ai fini del regolare approntamento della partita, 

l’impresa/R.T.I. appaltatrice dovrà dimostrare la piena conformità ai criteri 

ambientali minimi (CAM) per le forniture dei prodotti tessili in ossequio a quanto 

previsto dal Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica del 

07 Febbraio 2023 pubblicato in G.U.R.I. n. 70 del 23 Marzo 2023. 

La conformità ai sopraccitati criteri dovrà essere dimostrata presentando, entro 

il termine di approntamento della fornitura, la documentazione/certificazione 

come di seguito specificato: 

- se in possesso, copia autentica della licenza d’uso del marchio di qualità 

ecologica Ecolabel (UE) o di un'altra etichetta ambientale conforme alla 

UNI EN ISO 14024, o dell'etichetta Standard 100 by OEKO-TEX® o, 

equivalenti; 

- in alternativa, rapporti di prova, redatti da laboratori accreditati secondo 

la UNI EN ISO 17065, che dimostrino la piena conformità/rispondenza a 

tutto quanto prescritto nell’Allegato n. 1 del DM 07 Febbraio 2023 per la 

categoria “forniture di prodotti tessili” (tra cui anche le restrizioni di 

sostanze chimiche pericolose). 

In ogni caso, la Stazione appaltante può riservarsi in qualsiasi momento di far 

eseguire, motivandone la ragione, qualsiasi prova/analisi da un 

laboratorio/organismo di valutazione di conformità, con costi a carico 

dell’impresa/R.T.I. appaltatrice. 

I prodotti, inoltre, devono essere conformi a quanto disciplinato dal Regolamento 

CE n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 

(Regolamento REACH) e dal Regolamento CE 1272/2008 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 (Regolamento CLP) e, in 

particolare, non devono contenere, oltre i limiti ivi previsti, le sostanze indicate 

nell'Allegato XVII del Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH), incluse quelle 

ristrette ai sensi del Regolamento UE 2018/1513 della Commissione del 10 

ottobre 2018 e ss.mm.ii., che modificano la lista delle sostanze di cui all'Allegato 

XVII del Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH), introducendo ulteriori 
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restrizioni a sostanze classificate come CMR (cancerogene, mutagene o 

tossiche per la riproduzione). 

[Nel caso di materiale in cuoio o pelle] In questa sede, ai fini del corretto e 

regolare approntamento, il R.T.I./Ditta appaltatrice dovrà dimostrare la piena 

conformità dei materiali forniti ai criteri ambientali minimi (CAM) con le modalità 

descritte nelle S.T. di riferimento, nonché il pieno rispetto del Regolamento 

REACh sulle sostanze chimiche in riferimento all’adempimento degli obblighi in 

materia di protezione della salute umana e dell’ambiente.--------------------- 

[Nel caso di materiale di arredo per interni (compresi materassi ed effetti 

letterecci)] Ai fini del regolare approntamento della partita, l’impresa/R.T.I. 

appaltatrice dovrà dimostrare la piena conformità ai criteri ambientali minimi 

(CAM) in ossequio a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Transizione 

Ecologica del 23 giugno 2022 pubblicato in G.U.R.I. n. 184 del 08 agosto 2022. 

In funzione della quantità del materiale e del suo ingombro, può essere 

autorizzato anche lo stivaggio in strutture distinte, purché dislocate nello stesso 

sito/comune.---- 

Lo stivaggio dovrà essere ordinato e razionale, tale da consentire alla 

Commissione di verifica di conformità un agevole controllo quantitativo 

dell’intera partita da verificare ed un facile prelevamento dei campioni estratti 

a sorte tra tutti i manufatti numerati progressivamente. ------------------ 

Nel caso in cui in sede di verifica dell’avvenuto approntamento (ovvero, in 

mancanza di essa, in coincidenza con l’inizio delle operazioni di verifica di 

conformità), venga constatato il mancato/parziale approntamento della 

fornitura ovvero l’irregolare accatastamento/stivaggio del materiale in 

fornitura tale da impedire l’agevole svolgimento delle operazioni per la verifica 

di conformità (ivi compreso il prelevamento dei campioni estratti a sorte), al 

R.T.I./Ditta verrà applicata una penalità fissa nella misura dell’1 (uno) per 

cento sull’importo dell’intera fornitura [ovvero, nel caso di contratto 

pluriennale: del valore della rata in esecuzione]. In caso di mancato 

approntamento, l’Amministrazione può decidere di risolvere il contratto ai 

sensi dell’art. 124 del D.P.R.. n. 236/2012 e dell’art. 122 del D.Lgs. n. 36/23. 

Qualora, invece, l’Amministrazione non intenda risolvere il contratto fisserà al 

R.T.I./Ditta un termine perentorio entro il quale la stessa dovrà procedere al 

regolare approntamento totale della provvista, fermo restando che, per ogni 

giorno di ritardo oltre il termine contrattualmente previsto sarà applicata 
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dall’A.D. una penalità per ritardato approntamento pari al 1 (uno) per mille 

dell’importo dell’intera fornitura [ovvero, nel caso di contratto pluriennale: 

per ogni rata] ai sensi dell’art. 126 del Codice. 

ARTICOLO 15) CASI DI FORZA MAGGIORE E DOMANDA DI DILAZIONE 

DEI TERMINI DI APPRONTAMENTO--------- 

Ai sensi dell’art. 121 del D.Lgs. n. 36/23, le notificazioni dei casi di forza 

maggiore e le conseguenti domande di dilazione dei termini contrattuali di 

cui all’art. 110 del D.P.R. n. 236/2012 dovranno essere inviate, a mezzo 

PEC, al RUP della 2ª Divisione di Commiservizi ed al Direttore dell'Ente cui 

è demandata l'esecuzione del contratto, che porrà in atto tutte le 

predisposizioni/misure volte ad accertare la veridicità/congruità degli 

elementi giustificativi addotti dal R.T.I./Ditta a supporto della domanda. Non 

saranno prese in considerazione le domande di dilazione dei termini 

contrattuali, nelle quali siano addotti fatti o avvenimenti da cui possa 

derivare ritardo nell’adempimento del contratto, se non comunicate dal 

R.T.I./Ditta (a mezzo PEC), entro il termine di 10 (dieci) giorni dal primo 

verificarsi dell’evento, come prescritto dall'art. 110 del citato D.P.R. n. 

236/2012. ------ 

ARTICOLO 16) – TOLLERANZA NEI LIMITI DEL VENTESIMO- 

E’ ammessa una tolleranza nei limiti di un ventesimo in meno per ciascuna 

voce oggetto della fornitura. Per le voci ripartite in taglie è ammessa la 

tolleranza nei limiti del ventesimo in meno per ciascuna taglia. ------------------ 

Se alla scadenza dei termini di approntamento per la verifica di conformità il 

R.T.I./Ditta abbia approntato un quantitativo globale del materiale in 

approvvigionamento non inferiore ai diciannove ventesimi di ciascuna 

voce/taglia costituente il lotto dei materiali in provvista [ovvero, nel caso di 

contratto pluriennale: costituente la rata annuale], il contratto si intenderà 

concluso. ---------------------- 

Se il termine di scadenza sarà trascorso senza che il R.T.I./Ditta abbia 

raggiunto i diciannove ventesimi della quantità complessiva della merce/di 

ciascuna taglia, il R.T.I./Ditta ha facoltà di realizzare, in una sola volta, ed 

entro il termine che sarà fissato dall’Amministrazione, in relazione alla natura 

della fornitura ed alla quantità dei materiali, altra consegna che gli permetta 

di saldare il contratto [ovvero, nel caso di contratto pluriennale: la rata 
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annuale] con la tolleranza del ventesimo in diminuzione, ferma restando 

l’applicazione delle penalità previste dal successivo art. 19.-----------------------

------------------------------------ 

ARTICOLO 17) - VERIFICA DI CONFORMITÀ------- 

Tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 4 comma 6 del D.Lgs. n. 231 del 

2002, come modificato dall’art. 1 comma 2 lettera d) del D.Lgs. n. 192 del 

2012 e considerato che le operazioni di verifica della conformità dei materiali 

alle caratteristiche prescritte dalle S.T. di riferimento riguardano un campione 

di elevata consistenza numerica oggetto di esami organolettico/prestazionali, 

le operazioni di verifica di conformità avranno una durata di un massimo di 

60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di approntamento della merce 

comunicata dal R.T.I./Ditta e confermata dal sopralluogo di verifica effettuato 

dall’Ente esecutore. Nel caso in cui non sia ancora ultimato il quadro analitico 

prestazionale prescritto nelle S.T. che regolamentano il materiale in 

approvvigionamento, il termine per la verifica decorrerà dalla data di 

ricevimento dell’ultimo referto analitico.-------- 

Il predetto termine di 60 (sessanta) giorni è sospeso: ------------------------------ 

 dalla data del verbale di sospensione delle operazioni di verifica di 

conformità per ulteriori prove analitiche di laboratorio – richieste ad 

integrazione delle analisi/prove di laboratorio previste dalle S.T. ma 

ritenute insoddisfacenti dalla Commissione di verifica di conformità - fino 

alla data di ricezione da parte dell’organo di verifica dell’ultimo referto 

analitico;-------------------------------- 

 dalla data del verbale provvisorio di proposta rifiuto fino alla data del 

verbale definitivo di proposta della commissione di verifica e, comunque 

per il tempo relativo all’eventuale procedimento in contraddittorio, come 

previsto dall’art. 116 del D.P.R. n. 236/2012;------------------------------------- 

 dalla data di concessione della rivedibilità, fino alla data di nuovo 

approntamento della merce, comunicato dal R.T.I./Ditta e confermato 

dalla commissione di verifica, fermo restando l’applicazione delle penalità 

per ritardato approntamento.---------------------------------------------- 

La verifica di conformità sarà effettuata [nel caso di contratto pluriennale: 

per ogni rata], in Italia, presso locali posti a qualsiasi titolo nella disponibilità 

esclusiva del R.T.I./Ditta, a cura di apposita Commissione nominata da 
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Commiservizi. Il procedimento di verifica di conformità, è regolato dall’art. 116 

del D.Lgs. n. 36/23, dalle disposizioni (art. 108 – 117) contenute nel citato 

D.P.R. n. 236/2012, dalla Direttiva sulle procedure di verifica di conformità dei 

materiali di commissariato – Anno 2024.  

Le operazioni di verifica di conformità verranno effettuate distintamente per 

voci merceologiche, mediante estrazione a sorte del “campione monte”, 

avendo riguardo al livello di collaudo ordinario ed al livello di qualità 

accettabile (“piani di campionamento indicizzati” e relativi “prospetti”, di cui 

alla norma UNI ISO 2859), indicati nell'Allegato n. __ che forma parte 

integrante del presente contratto.------- 

Per far fronte a situazioni di carattere eccezionale derivanti dall’immediato 

impiego di contingenti operativi in operazioni di soccorso per pubbliche 

calamità, in teatri operativi fuori area o per sopraggiunte esigenze di Forza 

Armata,  previa segnalazione dei competenti Organi Logistici di F.A., l’A.D., 

si riserva la facoltà di procedere ad un’unica verifica di conformità parziale 

per una quota parte delle voci merceologiche facenti parte del presente 

contratto, con conseguente acquisizione anticipata rispetto ai termini 

contrattualmente previsti che vanno comunque rispettati per la verifica di 

conformità definitiva del saldo della fornitura. Il valore dei materiali, 

parzialmente collaudati ed accettati, potrà essere liquidato anticipatamente, 

rispetto al saldo dell’intera fornitura, nel rispetto delle prescrizioni di cui al 

successivo articolo 22. Saranno a carico del R.T.I./Ditta le spese di 

spedizione, per la via più celere, sia dei campioni “cartellinati” dalla 

Commissione di verifica di conformità e destinati a laboratori per le analisi, 

sia dei contro-campioni da custodire presso l’Ente incaricato dell’esecuzione 

contrattuale. -- 

In occasione della verifica di conformità, il R.T.I./Ditta sarà obbligata a mettere 

a disposizione della commissione di verifica di conformità il personale 

(manovalanza) e le attrezzature (muletti, carrelli porta-pallets, etc.) idonee a 

consentire la movimentazione per la campionatura del materiale. --------------- 

Inoltre, sempre a cura del R.T.I./Ditta, dovranno essere messe a disposizione:  

 personale qualificato (per esempio, sarti o calzolai, in occasione delle 

operazioni di verifica di conformità di particolari manufatti, quali capi 

esterni e calzature) che coadiuvi la commissione di verifica di conformità 

nello svolgimento delle previste operazioni (quali il rilevamento dei dati 
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dimensionali, il disfacimento dei manufatti per la verifica dei particolari di 

confezione e, ove richiesto, il controllo centesimale);--------------------------- 

 le apparecchiature essenziali (bilancia, metri e calibri di precisione, etc.) 

che facilitino lo svolgimento dei previsti controlli organolettici.--------------- 

La verifica di conformità si intenderà conclusa solo a seguito di emissione da 

parte del Direttore Generale di Commiservizi della Determinazione di 

accettazione del materiale.  

ARTICOLO 18) – CONSEGNA----------------------------------------- 

A buon esito della verifica di conformità, il materiale dovrà essere consegnato 

presso gli Enti militari della A.D. indicati in Allegato n. __ libero da qualsiasi 

gravame, dazi, diritti doganali ed ogni altro eventuale onere - a cura, spese e 

rischio del R.T.I./Ditta, entro 20 (venti) giorni a decorrere dal giorno 

successivo a quello di ricezione dell’ordine di spedizione” che l’Ente 

esecutore indicato sul contratto invierà entro 7 giorni dalla Determina di 

accettazione del D.G.. Il R.T.I./Ditta dovrà inoltre provvedere, a propria cura, 

spese e rischio, entro lo stesso termine, anche al relativo stoccaggio e 

stivaggio. Qualora la Ditta abbia richiesto la sospensione dei termini per il 

periodo dal giorno 5 al giorno 31 del mese di agosto, la decorrenza del sopra 

citato termine riprenderà il 1° settembre. Qualora la Ditta abbia richiesto la 

sospensione dei termini dal giorno 24 dicembre al giorno 06 gennaio la 

decorrenza del sopra citato termine riprenderà il 07 gennaio ---- 

In vista del soddisfacimento di prioritarie mutate esigenze logistiche, gli Stati 

maggiori/Comandi logistici di Forza Armata potranno variare - entro un raggio 

massimo di 250 km. - la suindicata destinazione dei materiali in fornitura, 

senza che il R.T.I./Ditta aggiudicataria possa nulla pretendere, purché tale 

variazione sia comunicata al R.T.I./Ditta (a mezzo PEC) almeno 30 (trenta) 

giorni prima della prevista data di consegna. --------------------- 

Per i casi di inosservanza di uno o più degli adempimenti di cui sopra, varrà 

quanto disposto dall’art. 126 del Codice nella misura dell’1 (uno) per mille [nel 

caso di contratto pluriennale: del valore della rata in esecuzione] per ogni 

giorno di ritardo, con l’avvertenza che le predette penalità sono cumulabili 

con quelle indicate nel presente contratto e commisurate al valore del 

materiale non consegnato presso i vari Enti dell’A.D.. In occasione delle 

operazioni di spedizione presso i magazzini destinatari, sarà possibile 
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procedere all'apertura del locale/i contenente/i la fornitura solo alla presenza 

di un rappresentante dell’Ente incaricato dell’esecuzione contrattuale, salvo 

il caso di autorizzazione espressa a procedere autonomamente alla de-

sigillatura da parte dello stesso Ente esecutore nel sopra citato Ordine di 

spedizione. -------- 

I beni in fornitura diventano di proprietà dell’Amministrazione, a buon esito 

della verifica di conformità, dopo la materiale consegna presso l’Ente 

destinatario nelle quantità accertate in sede d'assunzione in carico. ----------- 

ARTICOLO 19) - PENALITA’--------------------------------------------- 

Le penalità verranno applicate con le seguenti modalità: 

- nella misura dell’1 (uno) per mille [nel caso di contratto pluriennale: del 

valore della rata in esecuzione] per ogni giorno di ritardo nella consegna 

dei manufatti (art. 126 comma 1 del Codice)  e nei casi di rilavorazione dei 

materiali rivedibili o di sostituzione di quelli rifiutati; 

- nella misura dello 0,3 (zerovirgolatre) per mille [nel caso di contratto 

pluriennale: del valore della rata in esecuzione] per ogni giorno di ritardo 

( art. 126 comma 1 del Codice) nel caso di mancato rispetto delle 

tempistiche previste dalla Clausola Standard di Codificazione; 

- nella misura dell’1 (uno) per cento [nel caso di contratto pluriennale: del 

valore della rata in esecuzione] nei casi previsti al precedente articolo 10) 

– INIZIO LAVORAZIONI (per mancata o irregolare comunicazione relativa 

al luogo in cui avvengono le lavorazioni ed il deposito delle materie prime, 

per mancata o irregolare comunicazione di inizio delle lavorazioni, per non 

veridicità delle predette comunicazioni); 

- nella misura dell’1 (uno) per cento [nel caso di contratto pluriennale: del 

valore della rata in esecuzione] nei casi previsti al precedente articolo 12) 

- APPRONTAMENTO ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ (per mancata 

comunicazione di sospensione delle lavorazioni, per mancata sospensione 

delle lavorazioni in presenza di avvenuta comunicazione, per mancato o 

irregolare approntamento per la verifica di conformità). 

Tutte le penalità sopra elencate sono cumulabili, ma l’importo massimo da 

applicare non può comunque eccedere il 10 (dieci) per cento dell’importo 

contrattuale. L’eventuale di domanda di disapplicazione delle penali, 

completa di eventuali documenti giustificativi, dovrà essere presentata, a 
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pena di decadenza entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della 

comunicazione di applicazione, alla Stazione Appaltante. 

ARTICOLO 20) – INADEMPIMENTO DEL CONTRAENTE--------- 

Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 122 del D.Lgs 36/23 e dell’art. 124 

del D.P.R. n. 236/2012, l’A.D. procederà: 

- qualora non sia confermata l’esigenza logistica da parte della Forza 

Armata committente, a dichiarare risolto il contratto e incamerare la 

cauzione, in misura proporzionale alla parte di contratto non eseguita 

(art. 124 comma 1 lett. a); --------------------------------------------------------- 

- qualora venga confermata l’esigenza logistica di cui sopra, 

all’esecuzione in danno del contratto o della parte del contratto non 

eseguita (art. 124 comma 1  lett. b). La scelta del terzo affidatario sarà 

effettuata ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 36/23 Nel caso in cui non 

fosse possibile individuare con le predette modalità l’affidatario, si 

procederà con una nuova procedure acquisitiva in danno con le 

modalità previste dall’art. 124 del D.P.R. 236/2012. 

La risoluzione del contratto o l'esecuzione in danno non esime il R.T.I./Ditta 

dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di 

legge per i fatti che hanno provocato l’adozione dei suddetti provvedimenti.--- 

Il “patto di integrità”, ai sensi del comma 17 articolo 1 della Legge 6 novembre 

2012 n. 190, presentato dal R.T.I./Ditta in sede di offerta è allegato al presente 

contratto (Allegato n. __) ed è parte integrante dello stesso. In caso di 

mancato rispetto del patto summenzionato, comunque accertato 

dall’Amministrazione, saranno applicate le sanzioni previste all’art. 2 del patto 

medesimo (risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva).  

ARTICOLO 21) - GARANZIA PER DIFETTI DEI MATERIALI FORNITI--- 

Il R.T.I./Ditta dovrà garantire i materiali da fornire da qualsiasi difetto/vizio 

ovvero deterioramento, sempreché questo non derivi da uso anomalo, 

inidonea conservazione o da cause di forza maggiore. Qualora in prosieguo 

di tempo sia riconosciuto che la qualità o la lavorazione dei materiali forniti 

non corrisponda ai requisiti tecnici previsti dal contratto, il R.T.I./Ditta sarà 

tenuta a risarcire il danno risentito dall’Amministrazione Difesa e, se risulti 

provato che il R.T.I./Ditta si sia resa colpevole di negligenza e/o malafede, 
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l’A.D. si riserva di adottare i provvedimenti più idonei intesi a salvaguardare i 

propri interessi.---------------------------  

ARTICOLO 22) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO -------------------------- 

L'esecuzione tecnico/amministrativa della fornitura è devoluta all'Ente 

incaricato dell’esecuzione contrattuale, che provvederà a trasmettere 

direttamente alla Direzione Generale, la documentazione in originale ed in 

copia, che il R.T.I./Ditta ha emesso ed inviato all’Ente stesso a corredo della 

fattura. ---------------------------- 

Ai sensi dell’art. 1, commi da 209 a 213 della legge 244/2007 e dal Decreto 

del Ministro dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, 

COMMISERVIZI dovrà accettare per i pagamenti relativi all’esecuzione delle 

prestazioni previste dal contratto, esclusivamente le fatture elettroniche 

secondo le modalità di dettaglio specificate nel predetto D.M. e nella Circolare 

congiunta del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1 del 

31 marzo 2014, reperibili sul sito www.indicepa.gov.it. ------- 

Il R.T.I./Ditta, dovrà inviare [nel caso di contratto pluriennale: per ogni rata] 

la fattura elettronica al “sistema di interscambio” (S.d.I.) previsto dal citato 

decreto, previo inserimento del seguente “Codice Univoco I.P.A.”: 

_________riferito all’Ente esecutore U.T.T. di   ________----- 

Il R.T.I./Ditta ha l’obbligo di riportare il Codice identificativo di gara 

(__________.) pena l’impossibilità di procedere al pagamento della fattura 

elettronica priva di tale dato. Il R.T.I./Ditta si impegna a compilare in modo 

dettagliato i campi della fattura elettronica, anche al fine di un più rapido 

svolgimento delle attività amministrative da parte dei competenti Uffici 

destinatari del documento contabile. Nel caso di R.T.I. la fattura verrà emessa 

esclusivamente dalla mandataria. ------------------- 

Ai sensi dell’art. 125 comma 1 del Codice è prevista la corresponsione in 

favore dell’appaltatore di un’anticipazione, pari al 20% della fornitura.  

Ai sensi del citato art. 125, la su menzionata anticipazione verrà corrisposta 

entro 15 giorni dall’inizio della prestazione che deve intendersi coincidente 

con la data di comunicazione di avvenuta registrazione del decreto di 

approvazione del contratto. La fattura elettronica deve pervenire 

tempestivamente a COMMISERVIZI, per il tramite dell’U.T.T. esecutore del 
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contratto, corredata dalla garanzia fideiussoria e dalla documentazione 

tecnica ove prevista. La garanzia fideiussoria, sarà svincolata nei limiti e alle 

condizioni di cui al citato art. 125, comma 1 del Codice.  

Per i pagamenti riguardanti la fornitura, entro 7 (sette) giorni dall’emissione 

della Determinazione di accettazione del materiale, emessa dal Direttore 

Generale, l’Ente esecutore procederà ad emettere apposito “certificato di 

pagamento” (allegato al citato “ordine di spedizione” di cui al precedente art. 

17), sulla base del quale il R.T.I./la Ditta potrà emettere fattura. L’emissione 

della fattura dovrà avvenire nel più breve tempo possibile per consentire 

all’A.D. l’espletamento delle ulteriori fasi procedimentali. 

Con la firma del presente contratto il/la RTI/Ditta, tenuto conto dell’articolata 

e peculiare attività di esecuzione contrattuale delle forniture in argomento, 

accetta la deroga ai termini di pagamento come previsto all’art. 4 comma 4 

del D.Lgs. n. 231 del 2002, modificato dall’art. 1 comma 4 del D.Lgs. n. 192 

del 2012 ed all’art. 125, comma 6 del D.Lgs 36/23, di 60 (sessanta) giorni 

dal ricevimento della fattura completa della documentazione amministrativo-

contabile. La deroga ai termini per il pagamento è necessaria al fine di 

garantire un termine congruo per consentire: 

- all’O.E. contraente di predisporre la merce per la spedizione ai 

magazzini individuati nell’Allegato n. ___, e di inserire la fattura nel 

SDI secondo le sopra esposte modalità;   

- ai magazzini riceventi, dislocati sul territorio nazionale presso gli enti 

destinatari, di effettuare i controlli previsti alla ricezione dei materiali. 

Il pagamento avverrà a mezzo mandato informatico, con accreditamento del 

corrispettivo su c/c postale/ bancario IBAN _______presso _________.  

Per motivi connessi con le procedure di avvio e di chiusura del bilancio, ai 

sensi delle norme di contabilità generale dello Stato le anticipazioni ed i 

pagamenti non possono essere disposti nel periodo che va dall’inizio del 

mese di dicembre alla metà circa del mese di febbraio. Le parti concordano 

che, relativamente a tale periodo, è esclusa qualsiasi pretesa risarcitoria da 

parte del R.T.I./Ditta. ------------------ 

L’A.D. potrà corrispondere il pagamento in conto, nella misura massima del 

70% (o 90% in caso di mancata richiesta di anticipazione di cui al citato art. 

125, comma 1 del Codice) delle forniture collaudate ed accettate, per le quali 

sia stata emessa apposita dichiarazione di ricevimento da parte dei 
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consegnatari dei vari magazzini previsti. Il saldo verrà corrisposto a seguito 

della regolare assunzione in carico di tutti i materiali in fornitura ovvero a 

seguito di rilascio, da parte dei magazzini destinatari, di apposita 

dichiarazione attestante l’avvenuta consegna del materiale richiesto 

conforme per quantità e qualità a quanto previsto dal contratto. 

In caso di verifica di conformità parziale, di cui all’art. 16 del contratto, l’A.D. 

potrà liquidare e corrispondere nei limiti delle forniture di beni già eseguite e 

verificate il pagamento dei corrispondenti importi ai sensi del comma 1 dell’art 

120 del D.P.R. n. 236 del 2012. ------------------------------------------------- 

Nel caso di giustificata complessità tecnica delle procedure di iscrizione nei 

registri di inventario, può essere comunque disposto il pagamento per l’intero 

importo dovuto, sempreché risulti acquisita dall’Ente esecutore l’attestazione 

dell’avvenuto avvio delle attività di iscrizione dei materiali sugli appositi 

registri contabili. -------- 

Non è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto. 

ARTICOLO 23) – REVISIONE DEI PREZZI----- 

Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate 

al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una 

variazione del costo della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 

5 per cento dell’importo complessivo; in tal caso, i prezzi sono aggiornati, 

nella misura dell’80 per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da 

eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di 

che trattasi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, per le famiglie di 

operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del 

pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di 

sottoscrizione del contratto. 

L’eventuale richiesta di revisione dei prezzi dell’appaltatore dovrà pervenire 

esclusivamente a mezzo PEC e dovrà essere corredata da tutta la relativa 

documentazione probatoria. La stazione appaltante si pronuncia di norma 

entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta con provvedimento 

motivato.  

La valutazione delle suddette richieste sarà effettuata dal RUP previa analisi 

sulla variazione dei prezzi che incidono sul contratto aggiudicato, da svolgere 
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anche con il supporto dell’U.G.C.T. interno alla stazione appaltante.  

L’analisi, da parte della stazione appaltante, può tener conto, anche della 

documentazione a supporto presentata dal fornitore richiedente, nonché delle 

risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile Unico del 

Progetto presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori di prodotti 

analoghi. 

Qualora la variazione di prezzo fosse in diminuzione, è facoltà della stazione 

appaltante, in fase di pagamento del corrispettivo della fornitura, procedere 

alla revisione del prezzo previa motivata comunicazione ed eventuale 

conseguente contraddittorio con l’appaltatore. 

 

ARTICOLO 24) - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI------------ 

In applicazione dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, tutti i movimenti 

finanziari relativi alla commessa dovranno essere effettuati tramite lo 

strumento del bonifico bancario/postale o strumenti diversi di pagamento 

purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, Ciascun 

pagamento effettuato con gli strumenti sopra previsti dovrà contenere il codice 

identificativo di gara (CIG) n. _______________. 

L’inosservanza degli obblighi derivanti dalla citata Legge n. 136/2010 

comporterà a carico del soggetto inadempiente, oltreché l’applicazione della 

sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro prevista all’art. 6 della 

legge medesima, anche la risoluzione del contratto discendente e la 

consequenziale informazione alla prefettura competente per territorio. 

Il R.T.I./Ditta assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari discendenti 

dall’esecuzione dell’A.Q. e di comunicazione, entro 7 giorni dalla loro 

accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima 

utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa, gli estremi 

identificativi dei conti correnti nonché, entro lo stesso termine, delle generalità 

e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Gli stessi 

soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati 

trasmessi. 
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ARTICOLO 25) D.U.V.R.I. ------------------------------------------ 

Si allega al presente contratto il documento unico di valutazione dei rischi da 

interferenza (DUVRI) che indica le misure da adottare per eliminare o, ove 

ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Gli oneri correlati 

per il R.T.I./Ditta sono pari a zero (Allegato n. __). ---------------------- 

ARTICOLO 26) - ONERI FISCALI ED ALTRE SPESE INERENTI ALLA 

FORNITURA--- 

Le spese di stampa, copia, bollo e registrazione del contratto e del verbale di 

gara sono a carico del R.T.I./Ditta. ---------------------------------------------------- 

Il relativo importo, richiesto dall'Amministrazione, dovrà essere versato dal 

R.T.I./Ditta entro 5 giorni dalla data della stipula con le modalità previste 

dall'art. 1 della legge 27.12.1975, n. 790. ---------------------------------------------- 

L'attestato del versamento delle sopra citate spese dovrà essere consegnato 

all'A.D.. Qualora il R.T.I./Ditta non provveda a versare l'importo delle spese 

contrattuali nel termine prescritto, o non consegni all'ente appaltante 

l'attestato di avvenuto versamento, si procederà, in sede di primo pagamento, 

al recupero delle spese e degli eventuali interessi di mora, ai sensi 

dell'articolo 1 della legge citata, senza possibilità di futuri rimborsi qualora, in 

prosieguo di tempo, la fornitrice dimostrasse di aver ottemperato ai suddetti 

obblighi. ------------------------------------- 

Il R.T.I./Ditta è tenuto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2 del 

Decreto del 02.12.2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al 

versamento presso la competente Tesoreria Provinciale dello Stato (capitolo 

di bilancio capo XVI cap. 3580 art. 3), per la restituzione della quota di 

competenza  relativa al rimborso delle spese per la pubblicazione degli avvisi 

e dei bandi di gara sulla GURI e sui quotidiani,  facendo pervenire a questa 

Stazione appaltante la documentazione attestante l’avvenuto pagamento. In 

caso di mancato rimborso, nei termini e nei modi indicati, si provvederà al 

recupero – all’atto del pagamento della fornitura – delle somme a credito e 

degli eventuali interessi, senza possibilità di futuri rimborsi.  

Sono a carico del R.T.I./Ditta contraente tutti gli oneri fiscali inerenti alla 

fornitura ad eccezione di quelli di cui al D.P.R. 26.10.1972, nr. 633 (I.V.A.) e 

successive modificazioni, che sono a carico dell’A.D. Pertanto, qualunque 

variazione dell’entità di tali oneri che si verificasse durante l’esecuzione del 
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contratto non comporta alcuna variazione del prezzo contrattuale, che si 

intende comprensivo di tutti gli oneri predetti. Le eventuali spese di 

sdoganamento e nazionalizzazione della merce sono a carico del R.T.I./Ditta, 

unitamente a qualunque altra imposta e tassa inerente alla fornitura. ---------- 

Si segnala inoltre l’obbligo del pagamento diretto all’Erario dell’I.V.A. relativa 

agli acquisti di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (“split payment”), 

erogando ai fornitori i compensi al netto della citata imposta ai sensi della 

legge di stabilità per il 2015 (art. 1 co. 629 lett. b) della L. 23 dicembre 2014 

nr. 190) che ha previsto nel D.P.R. 633/1972 (recante la disciplina in materia 

di Iva), l’introduzione dell’art. 17-ter. ------------------------- 

ARTICOLO 27) - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TUTELA DEI LAVORATORI- 

Il R.T.I./Ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi, di legge e di 

contratto, relativi alla protezione del lavoro ed alla tutela dei lavoratori con 

particolare riferimento alle norme della Previdenza Sociale (invalidità e 

vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni e malattie), a quelle 

disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68 del 12 marzo 

1999 ed a quegli obblighi che trovano la loro origine in contratto collettivo e 

prevedono a favore dei lavoratori diritti derivanti dal pagamento di contributi 

da parte dei datori di lavoro, per assegni familiari, indennità ai richiamati alle 

armi, etc. Il R.T.I./Ditta si obbliga inoltre, a praticare verso i dipendenti lavoratori 

(soci e non soci) condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti 

dai contratti collettivi di lavoro di categoria. Questa stazione appaltante, a fronte 

di D.U.R.C. che segnali una inadempienza contributiva, nonché a fronte di una 

inadempienza retributiva, relative ad uno o più soggetti impiegati dal R.T.I./Ditta 

nell’esecuzione del contratto, ricorrerà all’intervento sostitutivo, secondo quanto 

previsto dall’articolo 11 del D.Lgs 36/23. 

ARTICOLO 28) – DOMICILIO------------------------------------------------------- 

Per l'esecuzione del presente atto il R.T.I./Ditta contraente elegge il proprio 

domicilio in Via __________ – ______ _________ (__), CF/PI: __________ 

(PEC _______________) ove si conviene che potranno essere notificati tutti 

gli atti di qualsiasi natura inerenti il presente atto che potranno occorrere. --- 

Il R.T.I./Ditta ha l'obbligo di comunicare le variazioni di domicilio indicato in 

contratto. --------------------------- 
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In mancanza, le conseguenze del ritardo nell'esecuzione della fornitura, 

dipendenti dal mancato tempestivo recapito della corrispondenza, saranno 

senz'altro a carico del R.T.I./Ditta. ------------------------------------------------- 

ARTICOLO 29) – MODIFICA DI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI 

EFFICACIA----- 

Eventuali modifiche del contratto durante il periodo di efficacia potranno 

essere autorizzate dal R.U.P. nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art.120 

del D.Lgs. n. 36/23.------------------------------------------------------------- 

Dovranno altresì essere comunicate tutte le variazioni che comportino 

mutamento all’assetto sociale o forme di incorporazione, cessione o fusione. 

Sarà cura della Stazione Appaltante verificare che i requisiti di cui agli art. 94 

e 95 del D.Lgs 36/23   vengano mantenuti per tutta la durata del contratto. 

ARTICOLO 30) – RECESSO---------------------------------------------------------------------- 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, 

anche parzialmente, con preavviso di 30 (trenta) giorni ai sensi dell’art. 123 

del D.Lgs. 36/2023. In tale ipotesi il R.T.I./Ditta non potrà avanzare pretese di 

sorta, tranne quanto dovuto per le prestazioni già effettuate.-----------------------

---------------- 

ARTICOLO 31) - APPROVAZIONE –----------------------------------------------- 

Il presente contratto, mentre vincola il R.T.I./Ditta all'atto della firma dello 

stesso, impegnerà l'Amministrazione della Difesa solo dopo l'approvazione e 

la registrazione dello stesso da parte dei competenti Organi di Controllo 

amministrativo/contabile, a norma delle vigenti disposizioni di Legge. --------- 

ARTICOLO 32) - CONTROVERSIE------------------------------------------------ 

In caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria e/o Amministrativa, per 

esplicita volontà delle parti, il foro competente sarà quello di Roma 

Per le forniture di valore superiore al milione di Euro trova applicazione la 

disciplina di cui all’articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo 

tecnico formato secondo le modalità di cui all’allegato V.2 del Codice, al fine 

di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o 

delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione 
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del contratto. I costi proporzionati in base al valore dell’opera, al numero e 

alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte, sono ripartiti tra 

le parti. Il collegio non adotta determinazioni aventi natura di lodo contrattuale. 

Il collegio è costituito da n. 3 (tre) membri. 

ARTICOLO 33) – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI -------------------- 

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti 

e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia 

responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti 

da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. 

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima 

della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all’articolo 

13 del Regolamento UE 2016/679 recante “Regolamento Generale sulla 

protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti 

per la sottoscrizione e l’esecuzione del contratto stesso e di essere a 

conoscenza dei diritti che spettano in virtù della citata normativa. 

COMMISERVIZI tratta i dati relativi al contratto e all’esecuzione dello stesso 

in ottemperanza agli obblighi di legge e per finalità da essa consentite. -------

Il R.T.I./Ditta acconsente espressamente al trattamento dei dati relativi alla 

fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse 

all’esecuzione del contratto. Le parti si impegnano ad improntare il 

trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno 

rispetto della citata normativa con particolare attenzione a quanto prescritto 

riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. ------------------------------ 

ARTICOLO 34) – CODICE DI COMPORTAMENTO --------------------------- 

Il R.T.I./Ditta contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente 

contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a 

qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi 

di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante il “Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici” e dal “Codice di comportamento dei 

dipendenti del Ministero della Difesa” approvato con D.M. del 22 marzo 2018- 

Inoltre, il R.T.I./Ditta contraente, consapevole del divieto posto dall’art. 53 

comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, non ha concluso e si impegna a non 

concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e non ha attribuito e si 
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impegna a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto della Direzione Generale di 

Commissariato e di Servizi Generali nei loro confronti per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto.------------ 

Al riguardo, si dà atto che, come previsto dall’art. 17 del citato D.P.R., 

l’Amministrazione, in sede di stipula del contratto, ha consegnato al R.T.I./Ditta 

contraente copia del Decreto stesso, per promuoverne l’integrale conoscenza. Il 

R.T.I./Ditta contraente, ai fini dell’adempimento normativo, si impegna a 

trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori e a fornire riscontro 

dell’avvenuta comunicazione. ------------------------------------------------------ 

Il predetto Col. Alberto ZANETTA, nella qualità di Capo della 2ª Divisione di 

Commiservizi, stipulante per le ragioni e gli interessi dell’Amministrazione 

Difesa, accetta il presente atto e, previa lettura fattane ad alta ed intelligibile 

voce, da me Ufficiale Rogante, Funz. Amm.vo D.ssa _____________, in mia 

presenza, lo sottoscrive mediante firma digitale, la cui validità è stata da me 

accertata. 

Il presente atto, firmato digitalmente come sopra descritto, viene trasmesso 

all’O.E., per l’apposizione della propria firma digitale e la restituzione dello 

stesso con le stesse modalità di invio. In tale circostanza l’O.E. è stato reso 

edotto che con la sottoscrizione digitale dell’atto negoziale, si obbliga nella 

più ampia e valida forma legale, alle condizioni in esso stabilite. Il predetto 

Sig. _________, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante, 

firma digitalmente e restituisce il documento firmato. -------------- 

Il presente atto contrattuale è stato dattiloscritto da persona di mia fiducia e 

consta di n. _______ (______) pagine dattiloscritte, incluse le firme, nonché 

di un seguito di n. ______ (_____) pagine di allegati. -------------- 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, la ditta 

dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenute, e di avere 

particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative 

clausole, in particolare dichiarano specificatamente di accettare le clausole e 

condizioni riportate negli articoli 10, 17, 23, 26, 32 e 34 del presente contratto. 
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