COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE

n. 11/2024 di Reg.

UFFICIO AMMINISTRAZIONE

del 18/06/2024

Via Stresa 31/b - 00135 ROMA

OBBLIGAZIONE COMMERCIALE

Per: Gara 45 — Lavori di manutenzione correttiva impianto antintrusione e

antiscavalcamento e di sostituzione corpi illuminanti dell’illuminazione

perimetrale Caserma Cuomo sede del COR DIFESA — Cap. 1412/12 — 1412/24 —

CIG B175B607BF - CUP D84D24002110001. E.F. 2024. RDO 4307786. L’anno

duemilaventiquattro addi diciotto del mese di Giugno,

PREMESSO CHE

il Comandante del Comando per le Operazioni in Rete con Determina a Contrarre

nr. 202 in data 24/04/2024 ha autorizzato il Capo del Servizio

Amministrativo/Responsabile Unico del Progetto in Fase Affidamento ad

effettuare la procedura in economia; che tramite Mercato Elettronico della

Pubblica Amministrazione con R.D.O. n. 4307786 in data 30/04/2024, il Capo del

Servizio Amministrativo ha indetto un’indagine di mercato; che con il verbale di

ricognizione offerta n. 17 datato 05/06/2024 ’offerta presentata dalla Ditta DEAL

IMPIANTI SRL - Via Castel di Lama, 56 - Roma, é stata valutata congrua e

vantaggiosa per I'A.D. da apposita Commissione all’uopo nominata; si conviene e

si stipula quanto segue: e

ART. I {le parti)

La Ditta DEAL IMPIANTI SRL, nella persona della Sig. Fabio ALBANESE

nato a Roma il 07/08/1968, in qualita di Rappresentante Legale della Ditta

predetta, come si evince datla documentazione custodita in copia agli atti, che nel
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seguito della presente obbligazione sara denominata semplicemente “la Ditta”, si

impegna con I'A.D. e per essa con il Comando per le Operazioni in Rete nella

persona del Col. com. Maurizio LAMBIASE, Capo del Servizio Amministrativo

che nel seguito della presente obbligazione sard denominata “I’ Amministrazione”,

ad effettuare la fornitura in oggetto, come da requisito tecnico operativo in

allegato, che costituisce parte integrante della presente scrittura, ==========

ART. 2 {(eondizioni)

La presenta commessa, per tutto quanto non previsto nella presente, si svolgera

sotto I'osservanza del Codice dei contratti di cui al decreto legislativo 31 marzo

2023, nr. 36. Tale provvedimento, seppur non allegato al presente atto, ne

costituisce parte integrante ¢ sostanziale, ai sensi dell’art. 99 del R.D. 23/05/1924,

n® §27. ====

ART. 3 (durata della prestazione)

La fornitura/prestazione ha efficacia a decorrere dalla data di accettazione della

presente obbligazione commerciale e della discendente lettera di ordinazione.

La programmazione dei pagamenti impone, pertanto, che la Ditta emettera fattura

entro il 31/10/2024:

ART. 4 (importo aggiudicato e garanzia fidejussoria)

Per I’esecuzione delle prestazioni di cui alla presente obbligazione alla Ditta sara

corrisposto I'importo €. 26.942,14 (ventiseimilanovecentoquarantadue/14) IVA

esclusa comprensivo dei costi per la sicurezza sul capitolo 1412/24 ed €

24.432,65(ventiquattromilaquattrocentotrentadue/65) sul capitolo 1412/12 per un

totale di €. 51.374,79(cinquantunomilatrecentosettantaquattro/79) iva esclusa

comprensivo dei costi per la sicurezza. La Ditta a garanzia degli obblighi assunti

con la presente scrittura, presenta polizza fideiussoria nr, 553290186 datata
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14/06/2024 rilasciata dalla Societd ALLIANZ SPA per un valore di €. 2.745,90

(duemilasettecentoquarantacinque/90) ai sensi della Legge 10.06.1982 n. 348,

La garanzia prestata con la predetta polizza sara valida dalla data della stipula fmo

a quella di cessazione della presente obbligazione. L’importo suddetto si intende

fisso e invariabile e la Ditta si impegna a non avanzare richieste di revisione di

prezzo. =

ART. 5 (modalita di pagamento)

1l pagamento, detratte le eventuali penalita di cui la Ditta si sia resa passibile, sara

effettuato a cura dalla Tesoreria Provinciale dello Stato, a mezzo di bonifico on-

line sul conto corrente bancario/postale dedicato, entro il termine massimo di gg.

60 (sessanta) dalla data di avvenuta verifica di conformitd/data fattura qualora

quest’ultima sia emessa successivamente dalla data di avvenuta verifica di

conformitd. ===== e e e

Si precisa che la fattura elettronica dovra essere obblisatoriamente emesse in

data  successiva _all’ultimazione defla fornitura/servizio e, comunque,

successivamente agli esiti  positivi defle procedure previste ai fini

dell’accertamento della conformitd della fornitura/servizio {verbale di verifica

conformitd ove previsto); dovranno essere compilate in maniera analitica nelle

modalita richieste, come da riepilogo in allegato, e dovranno indicare il numero di

protocollo della lettera di ordinazione, il numero di CIG, la causale come da

oggetto presente Obbligazione e Pannotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI”

(qualora in presenza di [IVA da versare allo Stato). La stessa dovra essere intestata

ed inviata a: COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE - SERVIZIO

AMMINISTRATIVO - Via Stresa, n. 31/b — 00135 ROMA Codice Fiscale

96451060584. Codice Ufficio ai sensi dell’articolo 3, del Decreto MEF n. 55 del 3
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aprile 2013 in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura

elettronica 2SRO75. 11 presente affidamento trova copertura finanziaria con risorse

attestate sui capitoli di bilancio 1412/12 e 1412/24 dell’Esercizie Finanziario

2024 (IDV SIFAD 1790897-17897035) mediante apertura di credito a favore del

Funzionario Delegato dell’Ufficio Generale Centro di Responsabilita

Amministrativa (UGCRA).

ART. 6 (flussi finanziari)

La societa assicura e garantisce che il ¢/c “dedicato” e le persone delegate ad

operare su di esso, sono come da dichiarazione presentata dalla ditta in fase di

offerta ai sensi dell’art. 3 della L.136 del 13.8.2010. Tale dichiaraziene viene

allegata alla presente scrittura e ne costituisce parte integrante. Ogni

variazione negli estremi del predetto conto o delle persone delegate ad operare su

di esso deve essere immediatamente comunicata all’Ente Militare a mezzo lettera

raccomandata A/R, in assenza di detta comunicazione, nessuna responsabilitd pud

essere attribuita all’Ente Militare per pagamenti fatti in conformita a quanto sopra

dichiarato. La Ditta inoltre assume su di sé tutti ghi obblighi di tracciabilitd dei

flussi finanziari di cui alla predetta L.136/2010, impegnandosi a regolare tutti i

pagamenti relativi al presente ordinativo esclusivamente tramite bonifico bancario

o postale, altrimenti idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni. Il

mancato utilizzo dei suindicati strumenti comporta la risoluzione di diritto del

presente atto negoziale. L obbligo di tracciabilita si estende a tutti i subcontraenti

della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle attivitd oggetto del

contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente

dichiarazione, si applicano le disposizioni della 1. 136/2010 e successive

modifiche. =======—===wmwma=c—=—r—= I
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ART. 7 (affidamento a terzi)

Ove si verificassero i seguenti eventi: S ———

e Frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e

condizioni contratiuali; === e e e s s e s s e R e

e Cessione dell’azienda, cessazione dell’attivita, oppure di concordato

preventivo di fallimento, di stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o

pignoramento a carico della Ditta; =

¢ Morte dell’imprenditore, quanto la considerazione della sua persona sia

motivo determinante della garanzia; =========== =

e Inizio delle prestazioni non nel termine prefissato; ========= =

s Interruzione, anche momentanea, del servizio per qualsiasi motive non

autorizzata da questo Comando; ====== SeSS

I’ Amministrazione potrd affidare a terzi, sempre con ['applicazione delle

procedure di sicurezza, il servizio o la parte rimanente di esso in danno della Ditta,

nei limiti del valore della presente obbligazione commerciale. ===

L’ addebito a carico della Ditta inadempiente sard effettuato secondo le previsioni

normative vigenti. === e

ART. 8 {patti di integrita)

La Ditta st obbliga al rispetto dei “Patti di integritd” sottoscritti in sede di

presentazione dell’offerta ai sensi dell’art. 1 comma 17 Legge 190/2012. Tali

provvedimenti, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante,

sostanziale, ¢ pattizia ed il mancato rispetto degli stessi determinera la risoluzione

del presente Atto Negoziale. === =====

ART. 9 (penalita)

In caso di inadempimento ai patti e agli obblighi contrattuali 'A.D., fatto salvo
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quanto previsto dall’art. 134 del D.P.R. 236/2012 in ordine all’esecuzione in danno

e alla risoluzione del rapporto contrattuale, applichera una penalita del I %o (uno

per mille) dell’importo contrattuale netto per ogni giorno di ritardo, fino al

raggiungimento della percentuale massima del 10% (dieci per cento) dell’importo

contrattuale netto. Le condizioni stesse, per quanto non allegate alla presente

obbligazione, ne fanno parte integrante a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell’art.

99 del R.C.G.S., approvato con R.D. 23/5/1925, n. 827. Inoltre, la presente

scrittura sard soggetta a risoluzione automatica, qualora, la Ditta non adegui le

condizioni economiche del presente atto negoziale alle condizioni piti favorevoli

previste in una eventuale convenzione CONSIP stipulata successivamente al

presente atto negoziale ed avente lo stesso contenuto negoziale (“clausola di

recesso” ai sensi del D.L. 95/2012 — cd. spending review), senza che la Ditta abbia

nulla a che pretendere per la parte del servizio non svolta, s==============mm

ART. 10 (infortuni e danni)

La Ditta dichiara di assumere in proprio ogni responsabilita in caso di infortuni ed

in caso di danni arrecati, eventualmente, alle persone ed alle cose tanto

detl’ Amministrazione che a terzi, in dipendenza di manchevolezze o di

trascuratezze nellesecuzione delle prestazioni, =========

ART. 11 (variazioni)

Per I’esecuzione della presente obbligazione la Ditta elegge il suo domicilio legale

in Via Castel di Lama, 56 , Roma, ove si conviene dovranno essere nofificati tutti

gli atti di qualsiasi natura che potessero o dovessero derivare dal presente rapporto.

Qualora nel corso di svolgimento della presente obbligazione si verificassero

variazioni nella denominazione della Ditta o nelle persone della Ditta stessa

autorizzate ad esigere o quietanzare in nome e per conto di essa, dette variazioni
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dovranno essere debitamente ed immediatamente notificate all’ Amministrazione.

Non potranno, invece, essere disposte, senza la preventiva conoscenza

dell’ Amministrazione, variazioni che comportino mutamento dell’assetto sociale o

altra forma di cessione, incorporazione o fusione. In tal caso, I’ Amministrazione si

riservera la volonta di proseguire il rapporto contrattuale, qualora il nuovo assetto

non sia di gradimento. Nel caso in cui la Ditta contraente dia corso ad atti del tipo

di quelli indicati, senza darne preventiva comunicazione all’ Amministrazione, la

presente obbligazione st intendera aufomaticamente risolta.

ART. 12 (tutela dei lavoratori)

La Ditta si obbliga a dimostrare in ogni tempo che adempie a tutti ghi obblighi di

legge e di contratto relativi al lavoro ed alla tutela dei lavoratori riguardanti: ===

» le assicurazioni sociali , previdenziali e contributive derivanti da legge e da

accordi salariali di lavoro (invaliditd, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi,

infortuni, malattia, ecc.); e e e e e S R S R e e o

e quei rapporti in materia di lavoro che trovano la loro origine in accordi

salariali, € prevedono, a favore dei lavoratori, assegni familiari, indennita ai

richiami alle armi, contributi ex Ges.ca.l,, ecc.; ’Amministrazione si riserva

di operare una ritenuta sugli averi della ditta fino al 20% (ventipercento)

dell’importo totale della prestazione, qualora I’ufficio competente denunci che

la Societa non ha adempiuto agli obblighi di cui sopra. ======= e

La somma trattenuta sara corrisposta soltanto quando I'ufficio denunciante avra

dichiarato di essersi la Societd posta in regola, né la Societa potra prendere, per i

ritardato pagamento del saldo, somma alcuna a qualsiasi titolo. L’ Amministrazione

si riserva, in presenza di un Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC)
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che evidenzi delle irregolaritd nei versamenti dovuti agli Istituti e/o Casse Edili, di

sostituirsi alla Ditta versando - in tutto o in parte — la somma dovuta in forza della

presente obbligazione commerciale direttamente ai predetti Istituti e Casse in

applicazione dell’art. 4 del D.P.R. n. 207/2010. La Societa si obbliga, inoltre, a

praticare verso i dipendenti lavoratori, condizioni normative e retributive non

inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria. Il mancato

versamento dei contributi assicurativi ¢ previdenziali nei riguardi degh operai

impiegati potrd comportare a giudizio insindacabile dell’Amministrazione la

sospensione dei pagamenti (art. 5 legge 25.01.94 n. 82) nonché la risoluzione

dell’atto negoziale. —

ART. 13 (clausola risolutiva)

La presente obblicazione. in caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere o

mendaci. ai sensi del D.P.R. n. 445/00. sulla base delle autocertificazioni rese.

secondo quanto richiesto dall’articolo 99 del D.LGS 36 del 31 marzo 2023, ¢ da

intendersi unilateraimente nulla e senza che la Ditta abbia nulla a pretendere. La

Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per adempimento, potra

risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod, civ.. nonché ai sensi

delf’art. 1360 cod. civ.. previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore

tramite pec. nei casi previsti daeli art. 94 e 95 del D.Legl. 36/2023, nell’ipotesi di

irrogazione a carico dell’ Appaltatore di sanzioni interdittive o misure cautelari di

cui al D.Les. n. 231/2001, che impediscano_all’ Appaltatore di contrarre con la

Pubblica Amministrazioni. ======== R

ART. 14 (clausola di riservatezza)

La Ditta si impegna a mantenere a mantenere riservata, anche al termine del

presente atto, qualsiasi informazione comunicata dall’Amministrazione che
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desidera che sia mantenuta riservata ai documenti che: (1) risultano chiaramente

evidenziati in forma scritta come riservati, o (2) siano stati dichiarati verbalmente

confidenziali, con successiva conferma scritta entro 15 giorni dalV’iniziale. La

presente obbligazione di riservatezza non si applica alle informazioni che: (1)

siano di dominio pubblico al momento della loro comunicazione; (2) siano state

sviluppate autonomamente dalla Ditta; (3) siano divenute di dominio pubblico

senza alcuna responsabilita da parte della Ditta, successivamente alla loro

comunicazione da parte dell’ Amministrazione alla Ditta; (4) siano gia nella

disponibiliti della Ditta al momento della loro comunicazione da parte

dell’ Amministrazione € non siano gravate da alcun obbligo di riservatezza; (5)

siano state comunicate a terzi da parte dell’ Amministrazione senza alcun obbligo

di riservatezza per i terzi; (6) siano state divulgate, per le quali I’Amministrazione

ha espresso il suo consenso alla diffusione. In aggiunta a quanto sopra previsto, la

Ditta pud liberamente comunicare le suddette informazioni in caso di richieste

derivanti da un’autoritd giudiziaria. L’ Amministrazione ¢ a conoscenza del fatto

che la Ditta svolge la propria attivitd commerciale nella ricerca e nell’analisi dei

servizi 1.T. e la presente obbligazione di riservatezza non si applichera ad ogni

informazione ottenuta dalla Ditta attraverso ricerche, analisi, consulenze

provenienti da fonti ¢he siano diverse dai dipendenti che ricevono informazioni ai

sensi del presente contratto, ===s====mmomm=sssmmmmmSnI I =

ART. 15 (clausola revisione dei prezzi)

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, trascorsi 12 mesi dall’avvio

dell’esecuzione, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si

determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura

superiore al cinque per cento, del{’importo complessivo, i prezzi sono aggiorati,
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nella misura dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da

eseguire, Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza I'indice dei

prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi). In caso di eccessiva

onerositd sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed

imprevedibili la ditta potra domandare la risoluzione del contratto ai sensi dell’art.

1467 del codice civile. La risoluzione non pud essere domandata se la

sopravvenuta onerosita rientra nell’alea normale del contratto cosi come definita

dalle norme civilistiche in materia. La ditta appaltatrice qualora richieda la

risoluzione del confratto per eccessiva onerositd sopravvenuta dovra dimostrare

tale situazione alla stazione appaltante con dati inconfutabili. La stazione

appaltante si riserva la facolta di accettare la domanda di risoluzione del contratto

o di offrire modifiche eque alle condizioni del contratto.

ART. 16 (luogo di esecuzione fornitura e contatti)

La fornitura/prestazione deve essere realizzata a cura di codesta Ditta, secondo le

modalitd riportate nel requisito tecnico operativo presso il Comando per le

Operaziont in Rete — Via Stresa 31/B —~ 00135 Roma. ===== S

Direttore Esecuzione Contrattuale; Funz. Tecn. Maria Cristina FERRARA -

tel. 66/46914606 ~ mail:qg.sca.nt.ca@cor.difesa.it. e

ART. 17 (sottoscrizioni)

La presente Obbligazione Commerciale consta di n. 10 (dieci) pagine interamente

scritte - allegati esclusi, e n. 6 (sei) righe scritte oltre le sottoscrizioni. =

Fatto, letto e sottoscritto alla data in epigrafe, =======

PER L’AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

1L CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/RESPONSABILE UNICO

DEL PROGETTO IN FASE AFFIDAMENTO
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| Firmato Digitalmente da/Signed by:
‘ MAURIZIO LAMBIASE
Col. com. Maurizio LAMBIASE (documeRtéitthato digitalmente)

U

‘ n Data/On Dafe:
martedi 18 giugno 2024 14:35:22

IL RAPPRESENTANTE LEGALE ﬁ‘ELLA DITTA

Sig. Fabio ALBANESE (documento firmato digitalmente)

VISTO: APPROVO IL COMANDANTE

Gen. Sq. Sergio Antonio SCALESE (documento firmate digitalmente)

I Firmato Digitalmente da/Signed by:
|_SERGIO ANTONIO SCALESE

| In Data/On Date
|_venerdi 21 giugno 2024 08:10:54
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Allegato all’Obbligazione Commerciale n. 11/2024 del 18/06/2024 (da citare in fattura)

Riferimento: Lettera di Ordinazione n. 69 del 18/06/2024 (da citare in fattura)

Oggetto: Gara 45 — Lavori di manutenzione correttiva impianto antintrusione ¢ antiscavalcamento e di
sostituzione corpi illuminanti dell’illuminazione perimetrale Caserma Cuomo sede del COR
DIFESA — Cap. 1412/12 — 1412/24 — CIG B175B607BF - CUP D84D24002110001. E.F. 2024.
RDO 4307786.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

Deserizione - |CAP1412-24- |CAP 1412-12
Lavori di manutenzione correttiva impianto
antintrusione e antiscavalcamento e di sostituzione
corpi illuminanti dell’illuminazione perimetrale | 26.106,55 €. 23.668,65

Caserma Cuomo sede del COR DIFESA, come da
Capitolati in allegato.

Oneri per la sicurezza 835,59 €. 764,00
Totale Imponibile 26.942,14 €. 24.432,65
Iva 22% 5.927,27 €.5.375,18
Totale 32.869,41 €.29.807,83
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M_D A3D6646 REG2024 0011189 12-06-2024

QUARTIER GENERALE DUVRIn. 16/2024

COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE

<n )R"‘
L, \t
PER UM

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
DA INTERFERENZA

(ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.}

DUVRI n. 16/2024

Manutenzione correttiva impianto di antintrusione antiscavalcamento della Caserma CUOMO - Anno 2024

il presente documento & di proprietd del Comando Operazioni in Rete (CORDIFESA).
Lutilizzo, fa diffusione e la riproduzione anche parziale dello stesso & consentita esclusivamente per le finalitd previste 1

dall‘art. 26 del D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

Digita#ly signed by ARTURQ
LAZZARIS
Date: 2024,06.12 16:36:02 CEST
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1. INTRODUZIONE

It presente documento & stato concepito per sintetizzare e descrivere i criteri di stima adottati
per quantificare i rischi da interferenze.

2. ANAGRAFICA DEL SERVIZIO

DUVREn. 162024

OGGETTO DEL SERVIZIO

Manutenzione correttiva impianto di antintrusione
antiscavalcamento della Caserma CUOMO

AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE

Comando per le Operazioni in Rete

REFERENTE A.D.

Col. com. Maurizio LAMBIASE

DIRETTORE DI ESECUZIONE

Funz. Tec. Maria Cristina FERRARA

REFERENTE TECNICO

Ass. Tec. Gennaro SORRENTINO

RESPONSABILE S.P.P.

Serg. Magg. Aiut. Leonardo CAPRI

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA

1° Lgt. Davide PASCARELLI

Funz. Tec. Nataie MICARI

MEDICO COMPETENTE A.D.

Col. sa. Gaetano QUATTROCCHI

Caserma CUOMO, sita in Via Stresa 31/b in Roma,

LUOGO DI ESECUZIONE  DEL | .40 del Comando per le Operazioni in Rete (di
SERVIZIO seguito CORDIFESA 0 COMANDO).

IMPRESA AFFIDATARIA DEAL IMPIANTI s.r.L.

RAGIONE SOCIALE DEAL IMPIANT! s.r.l.

INDIRIZZO Via Castel di Lama, 56 - Roma

FORMA SOCIETARIA s.r.l,

DATORE DI LAVORO Fabio ALBANESE

RESPONSABILE S.P.P. Fabio ALBANESE

MEDICO COMPETENTE

Dott, Stefano GOBB!

RAPPRESENTANTE DE! LAVORATORI
PER LA SICUREZZA

Attilio CAPUANO

3. RIFERIMENTI NCRMATIVI

Normativa di riferimento sulla sicurezza ed igiene del lavoro ed ambientale

a.

~  D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392, avente per tema “Regolamento recante disciplina del
procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento
e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza” e sm.i;

~  D.ilgs. 19 novembre 1999, n. 528, “Modifiche ed integrazioni al decreto legistativo 14
agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare net cantieri temporanei o

mobili.”;

~ D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni legisiative e
regolamentari in materia edilizia” e s.m.i;
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D.M. 15 luglic 2003, n. 388 — Ministero della Salute — “Regolamento recante
disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3,
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificaziont”;

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;
D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, “Madifiche ed integrazioni al D.Lgs. 3 aprile 2006, n.
152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della Legge 18
giugna 2009, n. 69”.

b. Normativa di riferimento in materia di lavori pubbfici e regolamenti attinenti la specifica
disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture del Ministero
della Difesa

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori del’acqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamenta di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Cadice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delie direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" e
s.m.i., per guanto applicabiie;

Determinazioni e provvedimenti dell’Autorita Nazionale Anticorruzione;

Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il “Codice deif'ordinamento
militare” e s.m.i.;

D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante il “Testo Unico delle disposizioni regolamentari
in materia di Ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della Legge 28 novembre
2005, n. 246" e s.m.i,;

D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, “Regolamento recante disciplina delle attivita del
Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell’articolo
196 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163",

4. DEFINIZIONI ED ACRONIMI

Ai fini del presente documento si intendono per:

Concessione di

Contratto a titolo oneroso stipulate per iscritto in virti del quale una o pid stazioni
appeltanti affidano a uno o pii operatori economici la fornitura e la gestione di
servizi diversi doll'esecuzione di lavori riconoscendo g titolo di corrispettivo
unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratte o tale diritto

servizi . ; . . o
accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio
operativo legato allo gestione dei servizi (art. 3, comma 1 fet. w), D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50);

Comprensori te infrastrutture militari focenti capo af Comando Operazioni in Rete indicate al

militari punto 2 del DUVRI come luoghi di esecuzione della concessione;

Datore di lavoro | I soggetto titolore del rapporto di lavoro con it lavoratare o, comunque, if soggetto
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che, secondo il tipo e Fossetto defl'organizzazione nel cui ombito il lavoratore
presta la propria ottivitd, ha lo responsabilitdé delforganizzazione stessa o
deif'unitd produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Neffe P.A.,
per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano | poteri di gestione,
ovwvera il funzionaric non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui
quest’ultime sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato
dal‘organo di vertice delle singole amministrazioni dotato di autonomi poteri
decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non
conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavore coincide con f'argano di vertice
medesimo {art. 2 del D. Lgs.81/2008 — Testo unico suffa salute e sicurezza sul
favoro};

Il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato

Azienda {art. 2 del D. Lgs. 81/2008 — Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro);
Documento che indica le misure odottate per eliminare o ridurre i rischi da
DUVRI interferenze, di cui oll’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 - Testo unico sulla salute e
sicurezza sul favoro; ‘
Tutti i rischi correlati of'offidemento di appolti o concessioni all’interno
Rischi dell’Azienda o dell'unitd produttiva, evidenziati nel DUVRIL. Non sono rischi
interferenti interferenti quelli specifici propri delf’attivita del datore di favoro committente,
defle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi;
Stazioni L'espressione «stozione appaltante» comprende le amministrazioni aggiudicatrici
appaltanti e glf altri soggetti di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Concessionario | si intende 'operatore economico affidatario dei servizi in concessione;

Responsabile
dell’esecuzione
contrattuale

Relativamente ¢ tale figura si rimanda a quanto stabilito all’art. 159 comma 3 del
D.tgs. 18 aprife 2016, n. 50,

5. PREMESSA

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in
materia di sicurezza per fornire alla ditta appaltatrice e ai lavoratori da essa dipendenti
dettagliate informazioni sui rischi riferiti all'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle
misure di prevenzione e di emergenza adottate ed adottabili in ottemperanza alt'art. 26
comma 1 lettera b, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive aggiunte e modificaziont.

Si parla di “interferenza” nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischiosa” tra il
personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che
operano nella stessa sede con contratti differenti.

| principali rischi di interferenza sono:

~ derivanti da sovrapposizioni di pid attivita svolte da operatori diversi;

— immessi nel luogo di lavoro del committente dalie lavorazioni del concessionario;

— gih esistenti nei luoghi di lavoro del committente, ove & previsto che debba operare il
concessionario.

L'obbligo di cooperazione imposto al commitiente ed il contenuto del presente DUVRI &
limitato all’attuazione di quelle misure rivolte ad efiminare i pericoli che, per effetto
dell’esecuzione contrattuale, vanno ad incidere sia sui dipendenti del concedente che su quelli
del concessionario, mentre per il resto ciascun datore di lavoro deve e dovra provvedere
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autonomamente alla tutela dei propri prestatori d’opera subordinati, assumendone la refativa
responsabilita.

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i
favoratori, il Comandante a cui fanno capo le infrastrutture militari, anche avvalendosi degli
organi preposti al Servizio di Prevenzione e Protezione, potra ordinare la sospensione della
concessione, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della
normativa vigente e siano ripristinate integralmente le condizioni di sicurezza.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente I'Amministrazione Militare non
riconoscera alcun compenso o indennizzo al concessionario.

L'intero processo di valutazione dei rischi da interferenza & stato preventivamente sottoposto
al’'esame del Rappresentante del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comando per le
Operazioni in Rete {CORDIFESA).

6. CONTESTO AMBIENTALE

L'attivitd oggetto di concessione si svolgerd all'interno dei comprensori militari riportati al
precedente punto 2. {Luoghi di esecuzione della concessione).

Le infrastrutture oggetto del Capitolato Speciale d’Appalto si presentano come Locali e aree
comuni presso le Unitd del Comando Operazioni in Rete.

Per fa circolazione interna nelle aree interne ai comprensori militari, si fara riferimento al
codice della strada vigente, con 'eccezione per i limiti di velocita imposti dalla cartellonistica
verticale presente.

Nei comprensori e attivita svolte riguardano:
—  attivitad di ufficio e networking;
~ minuto mantenimento degli immobili in amministrazione diretta o a cottimo fiduciario.

Le infrastrutture militari potrebbero prevedere {a presenza di personale esterno allA.D. in
visita per ragioni d’ufficio e per la fornitura periodica di beni e servizi.

L'orario di servizio & cost articolato:

—~ dallunedi al giovedi dalle ore 08:00 alle ore 16:30;

— il venerdi dalle ore 08:00 alle ore 12:00,

ed & presente, comungue, personale sia militare che civile che effettua turnazioni di 24 ore,
per 7 giorni su 7, nell'intero arco annuale di 365 giorni (H.24 x 7).

7. ONERI E DOVERI

Prima deil’affidamento, la stazione appaltante provvedera a:

— verificare l'idoneitd tecnico-professionale del concessionario secondo quanto definito
nell’allegato XVil al D.Lgs 81/08;

~ consegnare il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza, costituito dal
presente documento, attualizzato ed attagliato per ciascuna infrastruttura militare,
integrato con le specifiche informazioni assunte in contraddittorio con il concessionario,
anche in relazione alla specificita di ciascuna infrastruttura.

Rimane a carico della ditta appaltatrice:
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— il recepimento di tutto quanto previsto nel presente documento;

- Vadeguata informazione di quanto previsto nel presente documento all'interno della
propria struttura organizzativa e la formazione di tutto il personale dipendente;

— la segnalazione del personale accreditato ad operare praticamente presso le
infrastrutture secondo if fac-simile Allegato “A”;

— la realizzazione dei tesserini di riconoscimento conformi al fac-simile Allegato “B” in
armonia con quanto previsto dall'art. 5 della legge 23 agosto 2010, n. 136, pubblicata sulla
G.U. n. 196 del 23.08.2010 contenente il "Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al governo in materia di normativa antimafic” nella parte in cui integra le
disposizioni previste dagli articolo 18 e 21 del TU Sicurezza, D.Lgs n. 81/2008;

— Velaborazione del presente documento in coordinamento con la stazione appaltante, Ia
sottoscrizione del medesimo e del verbale di riunione della riunione di cooperazione e
coordinamento in conformita al fac-simile Allegato “C”;

— eventuali rotture, anche accidentali, di suppellettili, attrezzature, vasellame e quant’altro,
nessuno escluso, a qualsiasi titolo presente presso le infrastrutture. Degli eventuali danni
a beni mobili o immobili costituenti patrimonio dell’A.D. I'Impresa Appaltatrice se ne
renderd garante sotto ogni aspetto mediante risarcimento, sostituzione del materiale
danneggiato o riparazione del medesimo;

— la sorveglianza sulla corretta esecuzione del servizio in armonia con le previsioni
contenute nel presente documento.

In particolare, il servizio dovra svolgersi nel rispetto di quanto stabilito dal contratto di appalto
e dal presente DUVRI, con |'avvertenza che saranno a carico del concessionario eventuali oneri
derivanti dall'inosservanza delie norme in essi riportate.

Non costituiscono oggetto di analisi nel presente documento le informazioni relative alle
attrezzature di lavoro, agli impianti ed ai macchinari in genere utilizzati dal concessionario, sta
quelli utilizzati come attrezzature sia quelli il cui impiego pud costituire causa di rischio
connesso con la specifica attivita del concessionario.

Per tali attrezzature, impianti e macchinari, nonché per le relative modalita operative,
¥ Amministrazione Militare non & tenuta alla verifica dell’idoneita ai sensi delle vigenti norme
di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro, trattandosi di accertamento connesso ai rischi
specifici propri dellattivitd d’impresa {art. 26, comma 3 D. 1gs. 81/08).

Nell’esecuzione del servizio il personale designato alf’attivitd oggetto delia concessione dovra

essere consapevole che alf'interno dei comprensori militari & vietato:

-~ accedere in aree/locali ad accesso controllato se non con apposita autorizzazione, nelia
quale saranno indicate le misure di prevenzione e protezione;

- Intervenire in aree con lavorazioni in atto eseguite da personale dell’ Amministrazione
Militare e/o da terzi, su impianti e/o apparecchiature;

— rimuovere o manomettere in un alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni
installate su impianti o macchine;

— ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza anche solo temporaneamente con
materiali di qualsiasi natura;

—~ accedere alllinternc di cabine elettriche o di altri luoghi ove esistono impianti o
apparecchiature elettriche in tensione;
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~ permanere in luoghi diversi da quelli in cui si deve svolgere il proprio lavoro;

— usare, sul luogo di lavaro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle
operazioni da svolgere, possano costituire pericolo per chi li indossa e per gli altri presenti
nel luogo di lavoro;

~ compiere lavori usando fiamme libere o fumare all'interno di qualsiasi ambiente e gettare
mozziconi sigarette nellinterno dei comprensori militari;

— utilizzare cuffie o auricolari per 'ascolto di musica, telefonare o utilizzare smartphone,
durante |'attivita perché Vuso di tali dispositivi potrebbe impedire la corretta percezione
dei segnali acustici di allarme per emergenze oltre che distrarre dal lavoro stesso;

— utilizzare attrezzature di proprieta della A.D. senza specifica autorizzazione;

— compiere lavori in altezza senza opportune protezioni o sbarramentia protezione delle aree
di passaggio sottostanti.

inoltre it medesimo personale deve essere informato che nell'esecuzione del’attivita oggetto

della concessione € obbligatorio:

— rispettare i divieti e le limitazioni della segnaletica di sicurezza;

— attenersi e rispettare le indicazioni riportate dall’apposita segnaletica verticale ed
orizzontale oltre alla cartellonistica specifica presente sia all’esterno che all'interno delle
infrastrutture della committenza;

- richiedere F'intervento del referente dell'Amministrazione Militare in caso di anomalie
riscontrate nel’ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con
presenza di rischi specifici;

— usare tutti i mezzi/dispositivi di protezione individuali;

~ impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondent alle vigenti norme di legge;

— segnalare immediatamente al personale preposto dell’ Amministrazione Militare eventuali
deficienze di dispositivi di sicurezza o {'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi
direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilita, per
I'eliminazione di dette deficienze o pericoli).

In maniera preventiva ed in analogia a quanto effettuerd il Direttore dell’Esecuzione

Contrattuale {DEC) con la stesura del Verbale di inizio attivitd it RSPP —a sua vaita — redigera

specifico Verbale di Riunione Preliminare di Coordinamento per Velaborazione del DUVRI.

METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

La conoscenza, Findividuazione ed if riconoscimento dei pericoli e dei fattori di rischio presenti
nelle infrastrutture o nelle modalitd di esecuzione del servizio, sono alla base di ogni
valutazione, per una efficace prevenzione e per consentire I'impostazione di misure di tutela.
Alio scopo di rendere chiara la trattazione successiva, si riporta, la seguente definizione
estratta dagh orientamenti CEE riguardanti la valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro:

PERICOLO: proprieta o qualita intrinseca di una determinata entitd {per esempio: materiali o
attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro) avente il potenziale di causare danni.

Risulta metodologicamente utile, se non necessario, ai fini delle analisi successive, classificare
i pericoli in categorie unitarie.
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Una possibile classificazione dei pericoli per fa salute e la sicurezza, all'interno dell’attivita
produttiva oggetto del contratto pud portare ad individuare, prendendo come riferimento le
sorgenti di rischio, due gruppi principali o categorie:

a. Pericoli ordinari o “generici”

Sono quei pericoli che si trovano generalmente presenti nella grande maggioranza delle
attivita produttive, collegati alla struttura fisica produttiva, sia come fabbricati che come
impiantistica e attinenti possibilita di infortuni inerenti sia gli ambienti di lavoro, (passagegi,
scale, pavimenti, illuminazione, etc.}, sia macchine, attrezzature ed impianti, (accessibilita
a parti in movimento, proiezioni di frammenti/schegge, mezzi di solevamento e trasporto,
elettrocuzione, etc.).

| pericoli da individuare non possono che riferirsi a situazioni comuni e frequentemente
rilevabili presso gli uffici.

b. Pericoli specifici che richiedono particolari cautele

Sono quei pericoli che risultano maggiormente imputabili e correlati allo specifico

procedimento di lavorazione o ciclo tecnologico adottato e che si manifestano durante

I'espletamente dei compiti assegnati ai lavoratori ma che si concatenano con le situazioni

del luogo e le tipicita esistenti negli uffici/locali interessati al servizio e che possono recare

danno ai lavoratori dipendenti del committente o del contraente come:

— pericoli riconducibili ad agenti chimici pericolosi utilizzati sotto qualunque stato fisico:
solido, liquido, gas o vapore;

~ pericoli riconducibili alla presenza di agenti fisici specifici delle lavorazioni, quati:
rumore, vibrazioni, polveri inerti, microclima;

— pericoli riconducibili alle modalita esecutive della lavorazione.

c. Le fasi diindividuazione dei rischi da interferenza

— {a prima & Facquisizione delle informazioni sulle attivita che dovranno essere svolte
in ragione del servizio dal ‘concessionario e nel recepimento del documento di
valutazione dei rischi specifici dell'imprenditore, in modo da individuare eventuali
attrezzature o sostanze pericolose impiegate ovvero particolari lavorazioni che
potrebbero generare pericoli in caso di interferenza con altre lavorazioni;

~ la seconda prevede la definizione delle aree interessate, l'individuazione dei soggetti
interferenti e lesplicitazione dei rischi che potrebbero essere generati
dall'interferenza di piti lavorazioni contemporanee.

L'analisi valutativa & stata condotta:
— individuando tutti i possibili pericoli per ogni interferenza esaminats;
— valutando i rischi relativi ad ogni pericolo invidiato nella fase precedente.

Nella prima fase, sono stati individuati i rischi relativi ai pericoli presenti nel contesto
ambientale delle attivita lavorative che dovranno essere effettuate in loco.

Nella seconda fase, per ogni pericolo si & proceduto a:
— individuare le possibili conseguenze considerando cib che potrebbe ragionevolmente
accadere in relazione a quattro possibili magnitudo di danno:

Hl presente docurnento & di proprieté del Comando Operazioni in Rete (CORDIFESA)
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MAGNITUDO VALORE DEFINIZIONE
Infortunio o episadio di esposizione acuta o cronica
LIEVE 1 rapidamente reversibile che non chiede alcun
trattamento.
Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con
MODESTA 2 inabilita reversibile che pud richiedere un trattamento di
primo sOCccorso.
infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con
GRAVE 3 effetti reversibile che pud richiedere un trattamento di
Rrimo $0CCOrso.
GRAVISSIMA 4 infortunio o episodio di esposizione acuta 0 ¢ronica con

effetti letali o di invalidita totale.

— valutare le probabilita delle conseguenze individuate scegliendo quelia pil attinente
tra le seguenti quattro possibili soluzioni:

PROBABILITA VALORE DEFINIZIONE
L'evento in teoria potrebbe accadere, ma probabilmente
IMPROBABILE i non accadrd mai. Non si ha notizia di infortuni in
circastanza simili.
! b , ma solo in rare circost
POSSIBILE 5 L e\tfento potr_eb e accadere, m 'o'o 1.n are circ : anze
ed in concomitanza con altre condizioni sfavorevoli.
Uevento potrebbe effettivamente accadere, anche se non
PROBABILE 3 automaticamente. Statisticamente si sono  verificati
infortuni in alcune analoghe circostanze di lavoro.
MOLTO {’evento si verifica nella maggior parte dei casi e si sono
PROBABILE & verificati infortuni nelle infrastrutture militari o in enti

similari per analoghe condizioni di lavoro.

Sulla base di tali principi, si & provveduto alla valutazione finale dell’entita di rischio in
base alla combinazione dei due precedenti fattori e mediante la seguente matrice di
valutazione ottenuta a partire dalle curve iso-rischio.

Daila combinazione dei due fattori precedenti (probabilitd e magnitudo) & stata ricavata,
come indicato nella matrice di valutazione di seguito riportata, I'entita di rischic con la
seguente gradualita:

Il presente documento & di proprietd del Comande Operazicni in Rete (CORDIFESA).
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BASS0O

MODESIA
GRAVIESIMA

| PROBABRE

| PossiBILE

| PROBABILE

Probabilita

| . PROBABILE | 2

9. ATTIVITA PREVISTE OGGETTO DELL’APPALTO

Descrizione sintetica dell’Opera
I servizio offerto dalla Ditta aggiudicataria, sinteticamente, dovra comprendere e seguenti
attivita:

¢ rifacimento impianto antiscavalcamento perimetrale;
e adeguamento impianto antintrusione.

TieoLoGIA peLL OPERA

¢ LAVORI EZ[

¢ SERvIZI

e FORNITURE
DURATA DEL CONTRATTO Scadenza 15 dicembre 2024

Le attivita sopra elencate dovranno essere disciplinate e condotte nella massima cornice di
sicurezza al fine di ridurre al minimo il rischio di incidenti a tutto personale impegnato,

il presente documento & di proprieta del Comando Operazioni in Rete (CORDIFESA).
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assicurando lo svolgimento corretto delle operazioni stesse.

10. ELENCO DEI PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO IPOTIZZABILI PRESENTI

. Impatto con mezzi in movimento (mezzi ruotati e cingolati, f
" mezzi pesanti, carrelli elevatori, etc.).

Scivolamenti, cadute e inciampo.

Esposizione al rumore.

Contatto ed esposizione a sostanze pericolose e nocive.

Pericolo di incendio per la presenza di sostanze inflammabili.

Pericolo di caduta durante {esecuzione di favori in posti
sopraelevati.

Pericoli da rischi dovuti alla presenza di particolari
attrezzature (caduta carichi, schiacciamento, organi in
movimenta).

DUVRI n. 16/2024
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- Rischi legati al contatto con parti elettriche in tensione.

11. NORME Di CARATTERE GENERALE DA RISPETTARE

“Non fumare o usare fiamme libere
all'interno dei locali chiusi o nelle
“vicinanze di sostanze infiammabili.

£ vietato accedere a zone diverse da
~ quelle previste per lo svolgimento delle
specifiche lavorazioni o le aree
~destinate ai servizi comuni se non
. accompagnati.

Mantenere libere le vie di fuga ed
evitare di depositare materiali al di
fuori delle aree previste.

Utilizzare i Dispositivi di Protezione
Individuale in dotazione.

R S ARE I MET
S P I AN

Rispettare la segnaletica stradale e di
sicurezza.

1l presente documento @ di proprieta del Comande Operazionl in Rete {CORDIFESA].
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" Segnalare im mediatamente eventuali
“guasti o maifunzionamenti di
~attrezzature o impianti,

. interrompendo lavorazioni che
 potrebbero risultare pericolose.

. Se si effettuano lavorazioni

" temporanee che possono comportare

- pericoli (caduta di oggetti dall’alto, urti '
" con mezzi in movimento, etc.)

- delimitare {'area di lavoro.

REe

. Segue NORME DI CARATTERE GENERALE DA RISPETTARE

- L'utilizzo di apparecchiature elettriche di  proprieta .
dell'Impresa Appaltatrice deve essere effettuato rispettando le

‘ condizioni previste dal costruttore.

- Peventuale utilizzo di attrezzature e/o impianti di proprieta
dell’A.D. deve essere preventivamente autorizzato da parte dei
Comandanti dei reparti (DdL) ed effettuato rispettando le

. condizioni previste dal costruttore.

- Tutto il personale impiegato deve avere una adeguata
formazione. la formazione del personale e a carico
del'impresa Appaltatrice.

- 1veicoli allinterno delle infrastrutture devono essere condotti
esclusivamente da parte del personale autorizzato, munito di
passi, seguendo il percorso che sara appositamente indicato.

- [ vietato fotografare o filmare allinterno delle infrastrutture
militari.

.~ E vietato consumare pasti al di fuori delle apposite aree
destinate alla ricreazione.

- E vietato versare liquidi non biodegradabili negli scarichi e
depositare rifiuti a di fuori delle aree appositamente
predisposte per tale servizio.

12. RELAZIONE SU! RISCH1
a. Informazioni generali

1) Disponibilita di servizi igienici, mensa, spogliatoi
Il personale del concessionario disporra, ove disponibili e su autorizzazione del
concedente, di locali spogliatoio dedicati. { servizi igienici presenti nelle infrastrutture

H presente docurnento & di proprieta det Comando Operazioni in Rete (CORDIFESA}.
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sono dotati di WC e lavandini.

2} Disponibilith di planimetrie su rete fognaria, telefonica, distribuzione acqua, gas
combustibili o tecnici
Le informazioni/planimetrie sugli impianti tecnici saranno integrate al presente
documento riferite alle singole infrastrutture solo se richieste dal concessionario che
effettua il servizio.

3} Locale adibito all'intervento di primo soccorso/cassetta di primo soccorso
Presso ciascuna sede sard indicato il servizio di primo soccorso in atto.
It concessionario, dal canto suo, dovra comunque provvedere in proprio a dotare il
personale dipendente di una cassetta per il primo soccorso.

4} Deposito dei materiali del concessionario
Non sono previsti particolari depositi di materiale per le attivita lavorative del
concessionario,

b. Informazioni specifiche e rischi individuati

1} Rischio elettrico

it rischio elettrico & correlato alla eventuale presenza di apparecchiature elettriche,
che non dovrebbero tuttavia presentare ipotesi di rischiosita. La protezione contro i
contatti diretti con elementi in tensione e contatti indiretti determinati da condizioni
di guasto & assicurata dalla realizzazione degli impianti a regola d’'arte e con la
prescritta dichiarazione di conformita.

Tuttavia, dovra essere usata la massima prudenza nell’effettuare quanto previsto dal
contratto, da eseguire in una cornice di massima sicurezza evitando il distacco di spine
dalle prese di corrente con mezzi e movimenti diversi dal buon senso utilizzando
componenti (cavi, spine, prese, adattatori ecc.) rispondenti atfe norme CE ed in buono
stato di conservazione.

F’ proscritto I'uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni, Vattivazione di
linee elettriche volanti, o ancora l'utilizzo di apparecchiature la cui potenza risulti
incompatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta.

2) Punti di connessione di eventuali apparecchi elettrici
Al fine di evitare i rischi da sovraccarico che potrebbero determinare impasse
lavorativa, con ingiusto danno nei confronti del personale militare, le lavorazioni a
mezzo di apparecchiature (rispondenti alle norme di sicurezza) che assorbano
un’elevata potenza elettrica dovranno essere preventivamente autorizzate,

E’ vietato utilizzare nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, utensili elettrici portatili
a tensione superiore a 50V verso terra.

Il rispetto di queste prescrizioni deve essere portato a conoscenza anche del
personale designato a sostituire, se pur per breve tempo, il personale stabilmente
impiegato presso le strutture interessate.

3} Rischio incendio {mezzi di estinzione, planimetrie della zona con dislocazione delle
attrezzature di spegnimento e delle vie di esodo}
Ii rischio incendio nei comprensori militari & da considerarsi medio. Tuttavia, poiché
nelle infrastrutture pud essere presente materiale inflammabile (cartaceo, tendaggi,

Il presente documente & di proprieth del Comando Operazioni in Rete {CORDIFESA).
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ecc.} dovra essere osservato il rigoroso divieto di fumo.

Nel caso infausto di sviluppo di un incendio, il personale del concessionario che
giudicasse non nelia propria capacita 'uso di estintore per soffocare i soli principi
d’incendio, dovra abbandonare i luogo di lavoro raggiungendo i luoghi sicuri indicati
dal personate preposto e dai piani di emergenza ed evacuazione.

Almeno un preposto, appositamente istruito, dovra curarsi di sovrintendere 'esodo
del personale dipendente del concessionario, di effettuare I'appello e di informare,
sul suo esito, il preposto delegato alla sicurezza dell’ Amministrazione Militare.

Si fa obbligo al concessionario di disporre e verificare in maniera continuativa, che sia
evitato il deposito di materiali di qualsiasi natura, anche se temporaneamente, lungo
le vie di esodo, sulle scale, nei pianerottoli o davanti alle uscite.

| lavoratori del concessionario, prima di dar corso alla congessione, devono prendere
cognizione delle vie di esodo, dei luoghi sicuri e delle uscite, della localizzazione dei
sistemi di allarme e dei mezzi per lo spegnimento, dei comportamenti da tenere in
caso di emergenza e dei soggetti deputati ad intervenire in caso di incendig.

4) Piano di emergenza e/o comportamento da adottare in caso di emergenza
In ciascuna infrastruttura il piano di evacuazione d’emergenza é visibile in tutte le
zone (edifici, corridoi, scale, ballatoi, etc.).

Esso & predisposto sotto forma di planimetria dove sono visibili le collocazioni delle
vie di fuga ed i percorsi sicuri per raggiungere il luogo sicuro. I personale della ditta
appaltatrice dovra seguire inoltre le indicazioni fornite dal personale del COR
preposto alla gestione delle emergenze.

5) Adozione di sistemi e misure di protezione particolari
il personale del concessionario dovra _essere protetto secondo i rischi
specificatamente connessi alle mansioni a cui saranno adibiti.

Nel caso di attrezzature elettriche il rumore, quale elemento rischioso, dovra
rientrare tra i rischi professionali per il personale del concessionario e le protezioni
dovranno essere commisurate utilizzando non solo i dispositivi di protezione
individuale adatti, ma anche metodologie e apparecchiature tecnicamente valide per
la minimizzazione della problematica anche ai fine di pon causare ricadute sul
personale dell’ Amministrazione Militare.

6} Altre informazioni specifiche
Il personale del concessionario dovra essere adeguatamente informato, dotato di
attrezzatura idonea ed adeguatamente protetto, tutto in special riferimento alle
norme emanate con il “Protocolio condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di
favoro” con le integrazioni del 24 Aprile 2020,

in relazione alle forniture, la ditta dovra comunicare preventivamente la data e 'ora
della consegna, fornendo inoltre i dati di chi consegna e del personale che ritira i
materiali. La procedura pud essere evitata se la consegna viene effettuata, al
delegato, fuori dalla caserma.

If presente documento & di proprieta del Comande Cperazioni in Rete {CORDIFESA).
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13. VALUTAZIONE DEI RISCHt AMBIENTALI E INTERFERENZIALI

Sulla base dei criteri sopra esposti sono stati valutati i rischi ed individuate le misure da
adottare per ridurre al minimo i rischi da interferenze dove non efiminabili.

Di seguito le tabelle di valutazione dei rischi con indicazione delle misure e comportamenti da
adottare dal concedente e dal concessionario:

a. Rischio gestionale

TIPOLOGIA DI RISCHIO INTERFERENZA
Rischi legati alla mancanza di informazione
e formazione dei iavoratori riguardo ai Mancata conoscenza delle reciproche
rischi che potrebbero nascere dalle attivita.
possibili interferenze.
Stufw"xa fie[ Prob_ab:hta IMPROBABILE
Rischio accadimento
Danno Potenziale GRAVISSIMO
Livello di rischio BASSO
MISURE E COMPORTAMERNT! DA ADOTTARE DA PARTE
DELL'INMPRESA DEL COMANDO
Uimpresa informa i propri dipendenti | I Comando dellinfrastruttura informa
riguardo ai rischi esistenti e sulle modalits | I'impresa riguardo e modalith operative
operative da seguire per rispettare la | delle proprie attivita, cosi come riportato
normativa in materia di sicurezza. Essi si | nello specifico paragrafo del presente
presentano prima dell’effettuazione del | documento e la tiene informata rispetto ad
servizio con I'apposito tesserino di | eventuali variazioni delie suddette modalita
riconoscimento {vds. Allegato “8”). operative.

il prasente documento & di proprieta def Comando Operazioni in Rete {CORDIFESA).
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b. Rischio legato agli ambienti di lavoro

DUVREn. 16/2024

TIPOLOGIA DI RISCHIO

INTERFERENZA

Rischi legati alla carenza del rispetto delle
normative in materia di sicurezza riferiti ai
rischi specifici dei luoghi di lavoro.

Possibili cause di infortuni di terzi o di
dipendenti.

St|.n13 t-:lel Proh'abdlta IMPROBABILE
Rischio accadimento
Danno Potenziale GRAVISSIMO
tivelo di rischio BASSO

MISURE E COMPORTAMENTI DA ADOTTARE DA PARTE

DELL'IMPRESA

DEL COMANDO

]

L'impresa ha i seguenti obblighi:

il personale tecnico che dovra
accedere in aree particolari (ad
esempio locali tecnici) dovra essere
informato e formato sui rischi
specifici presenti in tali locali, sulle
misure  di  sicurezza e sui
compartamenti da adottare in caso
di emergenza;

rispettare la segnaletica di sicurezza
affissa  all'interno  dei luoghi di
lavoro; impiegare macchine, attrezzi
e utensili rispondenti alle vigenti
norme di legge;

usare i mezzi protettivi individuali
adeguati alle lavorazioni proprie ed
ai pericoli eventualmente presenti
neil’area di lavoro;

obbligo di riferire circa situazioni di
potenziale pericolo.

i Comando dellinfrastruttura informa
Vimpresa riguardo ai rischi presenti nella
sede ed alla eventuale presenza di utenti
esterni (altri fornitori ed assuntori, etc).

It presente documento & di proprietd del Comandoe Operazioni in Rete {CORDIFESA).
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TIPOLOGIA DI RISCHIO

INTERFERENZA

Rischi legati alle lavorazioni in quota.

te lavorazioni prevedono limpiego
occasionale di trabattelli, scale e piattaforme
di lavoro elevabili per poter operare sugli
apparecchi di illuminazione.

Stl'ma .dei Probébt!:ta BOSSIBILE
Rischio accadimento
Danno Potenziale GRAVISSIMIO
Livello di rischio MEDIO

MISURE E COMPORTAMENTI DA ADOTTARE DA PARTE

DELL'IMPRESA

DEL COMANDO

L'impresa ha i seguenti obblighi:

il personale tecnico che dovra
accedere in aree particolari dovra
essere informato e formato sui rischi
specifici presenti in tali aree, sulle
misure di  sicurezza e sui
comportamenti da adottare in caso
di emergenza;

LHilizzare | camminamenti previsti,
mantenere una distanza di sicurezza
dai parapetti ed evitare
assolutamente di sporgersi dagli
stessi;

rispettare la segnaletica di sicurezza

affissa nel luoghi di [avoro;
impiegare macchine, attrezzi e
utensili  rispondenti  afle vigenti

norme di legge;

usare | mezzi protettivi individuali
adeguati alle favorazioni proprie ed
ai pericoli eventualmente presenti
nell'area di lavoro;

obbligo di riferire circa situazioni di
potenziale pericolo.

L attivita oggetto dell’obbligazione
commerciale prevede I'esposizione al rischio
caduta dall’alto e caduta oggetti dall’alto
pertanto Varea di lavoro dovra essere
delimitata con il calcolo delle proiezioni cosa
del quale il Comando dard informazione ai
lavoratori interferenti nel luogo di lavoro ove
impossibile I'inibizione degli accessi.

Il presente documento @ di proprieta det Camando Operazioni in Rete {CORDIFESA].
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TIPOLOGIA DI RISCHIO

INTERFERENZA

Rischio connesso alle
produzione di fumi negli ambienti protetti
da impianto di spegnimento automatico
(ove presenti).

lavorazioni con

Possibile intervento intempestivo
dell'impianto di spegnimento con emissione
di gas estinguente e conseguenti possibili
problemi respiratori per le persone presenti,

Stl‘ma fie! Pmb.abihta (MPROBABILE
Rischio accadimento
Danno Potenziale GRAVISSIMO
Livello di rischio BASSO

MISURE E COMPORTAMENTI DA ADOTTARE DA PARTE

DELL'IMPRESA

DEL COMANDO

]

Uimpresa ha i seguenti obblighi:

assoluto divieto di attivita con
produzione di fumi all'interno dei
focali dotati di impianto di
spegnimento automatico senza
autorizzazione scritta del
commitiente;

attenendosi alle prescrizioni sulla
sicurezza, informera preventivamente
il committente sulla necessita di dover
effettuare lavorazioni con emissioni di
fumi e lavorazioni a fiamma libera
indicando esattamente quando e dove
gueste saranno necessarie;

prendere conoscenza dei
comportamenti da adottare in caso di
allarme incendio affissa sulle porte di
accesso ai locali protetti dall'impianto
di spegnimento automatico.

Garantira la presenza di un preposto addetto
alla sicurezza il quale sovrintendere le
attivita.

Il committente garantira ['immediata
disponibilita della Scheda di Sicurezza del gas
estinguente.

If presente dogumento & di proprietd del Comando Operazioni in Rete {CORDIFESA).
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C.

Rischio legato alla gestione delle emergenze

DUVRI . 16/2024

TIPOLOGIA DI RISCHIO

INTERFERENZA

Rischi legati alla mancanza di conoscenza
del piano di emergenza.

Possibili cause di infortuni di terzi o di
dipendenti.

Stima del Rischio Probabifita IMPROBABILE
accadimento
Danno Potenziale GRAVISSIMO
Livelfo di rischio BASSO

MISURE E COMPORTAMENTI DA ADOTTARE DA PARTE

DELL IMPRESA

DEL COMANDO

L'impresa ha i seguenti obblighi:

s prende preventiva visione delle sedi,
delle vie di  fuga, delle uscite di
emergenza dei presidi di emergenza e
di pronto soccorso; rendere edotto il
proprio personale delle procedure di
emergenza; non fumare sui luoghi di
favoro; non parcheggiare | mezzi
ostruendo le uscite di emergenza;

¢ non ingombrare passaggi, corridoi,
uscite di sicurezza, presidi antincendio
ecc.;

e in caso di situazione di emergenza
attivare le procedure previste nel piano
di gestione delle emergenze.

informa Vimpresa sulle procedure di
emergenza previste nel sitc e sulle misure di
prevenzione e protezione adottate, nei casi
in cui rientri nella propria disponibilita
giuridica dei luoghi.

d. Rischio legato alla presenza di altre imprese

TIPOLOGIA DI RISCHIO

INTERFERENZA

E' possibile che pill imprese operino nello
stesso luogo di lavoro (es. Impresa di Pulizie,
altre Ditte di manutenzione, fornitori, etc.).

Possibile interferenza tra i lavoratori delle
varie imprese.

Probabilita

Stima del Rischio . POSSIBILE
accadimento
Danno Potenziale GRAVISSIMO
Livello di rischio MEDIO

MISURE E COMPORTAMENT! DA ADOTTARE DA PARTE

DELL'IMPRESA

DEL COMANDO

L'impresa dovra stabilire al momento con il
committente e altri datori di lavoro
eventuali misure necessarie ad evitare

Organizza i lavori in maniera tale da non
generare sovrapposizioni con le operazioni
dell'impresa {per quando possibile}. In caso

il presente documento & di proprietd del Comando Crperazioni in Rete {CORDIFESA).

t’utilizzo, la diffusione e la riproduzione anche parziale delio stesso & consentita esclusivamente per le finalita previste
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interferenze  reciproche. Tall misure | di sovrapposizione di attivita, promuove le
dovranno essere integrate alla presente | necessarie riunioni di coordinamento e
valutazione. concorda di concerto con tutti i datori di
lavoro coinvolti le misure di prevenzione e
protezione necessarie. Il committente
informa tutte le societa riguardo ai possibili
rischi e le informa della presenza di altre
imprese.

e. Rischio durante le fasi ispettive di sopralluogo

TIPOLOGIA DI RISCHIO INTERFERENZA

Possibile presenza di altro personale;

infortunistico: Intralci, Urti, Scivolamenti, " e
possibile presenza di impianti e atirezzature

Elettrocuzione.

in funzione.
Stima del Rischio Probabilita POSSIBILE
accadimento
Danno Potenziale GRAVISSIMO
Livello di rischio MEDIO
MISURE E COMPORTAMENT! DA ADOTTARE DA PARTE
DELLIMIPRESA DEL COMANDO

Prestare attenzione alla presenza di altro
personale e segnalare la propria presenza.
Nel caso ci fossero attivita di
movimentazione e trasporto di materiale
segnalare la propria presenza non
intralciare | passaggi. Non awvicinarsi a
macchinari e attrezzature in funzione.

Non accedere nei locali tecnici senza
autorizzazione. Rispettare le norme di
sicurezza e d'uso delle apparecchiature di
controlio e di verifica, secondo le indicazioni
fornite.,

Informa P'impresa dell’eventuale mutamento
delle attivitd che giornalmente vengono
svolte.

f. Rischio presenza di persone durante le lavorazioni

TIPOLOGIA DI RISCHIO iNTERFERENZA
infortunistico: Intralci, Urti, Scivolamenti, Possibile presenza di personale deila
Elettrocuzione, cadute di oggetto dall'alto, | committenza; possibile presenza di impianti
ferite da taglio, punte e abrasioni. in funzione.

Stima del Rischio Probabilita PROBABILE
accadimento
Danno Potenziale GRAVISSIMO
Livello di rischio ALTO
(VIISURE E COMPORTAMENT! DA ADOTTARE DA PARTE

il presente documento & di proprieta del Comando Operazioni in Rete {CORDIFESA)
t'utilizzo, la diffusione e la riproduzione anche parziate dello stesso & consentita esciusivamente per le finalita previste 23
dalfart. 26 det D.Lgs 81/08 e succassive modifiche ed integrazioni.
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DELLIMPRESA

DEL COMANDO

e Prima di iniziare gli interventi
all'interno di qualsiasi locale, accertarsi
che non siano presenti altre persone e
posizionare il cartello divieto di
accesso al personale non addetto ai
lavori,

e Delimitazione, delie zone di intervento
in promiscuitd con le attivita del
concedente, con catenelle o nastro
bicolore sostenuti da apposite paline di
sostegno. In caso di lavori in altezza
con scale o trabattelli interdire
mediante l'installazione e/o recinzione
tali da impedire il passaggio di terzi
nelle aree sottostanti a guelle dove
vengono svolte fe attivita lavorative;
installazione di cartellonistica di
sicurezza: pericolo lavori in corso; negli
spostamenti prestare attenzione alla
presenza di altro personale e segnalare
la propria presenza.

¢ Nel caso ci fossero attivitd di
movimentazione e trasporto di
materiale segnalare la  propria
presenza e non intralciare i passaggi.

e Rimuovere tempestivamente gli scarti
delle lavorazioni ed eventuali polveri
dai pavimenti ed evitare di disperderli
negli ambienti attigui.

e Non accedere nei locali tecnici senza
autorizzazione Rispettare le norme di
sicurezza e d’uso delle apparecchiature
di controllo e di verifica.

Nella programmazione delle lavorazioni,
prioritariamente fa si che non ci sia
sovrapposizione temporale tra le proprie
attivitd e quelle dell'appaltatore.

Informa if proprio personale del programma
delle lavorazioni.

Esige dal proprio personale il rispetto della
segnaletica di sicurezza.

Nomina un preposto che  vigilera
sulf'attuazione delle misure di sicurezza.
Informa Vimpresa sugli eventuali mutamenti
delle attivitd che giornalmente vengono
svolte.

Quanto descritto nel presente documento potra essere integrato, di comune accordo con il
concessionario, al termine della procedura di gara; tale integrazione risuitera obbligatoria in
caso di rischi non contemplati dal presente documento.

it concessionario si impegna, con I'accettazione del contratto, a fornire al proprio personale
le attrezzature idonee allo svoligimento del proprio compito, ad effettuare la valutazione del
rischio per la propria Ditta, esperire I'eventuale valutazione congiunta del rischio con i propri
collaboratori e/o subappaltatori ed a consegnarla alla stazione appaltante, nonché a mettere
a conoscenza del personale addetto il presente documento con le relative prescrizioni.

Il presente dacumento & di proprieta del Comando Operazioni in Rete (CORDIFESA).
L'utilizzo, fa diffusione e la riproduzione anche parziale dello stesso & consentita esclusivamente per le finalita previste 29

dali'art. 26 def D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.
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14. VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICY

in linea di massima si presentano rischi di ordine generale, legati ad operazioni generiche a cui
fanno capo rischi di ordine fisico, chimico & meccanico, connessi agli ambientiin cui st svolgono
fe lavorazioni.

La valutazione é stata condotta relativamente a:

— rischi per infortuni vari;

— rischi per incendi/esplosioni;

— rischi per elettrocuzione {folgorazione).

Nello specifico:

a. Rischi per infortuni vari

Nelle infrastrutture non si registrano infortuni gravi. Statisticamente comunque, i danni
riferibili alle lavorazioni per lo specifico appalto risultano prevalentemente causati da
disattenzione o inesperienza e riguardano:

cadute, con conseguenti distorsioni, fratture, ecc.. Possono essere causate da
sostanze scivolose presenti sulla pavimentazione, ma possono avvenire anche per
disattenzione durante l'attivita lavorativa;

folgorazioni elettriche ed incendio;

tagli, con conseguenti ferite ed eventuali infezioni. Gii infartuni di questo genere
possono essere collegati alle lavorazioni che prevedono l'utilizzo di attrezzature
manuali;

movimentazione dei carichi pesanti, con conseguenti strappi muscolari, ernie, artrost
e malattie alla colonna vertebrale. £ il caso della movimentazione di prodotti
generalmente stoccati in confezioni di tipo industriale efo di attrezzature
movimentate da un piano all’altro.

SOLUZIONI: prioritaria & un’azione di informazione e formazione per mettere lavoratori
in grado di conoscere ed usare correttamente i prodotti, gli strumenti ed i materiali di
lavoro, nonché i dispositivi di protezione individuale. Solo un’azione del genere — rigorosa
e puntuale — pud evitare una sottovalutazione dei rischi ¢ comportamenti non sicuri. Oltre
a questo, le principali indicazioni preventive relative a questo genere di rischi seno:

uso di vestiti pratici, con le maniche strette ai polsi e privi di parti che si possano
impigliare facilmente;

uso di calzature di sicurezza idonee;

uso dei DPI, in particolare dei guanti, per evitare tagl e dermatiti o eritemi da
contatto;

uso di apparecchiature e impianti elettrici a norma CEE, seguite con regolare ed
accurata manutenzione e dotate di dichiarazione di conformita. Vanno sempre evitati
i cavi volanti;

abitudine a non lasciare inseriti apparecchi elettrici per evitare it loro
surriscaldamento;

abitudine ad evitare comportamenti a rischio, come il gettare mozziconi accesi di
sigarette nel cestino dei rifiuti;

uso di cartelli indicanti il rischio specifico dei prodotti in uso;

Il presente docurento & di proprieta del Comande Operazioni in Rete (CORDIFESA).
U'utilizzo, ta diffusione e fa riproduzione anche parziale delio stesso & consentita esclusivamente per fe finalita previste 25
dafl'art. 26 del D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integraziani.
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- organizzazione del lavoro mirata alia riduzione dei rischi, che preveda cioé pause negli
orari, rotazione nelle mansioni, riduca i carichi, i percorsi e la frequenza degli
spostamenti;

. utilizzo di attrezzature meccaniche per lo spostamento di materiali pit pesanti.

b. Rischi per incendifesplosioni

Occorre assolutamente evitare Vinnesco d’incendi nei comprensori militari in
considerazione del fatto che potrebbero essere posti nelle vicinanze eventuali serbatoi di
liquido infiammabile che SICURAMENTE sono segnalati e che comunque saranno mostrati
in sede di ricognizione.

SOLUZIONI: le principali indicazioni preventive in questo genere di rischi sono:

— rispetto dell’'ordine e della pulizia;

— rispetto del divieto di fumare in tutte le strutture;

— evitare I'accumulo di materiali combustibili o infiammabili;

— evitare I'ostruzione delle vie di esodo;

—~ evitare il bloccaggio delle porte resistenti al fuoco.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

—  D.Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza dei luoghi di {avoro);

-~ D.M. 02/09/2021.

¢. Rischi per elettrocuzione {folgorazione}

il rischio, per chi utilizza apparecchiature elettriche da collegare a prese delf'impianto
elettrico fisso, seppur basso, & connesso all’utilizzo di impianti fissi che in alcuni locali non
soddisfano pienamente i requisiti previsti dalla normativa e linee guida CEl (in particolare
presenza di alcune prese con alveoli non protetti e quadri elettrici obsoleti}.

Gli impianti sono protetti contro i contatti indiretti da interruttore differenziale ed

impianto di terra.

SOLUZIONI: relativamente ai comprensori militari:

—  non effettuare ma interventi o riparazioni sugli impianti elettrici o sulle macchine se
non sia in possesso di conoscenze specifiche o delle caratteristiche di professionalita
previste dalla legisiazione vigente;

— non utilizzare assolutamente impianti deteriorati {es: prese staccate o inadatte
all'utilizzo delle apparecchiature); ‘

— contattare gli elettricisti per |a disattivazione elettrica degli impianti alimentanti i
locali oggetto dell'intervento;

— in caso di demolizione, od opere che possono interessare od interferire con gii
impianti, preventivamente informarsi dell'eventuale presenza di conduttori in
tensione;

— porre particolare attenzione durante l'inserzione o disinserzione delle spine in prese
con alveoli non protetti

— segnalare palesi situazioni di pericolo {prese staccate dal muro, quadri elettrici aperti,
ecc.);

~ ogni intervento di tipo elettrico dovra essere obbligatoriamente effettuato dagli
elettricisti interni o da ditte esterne qualificate su mandato dell'A.D.

Il presente documento & di proprietd del Comando Operazioni in Rete {CORDIFESA).
utilizzo, 2 diffusione e 1a riproduzione anche parziale dello siesso & consentita esclusivamente per le finalita previste 26
dal'art. 26 del D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.
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—~ informare e formare i lavoratori sulle specifiche procedure di emergenza in caso di
incidente.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
- D.lLgs 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza dei luoghi di favoro};

- D.M. 02/09/2021.

15. RIUNIONI! INFORMATIVE E DI COORDINAMENTO

16.

Il presente documento deve intendersi come “dinamico” nella misura in cui, nel corso

dell’esecuzione contrattuale potra essere integrato e completato con i verbali delle riunioni

informative e di coordinamento nonché con fa documentazione allegata o richiamata.

Le riunioni informative e di coordinamento consistono in:

- Riunione preventiva (obbligatoria) presso ciascuna sede individuata per ['aggiornamento
e Fintegrazione di quanto contenuto nel presente DUVRI, L'attivita prevede la redazione
di apposito verbale da compilarsi secondo il fac-simile Allegato “C”. Non potra essere
iniziata alcuna operazione all'internc delle infrastrutture militari prima dell’effettuazione
di tale riunione;

— Riunioni in corso d’opera, all’occorrenza. Le riunioni in corso d’opera potranno integrare
prescrizioni e procedure di sicurezza per eliminare o ridurre rischi da interferenza.

Di tutte le riunioni deve essere redatto un verbale che costituisce aggiornamento periodico

del presente documento.

Per evitare significative situazioni di interferenza, si prevedranno, di norma, differenziazioni

nelle fasi e nei tempi d’intervento delle varie imprese presenti nei comprensori militari, ovvero

adeguate misure tecniche {quali la separazione fisica delle aree operative) appositamente

definite nella riunione preventiva.

in assenza di preventivo coordinamento, qualora nel corso di esecuzione delle attivita il

concedente riscontrasse la presenza di imprese terze o personale estraneo alle attivita di

lavoro, il medesimo & tenuto a sospendere immediatamente lattivitd lasciando le

infrastrutture e le aree di lavoro in sicurezza, dandone tempestiva comunicazione al personale

preposto al servizio affinché essi promuovano le necessarie azioni di coordinamento per

evitare possibili interferenze.

ONER! PER LA SICUREZZA DA RISCHI PROPRI DEL LAVORO

1’art. 26 comma 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: “Nei singoli contratti di subappalto, di appaito
e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del
succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione
di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente
indicati a pena di nullita ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza
del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto”.

Gli oneri di sicurezza per rischi propri del lavoro sono stimati preventivamente nella relativa

Nota Preliminare per I'indizione a gara del contratto,

| costi della sicurezza faranno riferimento a quanto indicato dall’allegato XV del D.Lgs. 81/2008.
Nei costi per |a sicurezza relativi ai rischio di interferenza non sono compresi i costi per lasalute
e la sicurezza dei lavoratori riferiti ai rischi specifici dell’attivita propria del concessionario.

# presente documento & di proprieta del Comanda Operaziani in Rete {CORDIFESA).
t'utilizzo, I diffusione e |a riproduzione anche parziale detlo stesso & consentita esclusivamente per le finalits previsie 27
dali'art. 26 del D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.
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17. COSTI PER LA SICUREZZA DOVUTI A RISCHI D’{INTERFERENZA

Nella concessione oggetto del presente documento, i rischi interferentt verranno mitigati,
principalmente, tramite ['applicazione di idonee procedure di carattere gestionale/operativo.
i rischi interferenti residui saranno mitigati con I'applicazione delle misure di prevenzione e
protezione quali ad esempio elencate di seguito:

— informazione del personale delie ditte sulie procedure di emergenza e comportamentali

di cui al presente documento;
— riunioni di coordinamento periodiche;
—  ove necessario adozione di idonei opere provvisionali finalizzate alla delimitazione delle
aree di lavoro.

La stima dei costi della sicurezza prevede le seguenti voci:

— costi della sicurezza ordinari {o indiretti);

~ costi della sicurezza speciali (o diretti).

I primi sono quelli in generale necessari, in relazione alle attivita da appaltare, per l'attuazione
di tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e di salute che, anche se non estrinsecati,
sono di fatto gid contenuti nell'offerta dell’operatore economico; si tratta quindi di costi
afferenti allattivity svolta da ciascuna Impresa (rischi propri dell'appaltatore), strumentali
allesecuzione in sicurezza delle attivita da appaltare e sono una quota parte delle spese
generali afferenti I'lmpresa {art. 32 del d.p.r. 207/10, regoiamento dei contratti pubblici}”.
Tutti gli obblighi e oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali_relativi al
personale sono a carico dell'Appaltatore, il guale ne & il solo responsabile e rientrano in questa
categoria.

| secondi sono i costi aggiuntivi a quelli ordinari per apprestamenti, DPI interferenziali, opere,
procedure, disposizioni, prestazioni specificatamente previste nel DUVRI e richieste in
aggiunta al fine di eliminare le interferenze o particolari situazioni di rischio; essi discendono
dall’apposita stima effettuata nel presente DUVRI {0 nei PSC eventuale).

Le vaci da considerare in questa fase sono i costi speciali che vanno tenuti distinti dall'importo
a base d'asta e non sono soggetti a ribasso. Non vengono computati in tale sede, come gia
detto, i costi ordinari, connessi con I'attivita degli operatori economici.

{ costi della sicurezza diretti per 'eliminazione dei rischi da interferenze individuati dal
presente DUVRI - per tutta la durata dell’appalto {(espressa in mesi) - sono riportati nella Nota
Preliminare. In particolare, i costi che le Ditte Appaltatrici dovranno sostenere per mettere in
atto le specifiche misure di sicurezza per prevenire i rischi di natura esclusivamente
interferenziale non soggetti a ribasso a base d’asta, quantificati sulla base dell’analisi dei rischi
di natura interferenziale relativamente all’appalto sopra menzionato, sono riportati nel punto
“ COSTI SICUREZZA” del documento citato in precedenza e comprendono:

—  misure di coordinamento;

- misure di protezione collettiva.

La stima sara congrua, analitica a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o
specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata, o
sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui elenco prezzi non
sia applicabile o non disponibile, si fara riferimento ad analisi costi complete e desunte da
indagini di mercato.

Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il costo di utilizzo per la

Jl presente documento & di proprieti det Comando Operazioni in Rete {(CORDIFESA}L
utitizzo, fa diffusione e a riproduzione anche parziale deflo stesso & consentita esciusivamente per le finalitd previste 28
dalf‘art, 26 del D.Lgs 81/08 e successive madifiche ed integrazioni.



QUARTIER GENERALE DUVRIn. 162024

fornitura o il servizio interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il
successivo smontaggio, I'eventuale manutenzione e Fammortamento.

18. VALIDITA E REVISIONE DEL DUVRI

i presente Documento di Valutazione, costituisce parte integrante del contratto d'appalto ed
avra validitd immediata a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto stesso.

In caso di modifica significativa delle condizioni contrattuali, i DUVRI dovra essere soggetto a
revisione ed aggiornamento in corso d’opera.

Le misure indicate per la gestione dei rischi interferenzisli potranno essere integrate e/o
aggiornate immediatamente prima dell’esecuzione del contratto o durante it corso dello
stesso, a seguito di mutamenti delle condizioni generali o particolari delle attivita che
effettivamente potranno essere presenti nei comprensori militari.

19. CONCLUSIONI

E frequente che vengano sottovalutati rischi significativi connessi in particolare alla
quotidianita di gesti comuni, privi di pregio quanto a tecnicismo, ma spesso condizionati da
disattenzione o dalla mancata formazione professionale dei lavoratori.

Pur rimanendo confinati in un ambito di rischiositd modesto, taluni danni, indipendentemente
dalla loro intensita, possono essere scongiurati attenendosi alle prescrizioni contenute nel
presente documento, ma ancor pil a quelle dettate dal buon senso e dalla prudenza stimolate
e vivificate dall'informazione e dalla formazione corretta e periodica.

Con I'apposizione della firma nello spazio di pagina sottostante, I'azienda appaltatrice dichiara
di essere a conoscenza del contenuto del presente DUVRI e di accettarlo integraimente

divenendone responsabile per fa completa osservanza e per V'attuazione delle misure di
prevenzione di competenza.

Roma, It 12 giugno 2024

i DJREGENTE/ BE/’LEG%;}{_\
E/I c(é 1. )Cﬁ?rtn
PER UACCETTAZIONE INTEGRALE DEL DOCUMENTO:

LA SOCIETA" NOMINATIVO del Legale rappresentante Firma per esteso

DEAL IMPIANTI! SRL Fabio ALBANESE "

Il presente documento & di proprieta det Comando Qperazioni in Rete {CORDIFESA}.
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AGGIORNAMENTI/ADEGUAMENTO DEL DUVRI

Di seguito sona riportati gli aggiornamenti/adeguamenti al Documento Unico di Valutazione dei
Rischi da interferenze, in funzione dell’evoluzione dell’appalto.

INFORMATIVA

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei
dati personali" si informa che i dati contenuti nella presente dichiarazione e negli eventuali
documenti allegati sono trattati allo scopo di procedere agli adempimenti previsti dalle norme in
materia di affidamento di forniture, beni, servizi e lavori.

il titolare de! trattamento dei dati riferiti al presente procedimento & il Comando dell infrastruttura
a cui il presente documento si riferisce.

IL {RIGENTE DELEGATO
Col. c.{li.} Arturo LAZZARIS

Il Datore di Lavoro dell'impresa
{timbro tineare impresa/ditta)

Hl presente documento & di propriets del Comando Operaziceni in Rete {CORDIFESA].
t'utilizzo, la diffusione e la riproduzione anche parziate deilo stesso & cansentita esclusivamente per te finalita previste 30
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Allegato “A”

[Timbro lineare deila Ditta appaltatrice}

COMUNICAZIONE DEL PERSONALE INCARICATO DALL’APPALTATORE AD
OPERARE ALL'INTERNO DELLE INFRASTRUTTURE MILITARI

i sottoscritto Fabio ALBANESE in qualita di Amministratore delegato
delia ditta DEAL IMPIANTI iscrizione alla camera di commercio, industria
e artigianato n.  RM 245035 indata 10/03/2005

che in relazione altf oggetto della fornitura del presente contratto da erogare presso it Comando per le Operazioni In
Rete, refativamente al sedime della Caserma “M.O.V.E. Serg. Magg. t. Roberto CUOMO”, sita in via Stresa 31/b in
Roma, sono incaricati dell’esecuzione delfe relative attivitd i dipendenti di seguito elencati:

COGNOME E NGME NR. PGSIZIOI;:’: NAfSICURAT}VA NR, ?05(2[0(’;1: ;\SSSICURATIVA INFRASTRP%T;’T::OPLIS‘E;i?E;)QﬁALE [
" Attilio CAPUANO 14056076 7048952023 Come da DUVRI
POSSIDENTE Alessandro 14056076 7048952023 Come da DUVR]

In merito dichiara che:

. tutto il personale suindicate & regolarmente assunto ed & in regola con I contributi assistenziali, previdenziali e
assicurativi;

- ha preso visione del Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenti,

- ha effettuato, prima dell'inizio dell’attivita, un soprafiuogo presso gli ambienti di lavoro per valutare e verificare Ia
presenza di rischi per la sslute e sicurezza dei lavoratori;

- tutto il personale addetto alte forniture & stato informato e formato circa i rischi generali esistenti nei luoghi in cul
verra svolta V'attivita come previsto dala normativa vigente {D.Lgs. 81/08),

Roma, It 12 giugno 2024 o~ %vbr e Firma

il presente documento e di proprietd del Comando Operazioni In Rete {CORDIFESA).
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dalfart, 26 del D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni. -
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Ailegato “B”

TESSERA DI RICONOSCIMENTO PERSONALE DELLA DITTA

Cognome & Nome del lavoratore

FOTO

N. Matricola

Impresa

Sede

Data di assunzione:

AVVERTENZE:

- il datore di lavoro, in caso di violazione dell'art. 26, comma 8 def D.Lgs n. 81/2008, ovvero se
non munisce i propri dipendenti di tesserino di riconoscimento, & punito ai sensi dell'art. 55
comma 5 lettera i) del D.Lgs. n. 81/2008 con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500
Euro per ciascun lavoratore che non & stato munito di tesserino;

- il lavoratore, in caso di violazione dell'art. 20, comma 3 del D.Lgs n. 81/2008, ovvero pur essendo
stato munito dal datore di lavoro del tesserino di riconoscimento non lo ha esposto in modo
visibile durante il lavoro, & punito ai sensi dell'art. 59 comma 1 lettera b) dei D.Lgs. n. 81/2008
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 Euro.

Il presente documenta & di praprietd del Comande Operazioni in Rete {CORDIFESA),
I/ utilizzo, iz diffusione ¢ fa riproduzione anche parziale dello stesso & consentita esclusivamente per le finalita previste 33
dali'art. 26 del D.Lgs 81/08 e successive maodifiche ed integrazioni.
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Allegato C

RETE

Via Stresa 31/b -00135- Roma

VERBALE DELLA RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

D.U.V.RI N 16 del 2024
(art. 92 D.Lgs 81/2008)

L'anno 2024 il giorno 12 del mese di giugno negli uffici del Comando per le Operazioni in Rete in

relazione al servizio in oggetto

SIA NOTO A CHI DI DOVERE

che dovendosi promuovere il coordinamento di cui all'art. 92 comma del D.Lgs. §1/2008 al fine di
assicurare [applicazione delle disposizioni contenute nel D.U.V.R.I e nel piano di sicurezza e di
coordinamento al fine di armonizzare tra committente e appaltatore i propri ruoli in merito afla sicurezza
sono stati invitati a presiedere agli odierni lavori:

per I'impresa il Sig. Fabio ALBANESE in qualita di titolare;

per I’ Amministrazione il Funzionario Tecnico Ing. Cristina FERRARA in qualita di Direttore esecuzione

contrattuale e il Serg. Magg. Aiut. Leonardo CAPRI in qualita di RSPP.

1t Serg. Magg. Aiut. Leonardo CAPRI dopo aver fornito le informazioni riguardanti I'individuazione,
{"analisi e la valutazione dei rischi che la gestione imprenditoriale del servizio pud comportare, con
particolare riferimento alle eventuali interferenze tra aftivita d’istituto e lavorazioni svolte
contemporaneamente presso le infrastrutture militari, ha riassunto le scelte progettuali ed organizzative
proposte dall’impresa appaltatrice e le misure di coordinamento che ne derivano come scelta di
pianificazione finalizzata alla sicurezza degli apprestamenti, delle attrezzature, delle infrastrutture, dei

mezzi e dei servizi di protezione collettiva.

1l presente documento & di proprieta del Comando Operazioni in Rete (CORDIFESA).
L'utilizze, la diffusione e la riproduzione anche parziale dello stesso & consentita esclusivamente per le finalita previste 34
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Sono state richiamate e definite:

- le prescrizioni operative e le misure preventive e protettive da adottare in riferimento alle interferenze
tra le lavorazioni generalmente svolte nei comprensori come risuitano delineate nella parte del
D.U.V.R.L in cui & stato analizzato il contesto ambientale;

- e modalita organizzative con cui si dara corso alla cooperazione ed al coordinamento per la reciproca
costruttiva informazione tra concedente e concessionario;

- le procedure complementari e di dettagiio connesse all’esatto adempimento detle obbligazioni in un
quadro generale di sicurezza che comprende tutti i lavoratori presenti nelle sed,

- le fasi lavorative stabilite dal capitolato;

- le azioni di verifica e controlfo come momento di riflessione e di valutazione per il miglioramento
della sicurezza attraverso ’analisi dei procedimenti lavorativi e delle misure tecniche di prevenzione
adottate o da adottare per problematiche contingenti.

Con la firma riportata in calce al presente verbale le parti si danno atto che:

- il concessionario & stato reso edotto sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui I'impresa che
rappresenta & chiamata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottarsi in
relazione all'attivita specifica richiesta;

- il coordinamento delle misure di prevenzione e protezione incidenti sull'attivita lavorativa oggetto
dell’appalto, risulta condiviso dalle parti;

- rimane a carico dell’imprenditore la valutazione e I'adozione di idonee misure di prevenzione inerenti
i rischi propri dell'attivita, della formazione dei lavoratori e del rispetto delle norme di sicurezza da
parte degli stessi;

- il DUVRI viene sottoscritto in data odierna ¢ posto alla sottoscrizione dell’amministratore Unice in
modalita di firma elettronica.

- in corso d’opera, ove si dovessero modificare le condizioni oggi esaminate, sard cura
dell’imprenditore ri-promuovere il coordinamento al fine dell'eliminazione dei rischi che tale nuova

situazione potrebbe comportare.

Del che volendosi far constare e per tutti gli atti che ne conseguono si € redatto il presente verbale, fatto,
letto, confermato e sottoscritto nella localita ed alla data di cui sopra.

Roma, li 12 giugno 2024

per I’ Amministrazione Militare: eZ "Impresa: 81 yg)
Whssare Lo o ot
Lo
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1. INTRODUZIONE

Il presente documento & stato concepito per sintetizzare e descrivere i criteri di stima adottati
per guantificare i rischi da interferenze.

2. ANAGRAFICA DEL SERVIZIO

Sostituzione corpi  iluminanti  del sistema  di
OGGETTO DEL SERVIZIO #luminazione perimetrale della Cas. Cuomo

AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE | Comando per le Operazioni in Rete

REFERENTE A.D. Col. com. Maurizio LAMBIASE
DIRETTORE Di ESECUZIONE Funz. Tec. Maria Cristina FERRARA
REFERENTE TECNICO Ass. Tec. Gennaro SORRENTING
RESPONSABILE S.P.P. Serg. Magg. Aiut. Leonardo CAPRI
RAPPRESENTANT! DEI LAVORATORI | 1° Lgt. Davide PASCARELLI

PER LA SICUREZZA Funz. Tec. Natale MICARI
MEDICO COMPETENTE A.D. Col. sa. Gaetano QUATTROCCH!

e Caserma CUOMO, sita in Via Stresa 31/b in
LUOGO DI ESECUZIONE  DEL Roma, sede del Comando per te Operazioni in

SERVIZIO Rete {di seguito CORDIFESA 0 COMANDO).
IMPRESA AFFIDATARIA DEAL IMPIANTI s.r.L.

RAGIONE SOCIALE DEAL IMPIANTI ...

INDIRIZZO Vfia Castel di Lama, 56 - Roma

FORMA SOCIETARIA Srl.

DATORE DI LAVORO Fabio ALBANESE

RESPONSABILE S.P.P. Fabio ALBANESE

MEDICO COMPETENTE Dott. Stefano GOBBI

RAPPRESENTANTE DE[ LAVORATOR!

Attilio CAPUANO

PER LA SICUREZZA

3. RIFERIMENTI NORMATIVI
a. Normativa di riferimento sulla sicurezza ed igiene del lavoro ed ambientale

~ D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392, avente per tema “Regolamento recante disciplina del
procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento
e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza” e s.m.i;

~  D.lgs. 19 novembre 1999, n. 528, “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei 0
mobili.”;

—~ D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia” e s.m.i;

Il presente documento & di proprietd del Comando Operazioni in Rete (CORDIFESA].
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D.M. 15 luglio 2003, n. 388 — Ministero della Salute — “Regolamento recante
disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3,
del decreto legislative 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni”;

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i;

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di favoro” e s.m.i;
D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, “Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 3 aprile 2006, n.
152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della Legge 18
giugno 2008, n. 69.”.

b. Normativa di riferimento in materia di lavori pubblici e regolamenti attinenti la specifica
disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture del Ministero
della Difesa

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubhblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” e
s.m.i., per guanto applicabile;

Determinazioni e provvedimenti dell’ Autorita Nazionale Anticorruzione;

Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il “Codice delf'ordinamento
militare” e s.m.i.;

D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante il “Testo Unico delle disposizioni regolamentari
in materia di Ordinamento militare, a norma deli'articolo 14 della Legge 28 novembre
2005, n. 246" e s.m.i;

D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, “Regolamento recante disciplina delle attivita del
Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell’articolo
196 de! Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163",

4. DEFINIZIONI ED ACRONIMVI

Ai fini del presente documenito si intendono per:

Concessione di

Contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtt del quale una o pic stazioni
appaltanti affidano a uno o pit operatori economici la fornitura e la gestione di
servizi diversi dall'esecuzione di favori riconoscendo a titolo di corrispettivo
unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto

servizi . ) . ; o
accompagnato da un prezzo, con assunzione in copo af concessionario del rischio
operativo legato alla gestione dei servizi {art. 3, comma 1 let. w), D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50);

Comprensori Le infrastrutture militari facenti capo of Comando Operazioni in Rete indicate al

militari punto 2 del DUYRI come {uoghi di esecuzione della concessione;

Datore di lavoro | I soggetto titolare del rapporto di lavoro con if lovoratore o, comungque, il soggetto

It presente documento & di proprieta del Comandao Qperaziont in Rete {CORDIFESA).
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che, secondo il tipo e l'assetto defl’orgonizzazione nel cui ambito il lovoratore
presta lo propria ottivitd, ha la responsabilité defl'organizzazione stessa o
def'unita produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nefle P.A.,
per datore di lavoro si intende il dirigente af quale spettano i poteri di gestione,
owvero il funzionarioc non avente qualifica dirigenziole, nei soli eosi in cui
quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato
dail'organo di vertice delle singole amministrazioni dotate di autoromi poteri
decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non
conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con 'organo di vertice
medesimo (art. 2 del D. Lgs.81/2008 — Testo unico sulla solute e sicurezza sl
lavoro);

I complesso della struttura organizzata dal dotore di lavoro pubblico o privato
{art. 2 del D. Lgs. 81/2008 ~ Testo unico sulla salute e sicurezza sul laveroe);
Documento che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da
PUVRI interferenze, di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 — Testo unico sufla salute e
sicurezza sul favoro;

Azienda

Tutti i rischi correlati olfaffidamento di appafti o concessioni all’interno

Rischi defP’Azienda o dell’unita produttiva, evidenzieti nel DUVRL Non sono rischi

interferenti interferenti quelli specifici propri dell‘attivitd del datore di lavoro committente,
delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi;

Stazioni L’espressione «stazione appaltanten comprende le amministrazioni oggiudicatrici

appaltanti e gli altri soggetti di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 18 aprife 2016, n. 50;

Concessionario | si intende I'operatore economico offidatario dei servizi in concessione;

Responsabile

Relativamente a tale figura si rimanda a quanto stabilito alf’art. 159 comma 3 del

dell’ i
ellesecuzione | Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

contrattuale

5. PREMESSA

il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in
materia di sicurezza per fornire alla ditta appaltatrice e ai lavoratori da essa dipendenti
dettagliate informazioni sui rischi riferiti all"ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle
misure di prevenzione e di emergenza adottate ed adottabili in ottemperanza alt'art. 26
comma 1 lettera b, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive aggiunte e modificazioni,

Si parla di “interferenza” nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il
personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che
operano nella stessa sede con contratti differenti.

| principali rischi di interferenza sono:

~ derivanti da sovrapposizioni di pill attivita svolte da operatori diversi;

— immessi nel luogo di lavoro del committente daile lavorazioni del concessionario;

— gia esistenti nei luoghi di lavoro del committente, ove & previsto che debba operare il
concessionario.

L'obbligo di cooperazione imposto al committente ed il contenuto del presente DUVRI &
limitato all'attuazione di quelle misure rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto
dell’esecuzione contrattuale, vanno ad incidere sia sui dipendenti del concedente che su queili
del concessionario, mentre per il resto ciascun datore di lavoro deve e dovra provvedere

1§ presente documents & di proprietd del Comande Operazioni in Rete {CORDIFESA].
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autonomamente alla tutela dei propri prestatori d’opera subordinati, assumendone la relativa
responsabilita.

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i
lavoratori, il Comandante a cui fanno capo le infrastrutture militari, anche avvalendosi degli
organi preposti al Servizio di Prevenzione e Protezione, potra ordinare la sospensione della
concessione, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della
normativa vigente e siano ripristinate integralmente le condizioni di sicurezza.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente Amministrazione Militare non
riconoscera alcun compenso o indennizzo al concessionario.

Lintero processo di valutazione dei rischi da interferenza ¢ stato preventivamente sottoposto
all’esame del Rappresentante del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comando per le
Operazioni in Rete (CORDIFESA).

6. CONTESTO AMBIENTALE

Uattivitd oggetto di concessione si svolgera all'interno dei comprensori militari riportati al
precedente punto 2. {Luoghi di esecuzione della concessione).

Le infrastrutture oggetto del Capitolato Speciale d’Appalto si presentano come Locali e aree
comuni presso le Unitd del Comando Operazioni in Rete.

Per la circolazione interna nelle aree interne ai comprensori militari, si fard riferimento al
codice della strada vigente, con I'eccezione per i limiti di velocita imposti dalla cartellonistica
verticale presente.

Nei comprensori le attivita svolte riguardano:
— attivitd di ufficio e networking;
—  minuto mantenimento degli immobili in amministrazione diretta o a cottimo fiduciario.

Le infrastrutture militari potrebbero prevedere la presenza di personale esterno all’'A.D. in
visita per ragioni d’ufficio e per la fornitura periodica di beni e servizi.

L'orario di servizio e cosi articolato:

- dal lunedi al giovedi dalle ore 08:00 alle ore 16:30;

~ il venerdi dalle ore 08:00 alle ore 12:00,

ed & presente, comunque, personale sia militare che civile che effettua turnazioni di 24 ore,
per 7 giorni su 7, nell'intero arco annuale di 365 giorni {H.24 x 7).

7. ONER! E DOVERI

Prima dell’affidamento, la stazione appaltante provvedera a:

- verificare Fidoneitd tecnico-professionale del concessionario secondo quanto definito
nelVallegato XVii al D.Lgs 81/08;

~ consegnare il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza, costituito dal
presente documento, attualizzato ed attagliato per ciascuna infrastruttura militare,
integrato con le specifiche informazioni assunte in contraddittorio con il concessionario,
anche in relazione alla specificita di ciascuna infrastruttura.

Rimane a carico deila ditta appaltatrice:

il presente documenta & di propriet det Comando Operazioni in Rete {CORDIFESA).
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— il recepimento di tutto quanto previsto nel presente documento;

— l'adeguata informazione di guanto previsto nel presente decumento alllinterno della
propria struttura organizzativa e la formazione di tutto il personale dipendente;

— la segnalazione del personale accreditato ad operare praticamente presso le
infrastrutture secondo il fac-simile Aliegato “A”;

~ la realizzazione dei tesserini di riconoscimento conformi al fac-simile Allegato “B” in
armonia con quanto previsto dall'art. 5 della legge 23 agosto 2010, n. 136, pubblicata sulla
G.U. n. 196 del 23.08.2010 contenente il "Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al governo in materia di normativa antimafia” nella parte in cui integra fe
disposizioni previste dagli articolo 18 e 21 del TU Sicurezza, D.Lgs n. 81/2008;

— Velaborazione del presente documento in coordinamento con la stazione appaltante, la
sottoscrizione del medesima e del verbale di riunione della riunione di cooperazione e
coordinamento in conformita al fac-simile Allegato “C”;

— eventuali rotture, anche accidentali, di suppellettili, attrezzature, vasellame e quant’altro,
nessuno escluso, a qualsiasi titolo presente presso le infrastrutture. Degli eventuali danni
a beni mobili o immobili costituenti patrimonio del’A.D. I'lmpresa Appaltatrice se ne
renderd garante sotto ogni aspetto mediante risarcimento, sostituzione det materiale
danneggiato o riparazione del medesimo;

— la sorveglianza sulla corretta esecuzione del servizio in armonia con le previsioni
contenute nel presente documento.

In particolare, il servizio dovra svolgersi nel rispetto di quanto stabilito dal contratto di appalto
e dal presente DUVRI, con I'avvertenza che saranno a carico del concessionario eventuali oneri
derivanti dail'inosservanza delle norme in essi riportate.

Non costituiscono oggetto di analisi nel presente documento le informazioni relative alle
attrezzature di lavoro, agli impianti ed ai macchinari in genere utilizzati dal concessionario, sia
quelli utilizzati come attrezzature sia quelli il cui impiego pud costituire causa di rischio
connesso con la specifica attivita del concessionario.

Per tali attrezzature, impianti e macchinari, nonché per le relative modalita operative,
¥ Amministrazione Militare non & tenuta alla verifica deli’idoneita ai sensi delle vigenti norme
di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro, trattandosi di accertamento connesso ai rischi
specifici propri dell’ attivita d'impresa {art. 26, comma 3 D. Lgs. 81/08).

Nell'esecuzione del servizio il personale designato all attivita oggetto della concessione dovra

essere consapevole che all'interno dei comprensori militari & vietato:

— accedere in areefiocali ad accesso controllato se non con apposita autorizzazione, nella
quale saranno indicate le misure di prevenzione e protezione;

— intervenire in aree con lavorazioni in atto eseguite da personale dell’Amministrazione
Militare e/o da terzi, su impianti e/o apparecchiature;

— rimuovere o manomettere in un alcun modo i dispositivi di sicurezza efo le protezioni
installate su impianti o macchine;

~ ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza anche solo temporaneamente con
materiali di qualsiasi natura;

— accedere alllinterno di cabine elettriche o di altri luoghi ove esistono impianti o
apparecchiature elettriche in tensione;
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— permanere in luoghi diversi da quelli in cui si deve svolgere il propric lavero;

— usare, sul luogo di lavoro, indumenti o ahbigliamento che, in relazione alla natura deile
operazioni da svolgere, possano costituire pericolo per chili indossa e per ghi altri presenti
nel luogo di lavoro;

~  compiere lavori usando fiamme libere o fumare alf'interno di qualsiasi ambiente e gettare
mozziconi sigarette nell'interno dei comprensori militari;

- utilizzare cuffie o auricolari per 'ascolto di musica, telefonare o utilizzare smartphone,
durante P'attivita perché l'uso di tali dispositivi potrebbe impedire la corretta percezione
dei segnali acustici di allarme per emergenze oltre che distrarre dal lavoro stesso;

— utilizzare attrezzature di proprieta delia A.D. senza specifica autorizzazione;

— compiere lavoriin altezza senza opportune protezioni o sbarramentia protezione delle aree
di passaggio sottostanti.

Inoltre il medesimo personale deve essere informato che nell’esecuzione dell’attivita oggetto

della concessione & obbligatorio:

— rispettare i divieti e le limitazioni della segnaletica di sicurezza;

~ attenersi e rispettare le indicazioni riportate dall’apposita segnaletica verticale ed
orizzontale oltre alla cartellonistica specifica presente sia all’esterno che al'interno delle
infrastrutture della committenza;

— richiedere Fintervento del referente dell’Amministrazione Militare in caso di anomalie
riscontrate nell’ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in fuoghi con
presenza di rischi specifici;

— usare tutti i mezzi/dispositivi di protezione individuali;

- impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;

~ segnalare immediatamente al personale preposto dell’ Amministrazione Militare eventuali
deficienze di dispositivi di sicurezza o {'esistenza di condizioni di pericolo {adoperandosi
direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilita, per
['eliminazione di dette deficienze o pericoli).

In maniera preventiva ed in analogia a quanto effettuerd il Direttore dell'Esecuzione

Contrattuale {DEC) con la stesura del Verbale di inizio attivita il RSPP — a sua volta — redigera

specifico Verbale di Riunione Preliminare di Coordinamento per I'elaborazione del DUVRI.

METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DE{ RISCHE DA INTERFERENZA

La conoscenza, l'individuazione ed il riconoscimento dei pericoli e dei fattori di rischio presenti
nelle infrastrutture o nelle modality di esecuzione del servizio, sono alla base di ogni
valutazione, per una efficace prevenzione e per consentire I'impostazione di misure di tutela.
Alio scopo di rendere chiara la trattazione successiva, si riporta, la seguente definizione
estratta dagli orientamenti CEE riguardanti la valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro:

PERICOLO: propriets o qualitd intrinseca di una determinata entita {per esempio: materiali o
attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro) avente il potenziale di causare danni.

Risulta metodologicamente utile, se non necessario, ai fini delle analisi successive, classificare
i pericoli in categorie unitarie.

It presente dacumento & di propsieta del Comando Operaziont in Rete (CORDIFESA).
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Una possibile classificazione dei pericoli per la salute e la sicurezza, all’interno dell’attivita
praduttiva oggetto del contratto pud portare ad individuare, prendendo come riferimento le
sorgenti di rischio, due gruppi principali o categorie:

a.

C.

Pericoli ordinari o “generici”

Sono quei pericoli che si trovano generalmente presenti nella grande maggioranza delle
attivita produttive, collegati alla struttura fisica produttiva, sia come fabbricati che come
impiantistica e attinenti possibilita di infortuni inerenti sia gli ambienti di lavoro, (passaggi,
scale, pavimenti, illuminazione, etc.}, sia macchine, attrezzature ed impianti, (accessibilita
a parti in movimento, proiezioni di frammenti/schegge, mezzi di sollevamento e trasporto,
elettrocuzione, etc.},

| pericoli da individuare non possono che riferirsi a situazioni comuni e frequentemente
rilevabili presso gli uffici.

Pericoli specifici che richiedono particolari cautele

Sono quei pericoli che risultano maggiormente imputabili e correlati allo specifico

procedimento di lavorazione o ciclo tecnologico adottato e che si manifestano durante

I'espletamento dei compiti assegnati ai lavoratorima che si concatenano con le situazioni

del luogo e le tipicit esistenti negli uffici/locali interessati al servizio e che possono recare

danno ai lavoratori dipendenti del committente o del contraente come:

~  pericoli riconducibili ad agenti chimici pericolosi utilizzati sotto gualungue stato fisico:
solido, liquido, gas o vapore;

— pericoli riconducibili alfa presenza di agenti fisici specifici delle lavorazioni, quali:
rumore, vibrazioni, polveri inerti, microclima;

— pericoli riconducibili alle modalita esecutive della lavorazione.

Le fasi di individuazione dei rischi da interferenza

— la prima & l'acquisizione delle informazioni sulle attivitd che dovranno essere svolte
in ragione de! servizio dal concessionario e nel recepimento del documento di
valutazione dei rischi specifici dell'imprenditore, in modo da individuare eventuali
attrezzature o sostanze pericolose impiegate ovvero particolari lavorazioni che
potrebbero generare pericoli in caso di interferenza con altre lavorazioni;

— la seconda prevede la definizione delle aree interessate, I'individuazione dei soggetti
interferenti e Vesplicitazione dei rischi che potrebbero essere generati
dall'interferenza di pit lavorazioni contemporanee.

{’analisi valutativa & stata condotta:
— individuando tutti i possibili pericoli per ogni interferenza esaminata;
— valutando i rischi relativi ad ogni pericolo invidiato nella fase precedente.

Nella prima fase, sono stati individuati i rischi relativi ai pericoli presenti nel contesto
ambientale delle attiviti lavorative che dovranno essere effettuate in loco.

Nella seconda fase, per ogni pericolo st € proceduto a:
— individuare le possibili conseguenze considerando cid che potrebbe ragionevoimente
accadere in relazione a quattro possibili magnitudo di danno:
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MAGNITUDO VALORE DEFINIZIONE
Infortunioc o episodio di esposizione acuta o cronica
LIEVE 1 rapidamente reversibile che non chiede alcun
trattamento.
infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con
MODESTA 2 inabilita reversibile che pud richiedere un trattamento di
primao S0CCorso.
infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con
GRAVE 3 effetti reversibile che puo richiedere un trattamento di
primo soccorso.
GRAVISSIMA 4 Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con

affetti letali o di invalidita totale.

— valutare le probabilith delfe conseguenze individuate scegliendo quella pid attinente
tra le seguenti quattro possibili soluzioni:

PROBABILITA VALORE DEFRINIZIONE
L'evento in teoria potrebbe accadere, ma probabilmente
IMPROBABILE 1 non accadrd mai. Non si ha notizia di infortuni in
circostanza simili.
t’evento potrebbe accadere, ma solo in rare circostanze
POSSIBILE 2 . . A .
ed in concomitanza con altre condizioni sfavorevoli.
L'evento potrebbe effettivamente accadere, anche se non
PROBABILE 3 automaticamente. Statisticamente si sono verificati
infortuni in alcune analoghe circastanze di lavoro.
MOLTO L’eYejnto. s.i verific§ nella r.naggior parte de.ilcas.i e s',i sono.
PROBABILE 4 verificati infortuni nelle infrastrutture militari o in enti

similari per analoghe condizioni di lavoro.

Sulla base di tali principi, si & provveduto afla valutazione finale dell’entita di rischio in
base alla combinazione dei due precedenti fattori e mediante la seguente matrice di
valutazione ottenuta a partire dalle curve iso-rischio.

Dalla combinazione dei due fattori precedenti {probabilita e magnitudo) & stata ricavata,
come indicato nella matrice di valutazione di seguito riportata, I'entita di rischio con la
seguente gradualita:

Il presente documento & di proprietd del Comando Operazioni in Rete {CORDIFESA).
Uutilizzo, la diffusione e |1 riproduzione anche parziate dello stesso & consentita esclusivamente per le finalita previste 11

dal¥'art, 26 del 0.1gs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.




QUARTIER GENERALE DUVRIn, 17/2024

BASSO

MAODESTA
GRAYE

GRAVISESINA

| IMPROBABILE

| POSSIBILE

Probabilita

| PROBABILE

| MPROBABILE

9. ATTIVITA PREVISTE OGGETTO DELL’APPALTO

Descrizione sintetica dell’Opera

I} servizio offerto dalla Ditta aggiudicataria, sinteticamente, dovra comprendere le seguenti

attivita:

o ripristino dell'illuminazione perimetrale;

e rifacimento del quadro elettrico asservito agli impianti di illuminazione perimetrale a
partire da una carpenteria di recupero;

e ripristino delf'illuminazione interna;

¢ ripristino Hluminazione dei vani tecnici;

e fornitura e posa in opera di cablaggi;

¢ fornitura di interfacce di comunicazione e gruppi di misura per impianti elettrici;

o fornitura di materiali per ripristino della sicurezza di quadri elettrici.
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TiPOLOGIA DELL OPERA,

e |LAvORl
¢ Serviz E

¢  FORNITURE
DURATA DEL CONTRATTO 4 {quattro) mesi

Le attivita sopra elencate dovranno essere disciplinate e condotte nella massima cornice di
sicurezza al fine di ridurre al minimo il rischio di incidenti a tutto personale impegnato,
assicurando lo svolgimento corretto delle operazioni stesse.

10. ELENCO DE! PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO IPOTIZZABILI PRESENTI

Impatto con mezzi in movimento (mezzi ruotati e cingolati,
mezzi pesanti, carrelli elevatori, etc.). ‘

Scivolamenti, cadute e inciampo.

Esposizione al rumore.

Contatto ed esposizione a sostanze pericolose e nocive.

Pericolo di incendio per fa presenza di sostanze infiammabili.

It presente documento £ di proprietd del Comando Operazioni in Rete {CORDIFESA}.
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Pericolo di caduta durante Fesecuzione di lavori in posti |
sopraelevati.

Pericoli da rischi dovuti alla presenza di particolari
 attrezzature {caduta carichi, schiacciamento, organi in .
movimento). -

' Rischi legati al contatto con parti elettriche in tensione.

11. NORME D CARATTERE GENERALE DA RISPETTARE

'Non fumare o usare fiamme libere
all'interno dei locali chiusi o nelle
1 vicinanze di sostanze infiammabili.

" £ vietato accedere a zone diverse da

quelle previste per lo svolgimento delle

- specifiche lavorazioni o le aree

- destinate ai servizi comuni se non
- accompagnath.

Mantenere libere le vie di fuga ed
evitare di depositare materiali al di
fuori delle aree previste.

Utilizzare i Dispositivi di Protezione
Individuale in dotazione.

DUVRI n, 17/2024
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. Rispettare la segnaletica stradale e di
| sicurezza.

' Segnalare immediatamente eventuali
. guasti o malfunzionamenti di
" attrezzature o impianti,

interrompendo lavorazioni che
. potrebbero risultare pericolose.

Se si effettuano lavorazioni
temporanee che possono comportare
pericoli {caduta di oggetti dall’alto, urti

con mezzi in movimento, etc.) :
- delimitare I'area di lavoro.

Segue NORME DI CARATTERE GENERALE DA RISPETTARE

- Uutilizzo di apparecchiature elettriche di proprieta :
‘ dell'impresa Appaltatrice deve essere effettuato rispettandole
condizioni previste dal costruttore.

- Leventuale utilizzo di attrezzature e/o impianti di proprieta

: dell’A.D. deve essere preventivamente autorizzato da parte dei
Comandanti dei reparti (DdL} ed effettuato rispettando le
condizioni previste dal costruttore.

- Tutto il personale impiegato deve avere una adeguata
formazione. La formazione del personale & a carico
dell'Impresa Appaltatrice.

- | veicoli allinterno delle infrastrutture devono essere condotti
esclusivamente da parte de! personale autorizzato, munito di
passi, seguendo il percorso che sara appositamente indicato.

- E vietato fotografare o filmare all'interno delle infrastrutture
militari.

- £ vietato consumare pasti al di fuori delle apposite aree
destinate alla ricreazione.

- E vietato versare liquidi non biodegradabili negli scarichi e
depositare rifiuti a di fuori delle aree appositamente
predisposte per tale servizio.
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12. RELAZIONE SUI RISCHI

a. Informazioni generali

1)

2)

3)

4)

Disponibilita di servizi igienici, mensa, spogliatoi

tl personale del concessionario disporra, ove disponibili e su autorizzazione del
concedente, di locali spogliatoio dedicati. | servizi igienici presenti nelle infrastrutture
sono dotati di WC e lavandini.

Disponibilitd di planimetrie su rete fognaria, telefonica, distribuzione acqua, gas
combustibili o tecnici

Le informazioni/planimetrie sugli impianti tecnici saranno integrate al presente
documento riferite alle singole infrastrutture solo se richieste dal concessionario che
effettua il servizio.

Locale adibito all'intervento di primo soccorso/cassetta di primo soccorso

Presso ciascuna sede sara indicato il servizio di primo soccorso in atto.

Ii concessionario, dat canto suo, dovra comunque provvedere in proprio a dotare i
personale dipendente di una cassetta per il primo soccorso.

Deposito dei materiali del concessionario

Non sono previsti particolari depositi di materiale per le attivita lavorative del
concessionario.

b. Informazioni specifiche e rischi individuati

1)

2)

Rischio elettrico

{| rischio elettrico @ correlato alla eventuale presenza di apparecchiature elettriche,
che non dovrebbero tuttavia presentare ipotesi di rischiosita. La protezione contro i
contatti diretti con elementi in tensione e contatti indiretti determinati da condizioni
di guasto & assicurata dalla realizzazione degli impianti a regola d’arte e con fa
prescritta dichiarazione di conformita.

Tuttavia, dovra essere usata la massima prudenza nell’effettuare quanto previsto dal
contratto, da eseguire in una cornice di massima sicurezza evitando il distacco di spine
dalie prese di corrente con mezzi e movimenti diversi dal buon senso utitizzando
componenti (cavi, spine, prese, adattatori ecc.) rispondenti alle norme CEed in buono
stato di conservazione.

E’ proscritto uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni, "attivazione di
linee elettriche volanti, o ancora l'utilizzo di_apparecchiature la cui potenza risulti
incompatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta.

Punti di connessione di eventuali apparecchi elettrici

Al fine di evitare i rischi da sovraccarico che potrebbero determinare impasse
lavorativa, con ingiusto danno nei confronti del personale militare, le lavorazioni a
mezzo di apparecchiature (rispondenti alle norme di sicurezza) che assorbano
un’elevata potenza elettrica dovranno essere preventivamente autorizzate.

E’ vietato utilizzare nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, utensili elettrici portatili
a tensione superiore a 50V verso terra.

il rispetto di gueste prescrizioni deve essere portato 3 conoscen:za anche del
personale designato a sostituire, se pur per breve fempo, il personale stabiimente
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impiegato presso le strutture interessate.

3) Rischio incendio (mezzi di estinzione, planimetrie della zona con dislocazione delle
attrezzature di spegnimento e delie vie di esodo)
i rischio incendio nei comprensori militari & da considerarsi medio. Tuttavia, poiché
nelle infrastrutture pud essere presente materiale infiammabile {cartaceo, tendaggi,
ecc.) dovra essere osservato il rigoroso divieto di fumo.

Nel caso infausto di sviluppo di un incendio, il personale del concessionario che
giudicasse non nefla propria capacita U'uso di estintore per soffocare i soli principi
d’incendio, dovra abbandonare il luogo di lavoro raggiungendo i luoghi sicuri indicati
dal personale preposto e dai piani di emergenza ed evacuazione,

Almeno un preposto, appositamente istruito, dovra curarsi di sovrintendere V'esodo
del personale dipendente del concessionario, di effettuare i'appello e di informare,
sul suo esito, il preposto delegato alla sicurezza dell’ Amministrazione Militare.

Si fa obbligo al concessionario di disporre e verificare in maniera continuativa, che sia
evitato il deposito di materiali di qualsiasi natura, anche se temporaneamente, lungo
le vie di esodo, sulle scale, nei pianerottoli o davanti alle uscite.

I lavoratori del concessionario, prima di dar corso alla concessione, devono prendere
cognizione delle vie di esodo, dei lugghi sicuri e delle uscite, della localizzazione dei
cistemi di allarme e dei mezzi per lo spegnimento, dei comportamenti da tenere in
caso di emergenza e dei soggetti deputati ad intervenire in caso di incendio.

4) Piano di emergenza efo comportamento da adottare in caso di emergenza
In ciascuna infrastruttura il piano di evacuazione d’emergenza & visibile in tutte le
zone (edifici, corridoi, scale, bailatoi, etc.).

Esso & predisposto sotto forma di planimetria dove sono visibili le collocazioni delle
vie di fuga ed i percorsi sicuri per raggiungere il luogo sicuro. Il personale della ditta
appaltatrice dovrd seguire inoltre le indicazioni fornite dal personale del COR
preposto alla gestione delle emergenze.

5) Adozione di sistemi e misure di protezione particolari
Il personale del concessionario dovra essere protetio secondo i rischi
specificatamente connessi alle mansioni a cui saranno adibiti.

Nel caso di attrezzature elettriche il rumore, quale elemento rischioso, dovra
rientrare tra i rischi professionali per il personale del concessionario € le protezioni
dovranno essere commisurate utilizzando non solo i dispositivi di protezione
individuale adatti, ma anche metodologie e apparecchiature tecnicamente valide per
la minimizzazione della problematica anche al fine di non causare ricadute sul
personale dell'Amministrazione Militare.

6) Altre informazioni specifiche
[l personale del concessionario dovra essere adeguatamente informato, dotato di
attrezzatura idonea ed adeguatamente protetto, tutto in special riferimento alle
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norme emanate con il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di
favore” con le integrazioni del 24 Aprile 2020.

in relazione alle forniture, la ditta dovra comunicare preventivamente la data e 'ora
della consegna, fornendo inoltre i dati di chi consegna e del personale che ritira i
materiali. La procedura pud essere evitata se la consegna viene effettuata, al

delegato, fuori dalla caserma.

13. VALUTAZIONE DEI RISCHI AMBIENTALI E INTERFERENZIALL

Sulla base dei criteri sopra esposti sono stati valutati i rischi ed individuate le misure da
adottare per ridurre al minimo i rischi da interferenze dove non eliminabili.

Di seguito le tabelle di valutazione dei rischi con indicazione delle misure e comportamenti da

adottare dal concedente e dal concessionario:

a. Rischio gestionale

TIPOLOGIA DI RISCHIO

INTERFERENZA

Rischi legati alla mancanza di informazione
e formazione dei lavoratori riguardo ai

Mancata conoscenza delle reciproche

rischi che potrebbero nascere dalle attivita.
possibili interferenze,
Stl_ma fiel Probislb[lsta IMPROBABILE
Rischio accadimento
Danno Potenziale GRAVISSIMO
Livello di rischio BASSO

MISURE E COMPORTAMENTI DA ADOTTARE DA PARTE

DELLIMPRESA

DEL COMANDO

Utmpresa informa i propri dipendenti
riguardo ai rischi esistenti e sulle modalita
operative da seguire per rispettare la
normativa in materia di sicurezza. Essi si
presentano prima dell'effettuazione del
servizio con Vapposito tesserino di
riconoscimento (vds. Allegato “B”).

I Comando dell'infrastruttura informa
impresa riguardo le modalita operative
delle proprie attivita, cosi come riportato
nello specifico paragrafo del presente
documento e la tiene informata rispetto ad
eventuali variazioni delle suddette modalita

operative,

It presente documento & di proprieta def Comando Operationi in Rete (CORDIFESA).
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b. Rischio legato agli ambienti di lavoro
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TIPOLOGIA DI RISCHIO

INTERFERENZA

Rischi legati alla carenza del rispetto delle
normative in materia di sicurezza riferiti ai
rischi specifici dei luoghi di lavoro.

Possibili cause di infortuni di terzi o di
dipendenti.

Stl‘ma fiel Prob.ablhta IMPROBABILE
Rischio accadimento
Danno Potenziaie GRAVISSIMO
Livelio di rischio BASSO

MISURE E COMPORTAMENT! DA ADOTTARE DA PARTE

DELL'IMPRESA

DEL COMANDO

®

Uimpresa ha i seguenti obblighi:

il personale tecnico che dovra
accedere in aree particolari (ad
esempio locali tecnici) dovrad essere
informato e formato sui rischi
specifici presenti in tali locali, sulle
misure di  sicurezza e sui
comportamenti da adottare in caso
di emergenza;

rispettare la segnaletica di sicurezza
affissa all'interno dei luoghi di
tavoro; impiegare macchine, attrezzi
e utensili rispondenti alle vigenti
norme di legge;

usare i mezzi protettivi individuali
adeguati alle lavorazioni proprie ed
ai pericoli eventualmente presenti
nell’area di lavero;

obbligo di riferire circa situazioni di
potenziale pericolo.

I Comando dell'infrastruttura informa
I'impresa riguardo ai rischi presenti nella
sede ed alla eventuale presenza di utenti
esterni {altri fornitori ed assuntori, etc).

Il presente documento & di proprietd del Comande QOperazioni in Rete (CORDIFESA).
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TIPOLOGIA DI RISCHIO

INTERFERENZA

Rischi legati alle lavorazioni in quota.

Le lavorazioni prevedono  limpiego
occasionale di trabattelli, scale e piattaforme
di lavoro elevabili per poter operare sugli
apparecchi di illuminazione.

Stljna n.:iel Prob.ablhta POSSIBILE
Rischio accadimento
Danno Potenziale GRAVISSIMO
Livello di rischio MEDIO

MISURE £ COMPORTAMENT! DA ADOTTARE DA PARTE

DELL'INIPRESA

DEL COMANDO

L]

Uimpresa ha i seguenti obblighi:

ii personale tecnico che dovra
accedere in aree particolari dovra
essere informato e formato sui rischi
specifici presenti in tali aree, sulle
misure di  sicurezza e sul
comportamenti da adottare in caso
di emergenza;

Utilizzare i camminamenti previsti,
mantenere una distanza di sicurezza
dai parapetti ed evitare
assolutamente di sporgersi dagli
stessi;

rispettare la segnaletica di sicurezza

affissa  nei  luoghi di lavoro;
impiegare macchine, attrezzi e
utensili rispondenti alle vigenti

norme di legge;

usare i mezzi protettivi individuali
adeguati alle lavorazioni proprie ed
ai pericoli eventualmente presenti
nell'area di lavoro;

obbligo di riferire circa situazioni di
potenziale pericolo.

I attivita oggetto delfobbligazione
commerciale prevede {'esposizione al rischio
caduta dall'alto e caduta oggetti dall’alto
pertanto l'area di lavoro dovra essere
delimitata con il calcolo delle proiezioni cosa
del quale it Comando dara informazione ai
lavaratori interferenti nel luogo di lavoro ove
impossibile I'inibizione degli accessi.
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TIPOLOGIA D! RISCHIO

INTERFERENZA

Rischic connesso alle
produzione di fumi negli ambienti protetti
da impianto di spegnimento automatico
(ove presenti).

javorazioni con

Possibile intervento intempestivo
dellimpianto di spegnimento con emissione
di gas estinguente e conseguenti possibili
problemi respiratori per le persone presenti.

Sn-ma t‘!el Prob.abllita (MPROBABILE
Rischio accadimento
Danno Potenziale GRAVISSIMO
Livello di rischio BASSO

MISURE E COMPORTAMENT! DA ADOTTARE DA PARTE

DELL'IMPRESA

DEL COMANDO

o

L'impresa ha i seguenti obblighi:

assoluto divieto di attivita con
produzione di fumi all'interno dei
locali dotati di impianto di
spegnimento automatico senza
autorizzazione scritta del
committente;

attenendosi alle prescrizioni sulla
sicurezza, informera
preventivamente il committente
sulla necessita di dover effettuare
lavorazioni con emissioni di fumi e
lavorazioni a fiamma libera
indicanda esattamente quando e
dove queste saranno necessarie;
prendere conoscenza dei
comportamenti da adottare in
caso di allarme incendio affissa
sule porte di accesso ai locali
protetti dali'impianto di
spegnimento automatico.

Garantira la presenza di un preposto addetto
alla sicurezza il quale sovrintendere |e
attivita.

i committente garantira [I'immediata
disponibilita defla Scheda di Sicurezza del gas
estinguente.
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TIPOLOGIA Di RISCHIO

INTERFERENZA

Rischi legati alla mancanza di conoscenza
del piano di emergenza.

Possibili cause di infortuni di terzi o di
dipendenti.

Stima del Rischio Probabilita (MPROBABILE
accadimento
Danno Potenziale GRAVISSIMO
Livelio di rischio BASSO

MISURE E COMPORTAMENTI DA ADOTTARE DA PARTE

DELL'IMPRESA

DEL COMANDO

L'impresa ha i seguenti obblighi:

s prende preventiva visione delle sedi,
delle vie di fuga, delle uscite di
emergenza dei presidi di emergenza e
di pronto soccorso; rendere edotto il
proprio personale delle procedure di
emergenza; non fumare sui luoghi di
favoro; non parcheggiare i mezzi
ostruendo le uscite di emergenza;

®» non ingombrare passaggi, corridoi,
uscite di sicurezza, presidi antincendio
ecc.;

e in caso di situazione di emergenza
attivare le procedure previste nel piano
di gestione delle emergenze.

informa limpresa sulle procedure di
emergenza previste nel sito e sulle misure di
prevenzione e protezione adottate, nei casi
in cui rientri nella propria disponibilita
giuridica dei luoghi.

d. Rischio legato alla presenza di altre imprese

TIPOLOGIA DI RISCHIO

INTERFERENZA

E' possibile che pill imprese operino nello
stesso luogo di lavoro {es. Impresa di Pulizie,
altre Ditte di manutenzione, fornitori, etc.).

Possibile interferenza tra i lavoratori delie
varie imprese.

Probabilita

Stima del Rischio . POSSIBILE
accadimento
Danno Potenziale GRAVISSIMO
Livello di rischio MEDIO

MISURE £ COMPORTAMENTI DA ADOTTARE DA PARTE

DEL COMANDO

DELL IMPRESA
U'impresa dovra stabilire al momento con il
committente e altri datori di lavoro

eventuali misure necessarie ad evitare

Organizza i lavori in maniera tale da non
generare sovrapposizioni con le operazioni
delV'impresa (per quande possibile}). In caso
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interferenze  reciproche. Tali  misure | di sovrapposizione di attivita, promuove le
dovranno essere integrate alla presente | necessarie riunioni di coordinamento e
vaiutazione. concorda di concerto con tutti i datori di
lavoro coinvolti le misure di prevenzione e
protezione necessarie. I committente
informa tutte le societa riguardo ai possibili
rischi e le informa della presenza di altre
imprese.

e. Rischio durante le fasi ispettive di sopraliuogo

TIPOLOGIA Di RISCHIO INTERFERENZA

Possibile presenza di altro personale;

infortunistico: Intralci, Urti, Scivolamenti, e e e
possibile presenza di impianti e attrezzature

tlettrocuzione,

in funzione.
Stima del Rischio Probabilita POSSIBILE
accadimento
Danno Potenziale GRAVISSIMO
Livello di rischio MEDIO
MISURE E COMPORTAMENTI DA ADOTTARE DA PARTE
DELLIMPRESA DEL COMANDO

Prestare attenzione alla presenza di altro
personale e segnalare la propria presenza.
Nel caso ¢ fossero attivitd di
movimentazione e trasporto di materiale
segnalare la propria presenza non
intralciare i passaggi. Non avvicinarsi a
macchinari e attrezzature in funzione.

Non accedere nei locali tecnici senza
autorizzazione. Rispettare le norme di
sicurezza e d'uso delle apparecchiature di
controllo e di verifica, secondo le indicazioni
farnite.

Informa l'impresa dell’eventuale mutamento
delle attivitd che giornalmente vengono
svolte.

f. Rischio presenza di persone durante le lavorazioni

TIPOLOGIA Dt RISCHIO iNTERFERENZA

infortunistico: Intralci, Urti, Scivolamenti, Possibile presenza di personale delia
Elettrocuzione, cadute di oggetto dall'alto, | committenza; possibile presenza di impianti

ferite da taglio, punte e abrasioni. in funzione,
Stima del Rischio Probabilita PROBABILE
accadimento
Danno Potenziale GRAVISSIMO
Livello di rischio ALTO

MISURE E COMPORTAMENTI DA ADOTTARE DA PARTE

H presente documenta & di proprieta del Comardoe Operazioni in Rete {CORDIFESA).
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DELL'IMPRESA DEL COMANDO
e Prima di iniziare gl interventi
all'interno  di  qualsiasi  locale,

accertarsi che non siano present
altre persone e posizionare il
cartello divieto di accesso al
personale non addetto ai lavori.

Delimitazione, delle zone di
intervento in promiscuita con le
attivith del concedente, con
catenelle o nastro bicolore sostenuti
da apposite paline di sostegno. In
caso di lavori in altezza con scale o
trabattelli  interdire  mediante
l'installazione e/o recinzione tali da
impedire il passaggio di terzi nelle
aree sottostanti a quelle dove
vengono svolte le attivita lavorative;
installazione di cartellonistica di
sicurezza: pericolo lavori in corso;
negli spostamenti prestare
attenzione alla presenza di altro
personale e segnalare la propria
presenza.

Nel caso ci fossero attivita di
movimentazione e trasporto di
materiale segnalare la propria
presenza e non intralciare i passaggi.
Rimuovere tempestivamente gl
scarti delle lavorazioni ed eventuali
polveri dai pavimenti ed evitare di
disperderli negli ambienti attigui.
Non accedere neilocali tecnici senza
autorizzazione Rispettare le norme
di sicurezza e d'uso delle
apparecchiature di controllo e di
verifica.

Nella programmazione delle lavorazion,
prioritariamente fa si che non ¢ sia
sovrapposizione temporale tra le proprie
attivita e quelle dell'appaltatore.

informa il proprio personale del programma
delle lavorazioni.

Esige dal proprio personale il rispetto della
segnaletica di sicurezza.

Nomina un preposto che vigilera
sull'attuazione delle misure di sicurezza.
Informa I'impresa sugli eventuali mutamenti
delle attivitd che giornalmente vengono
svoite.

Quanto descritto nel presente documento potra essere integrato, di comune accordo con il
concessionario, al termine della procedura di gara; tale integrazione risultera obbligatoria in
caso di rischi non contemplati dal presente documento.

It concessionario si impegna, con l'accettazione del contratto, a fornire al proprio personale
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e attrezzature idonee allo svolgimento del proprio compito, ad effettuare la valutazione del
rischio per la propria Ditta, esperire I'eventuale valutazione congiunta del rischio con i propri
collaboratori efo subappaitatori ed a consegnaria alla stazione appaltante, nonché a mettere
a conoscenza del personale addetto if presente documento con le relative prescrizioni.

14. VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI

In linea di massima si presentano rischi di ordine generale, legati ad operazioni generiche a cui
fanno capo rischi di ordine fisico, chimico e meccanico, connessi agli ambientiin cui si svolgono
{e lavorazioni.

La valutazione & stata condotta relativamente a:

~  rischi per infortuni vari;

— rischi per incendi/esplosioni;

~ rischi per elettrocuzione (folgorazione).

Nello specifico:

a. Rischi per Infortuni vari

Nelle infrastrutture non si registrano infortuni gravi. Statisticamente comunque, t danni
riferibili alle lavorazioni per lo specifico appalto risultano prevalentemente causati da
disattenzione o inesperienza e riguardano:

— cadute, con conseguenti distorsioni, fratture, ecc.. Possono essere causate da
sostanze scivolose presenti sulla pavimentazione, ma possono avvenire anche per
disattenzione durante ['attivita lavorativa;

— folgorazioni elettriche ed incendio;

— tagli, con conseguenti ferite ed eventuali infezioni. Gli infortuni di guesto genere
possono essere collegati alle lavorazioni che prevedono futilizzo di attrezzature
manuali;

— movimentazione dei carichi pesanti, con conseguenti strappi muscolari, ernie, artrosi
e malattie alla colonna vertebrale. E' il caso della movimentazione di prodotti
generalmente stoccati in confezioni di tipo industriale e/o di attrezzature
movimentate da un piano all’altro.

SOLUZION!: prioritaria & un’aziene di informazione e formazione per metiere i lavoratori

in grado di conoscere ed usare correttamente i prodotti, gli strumenti ed i materiali di

lavoro, nonché i dispositivi di protezione individuale. Solo un’azione del genere — rigorosa

e puntuale — puo evitare una sottovalutazione deirischie comportamentinon sicuri. Oltre

a guesto, le principali indicaziont preventive relative a questo genere di rischi sono:

~ uso di vestiti pratici, con le maniche strette ai polsi e privi di parti che si possano
impigliare facilmente;

- uso di calzature di sicurezza idonee;

~ uso dei DPI, in particolare dei guanti, per evitare tagh e dermatiti o eritemi da
contatto;

~ uso di apparecchiature e impianti elettrici a norma CEE, seguite con regolare ed
accurata manutenzione e dotate di dichiarazione di conformita. Vanno sempre evitati
i cavi volanti;

il presente docurnento & di proprieta def Comando Operazioni in Rete (CORDIFESA).
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~ abitudine a non lasciare inseriti apparecchi elettrici per evitare il loro
surriscaldamento;

— abitudine ad evitare comportamenti a rischio, come il gettare mozziconi accesi di
sigarette nel cestino dei rifiuti;

— uso di cartelli indicanti il rischio specifico dei prodotti in uso;

~ organizzazione del lavoro mirata alla riduzione deirischi, che preveda cio& pause negli
orari, rotazione nelle mansioni, riduca i carichi, i percorsi e la frequenza degli
spostamenti;

— utilizzo di attrezzature meccaniche per lo spostamento di materiali pitt pesanti.

b. Rischi per incendi/esplosioni

Occorre assolutamente evitare linnesco d’incendi nei comprensori militari in
considerazione del fatto che potrebbero essere posti nelle vicinanze eventuali serbatoi di
liquido infiammabile che SICURAMENTE sono segnalati e che comunque saranno mostrati
in sede di ricognizione.

SOLUZION!: le principali indicazioni preventive in questo genere di rischi sono:

— rispetto delf’ordine e della pulizia;

— rispetto del divieto di fumare in tutte le strutture;

— evitare I'accumulo di materiali combustibili o infiammabili;

- evitare V'ostruzione delle vie di esodo;

— evitare il bloccaggio delle porte resistenti al fuoco.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- D.Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza dei luoghi di lavoro);

- D.M.02/09/2021.

¢. Rischi per elettrocuzione {folgorazione)

il rischio, per chi utilizza apparecchisture elettriche da collegare a prese delfimpianto

elettrico fisso, seppur basso, & connesso ail’utilizzo di impianti fissi che in alcuni locali non

soddisfano pienamente i requisiti previsti dalla normativa e linee guida CEl {in particolare

presenza di alcune prese con alveoli non protetti e quadri elettrici obsoleti).

Gli impianti sono protetti contro i contatti indiretti da interruttore differenziale ed

impianto di terra.

SOLUZIONY: relativamente ai comprensori militari:

~ non effettuare ma interventi o riparazioni sugli impianti elettrici o sulle macchine se
non sia in possesso di conoscenze specifiche o delle caratteristiche di professionalita
previste dalla legislazione vigente;

~ non utifizzare assolutamente impianti deteriorati (es: prese staccate o inadatte
all'utilizzo delle apparecchiature);

- contattare gli elettricisti per la disattivazione elettrica degli impianti alimentanti i
locali oggetto dell'intervento;

~ in caso di demolizione, od opere che possono interessare od interferire con gli
impianti, preventivamente informarsi dell'eventuale presenza di conduttori in
tensione;
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15,

1s,

— porre particolare attenzione durante |'inserzione o disinserzione delle spine in prese
con alveoli non protetti

— segnalare palesi situazioni di pericolo {prese staccate dal muro, guadri elettrici aperti,
ecc.);

— ogni intervento di tipo elettrico dovra essere obbligatoriamente effettuato dagli
elettricisti interni o da ditte esterne qualificate su mandato dell'A.D.

— informare e formare i lavoratori sulle specifiche procedure di emergenza in caso di
incidente,

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- D.lgs 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza dei luoghi di lavoro};

- D.M. 02/09/2021.

RIUNIONI INFORMATIVE E DI COORDINAMENTO

Il presente documento deve intendersi come “dinamico” nella misura in cui, nei corso
dell'esecuzione contrattuale potra essere integrato e completato con i verbali delle riunioni
informative e di coordinamento nonché con la documentazione allegata o richiamata.
Le riunioni informative e di coordinamento consistono in:
— Riunione preventiva {obhligatoria) presso ciascuna sede individuata per {'aggiornamento
e Vintegrazione di quanto contenuto nel presente DUVRI. L'attivita prevede la redazione
~ di apposito verbale da compilarsi secondo it fac-simile Allegato “C”, Non potra essere
iniziata alcuna operazione all'interno delfle infrastrutture militari prima dell’effettuazione
di tale riunione;
— Riunioni in corso d’opera, all’occorrenza. Le riunioni in corso d’opera potranno integrare
prescrizioni e procedure di sicurezza per eliminare o ridurre rischi da interferenza.
Di tutte le riunioni deve essere redatto un verbale che costituisce aggiornamento periodico
del presente documento.
Per evitare significative situazioni di interferenza, si prevedranno, di norma, differenziazioni
nelle fasi.e nei tempi d’intervento delle varie imprese presenti nei comprensori militari, ovvero
adeguate misure tecniche {quali fa separazione fisica delle aree operative} appositamente
definite nella riunione preventiva.
In assenza di preventivo coordinamento, qualora nel corso di esecuzione delle attivita il
concedente riscontrasse la presenza di imprese terze o personale estraneo alle attivita di
lavoro, il medesimo & tenuto a sospendere immediatamente Vattivita [asciando le
infrastrutture e le aree di lavoro in sicurezza, dandone tempestiva comunicazione al personale
preposto al servizio affinché essi promuovano le necessarie azioni di coordinamento per
evitare possibili interferenze.

ONERI PER LA SICUREZZA DA RISCHI PROPRI DEL LAVORO

art. 26 comma 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: “Nei singoli contratti di subappalto, di appalto
e di somministrazione, anche qualora in essere al momento delia data di entrata in vigore del
succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione
di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente
indicati a pena di nullita ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza
del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto”.

i presente documento & di proprietd del Comando Operazioni in Rete {CORDIFESA}
Uutilizzo, ta diffusione e la riproduzione anche parziale delio stesso & consentita esclusivamente per le finalita previste 27
dali'art. 26 del D.Lgs B1/08 e successive modifiche ed integrazioni.
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Gli oneri di sicurezza per rischi propri del lavoro sono stimati preventivamente nella relativa
Nota Preliminare per l'indizione a gara del contratto.

i costi della sicurezza faranno riferimento a quanto indicato dall’allegato XV del D.Lgs. 81/2008.
Nei costi per la sicurezza relativi ai rischio di interferenza non sono compresi i costi per ia salute
e la sicurezza dei lavoratori riferiti ai rischi specifici dell’attivita propria del concessionario.

COSTI PER LA SICUREZZA DOVUTI A RISCHI D'INTERFERENZA

Nella concessione oggetto del presente documento, i rischi interferenti verranno mitigati,
principalmente, tramite I'applicazione di idonee procedure di carattere gestionale/operativo.
[ rischi interferenti residui saranno mitigati con I'applicazione delle misure di prevenzione e
protezione quali ad esempio elencate di seguito:

— informazione del personale delie ditte sulle procedure di emergenza e comportamentali

di cui al presente documento;
~  riunioni di coordinamento periodiche;
- ove necessario adozione di idonei opere provvisionali finalizzate alla delimitazione delle
aree di lavoro.

La stima dei costi della sicurezza prevede le seguenti voci:

» costi della sicurezza ordinari (o indiretti);

s costi della sicurezza speciali (o diretti).

{ primi sono quelli in generale necessari, in relazione alle attivita da appaltare, per Fattuazione
di tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e di salute che, anche se non estrinsecati,
sono di fatto gia contenuti nell'offerta dell’operatore economico; si tratta quindi di costi
afferenti all’attivita svolta da ciascuna Impresa (rischi propri dell’appaltatore), strumentali
allesecuzione in sicurezza delle attivity da appaltare e sono una quota parte delle spese
generali afferenti I'lmpresa (art. 32 del d.p.r. 207/10, regolamento dei contratti pubblici)”.
Tutti gli obblighi e oneri assicurativi_antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al
personale sone a carico dell' Appaltatore, il guale ne & il solo responsabile e rientrano in guesta
categoriz,

| secondi s0n0 i costi aggiuntivi a quelli ordinari per apprestamenti, DPI interferenziali, opere,
procedure, disposizioni, prestazioni specificatamente previste nel DUVRI e richieste in
aggiunta al fine di eliminare le interferenze o particolari situazioni di rischio; essi discendono
dall’apposita stima effettuata nel presente DUVRI {0 nel PSC eventuale).

Le voci da considerare in questa fase sono i costi speciali che vanno tenuti distinti dall'importo
a base d'asta e non sono soggetti a ribasso. Non vengono computati in tale sede, come gia
detto, i costi ordinari, connessi con !'attivita degli operatori economici.

| costi della sicurezza diretti per Peliminazione dei rischi da interferenze individuati dal
presente DUVRI - per tutta la durata dell’appalto (espressa in mesi) - sono riportati nella Nota
Preliminare. In particolare, i costi che le Ditte Appaltatrici dovranno sostenere per mettere in
atto le specifiche misure di sicurezza per prevenire i rischi di natura esclusivamente
interferenziale non soggetti a ribasso a base d’asta, quantificati sulla base deli’analisi dei rischi
di natura interferenziale relativamente all’ appalto sopra menzionato, sono riportati nel punto
“ COSTI SICUREZZA" del documento citato in precedenza e comprendono:

¢ misure di coordinamento;

e misure di protezione collettiva.

1l presente documento & di proprietd del Comando Operazioni in Rete {CORDIFESA}.
I utilizzo, ta diffusione & la riproduzione anche parziale deflo stesso & consentita esclusivamente per le finalita previste 28
daliart. 26 del D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazionk.
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La stima sara congrua, analitica a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o
specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata, o
sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui I'elenco prezzi non
sia applicabile o non disponibile, si fara riferimento ad analisi costi complete e desunte da
indagini di mercato.

Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando it costo di utilizzo per la
fornitura o il servizio interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il
successivo smontaggio, 'eventuale manutenzione e 'ammortamento.

VALIDITA E REVISIONE DEL DUVRI

Il presente Documento di Valutazione, costituisce parte integrante del contratto d’appalto ed
avra validita immediata a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto stesso.

in caso di modifica significativa delle condizioni contrattuali, il DUVRI dovra essere soggetto a
revisione ed aggiornamento in corso d’opera.

Le misure indicate per la gestione dei rischi interferenziali potranno essere integrate efo
aggiornate immediatamente prima dell’'esecuzione del contratto o durante il corso delio
stesso, a seguito di mutamenti delle condizioni generali o particolari delle attivitd che
effettivamente potranno essere presenti nei comprensori militari.

1! presente documento & di proprietd def Comando Operszioni in Rete {CORDIFESA).
Lutilizzo, 1a diffusione e la riproduzione anche parziale dello stesso & consentita esclusivamente per le finalitd previste 29
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19. CONCLUSIONI

E frequente che vengano sottovalutati rischi significativi connessi in particolare alla
quotidianita di gesti comuni, privi di pregio quanto a tecnicismo, ma spesso condizionati da
disattenzione o dalla mancata formazione professionale dei favoratori.

pur rimanendo confinati in un ambito di rischiositd modesto, taluni danni, indipendentemente
dalla loro intensitd, possono essere scongiurati attenendosi alle prescrizioni contenute nel
presente documento, ma ancor pil a quelle dettate dal buon senso e dalla prudenza stimolate
e vivificate dall informazione e dalla formazione corretta e pericdica.

Con Papposizione della firma nello spazio di pagina sottostante, azienda appaltatrice dichiara
di essere a conoscenza del contenuto del presente DUVRI e di accettarlo integralmente

divenendone responsabile per la completa osservanza e per Vattuazione delie misure di
prevenzione di competenza.

Roma, i 12 giugno 2024

1L DiRI NT EGATO
C l/ i) AEF\ Z.%A&}S‘"‘/
PER U'ACCETTAZIONE INTEGRALE DEL DOCUMENTO:

LA SOCIETA’ NOMINATIVO def Legale rappresentante Firma per estesn

DEAL IMPIANTI SRL Fabio ALBANESE s |
2Ll \J

I presente documento & di proprietd del Comando Operaziont in Rete (CORDIFESA).
U'utitizzo, i diffusione e [a ripraduzione anche parziale detlo stesso & consentita esclusivamente per le finalita previste 30
dall‘art. 26 del D.1gs B1/08 e successive modifiche ed integrazioni.
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AGGIORNAMENTI/ADEGUAMENTO DEL DUVRI

Di seguito sono riportati gli aggiornamenti/adeguamenti al Documento Unico di Valutazione dei
Rischi da interferenze, in funzione dell’evoluzione dell’appalto.

INFORMATIVA

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei
dati personali" si informa che i dati contenuti nella presente dichiarazione e negli eventuali
documenti allegati sono trattati allo scopo di procedere agli adempimenti previsti dalle norme in
materia di affidamento di forniture, beni, servizi e lavori.

Il titolare del trattamento det dati riferiti al presente procedimento & il Comando defl'infrastruttura
a cui il presente documento si riferisce.

[L DIRIGENTE DELEGATO
Col. c.{li.) Arturo LAZZARIS

it Datore di Lavoro dell’'impresa
{timbra kineare impresa/ditia)

Il presente documento & di proprieta del Comando Operaziont in Rete {CORDIFESA).
L'utilizzo, fa diffusione e 1a riproduzione anche parziale dello stesso & consentita esclusivamente per le finalita previste 31
daltart. 26 del D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integraziont.
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Allegato “A”

{Timbro lineare delia Ditta appaltatrice)

COMUNICAZIONE DEL PERSONALE INCARICATO DALUAPPALTATORE AD
OPERARE ALL'{NTERNQ DELLE INFRASTRUTTURE MILITARI

il sattoscritte Fabio ALBANESE in qualita di Amministratore delegato
della ditta DEAL IMPIANTI iscrizione alla camera di commercio, industria
e artigianato n. RM 245035 indata  10/03/2005

che in relazione all'oggetto della fornitura def presente contratto da erogare presso il Camando per le Operazioni In
Rete, relativamente al sedime della Caserma “M.0.V.E. Serg. Magg. t. Roberto CUOMO", sita in via Stresa 31/b in
Roma, sono Incaricati delf esecuzione delle relative attivita i dipendenti di seguito elencati:

COGNOME E NOME N POSTIONE ASSICURATIVA R POSTIONE ASSIQRATIVA WERASTRUTIURA PRESSO A QLS &
Attitio CAPUANO . 14056076 7048852023 Come da DUVRI
POSSIDENTE Alessandro . 14056076 7048952023 Come da DUVRI

In merito dichiara che:
- tutto il personale suindicato & regolarmente assunto ed & in regola con i contributi assistenzialt, previdenziali e
assicurativi;

- ha preso visione del Documento Unico di Valutazione Rischi interferenti;

- ha effettuato, prima dell'inizio def'attivita, un sopralluogo presso gli ambienti di lavoro per valutare e verificare la
presenza di rischi per la salute e sicurezza dei lavaratori;

- tutto il personale addetto alle forniture € stato informatoe formato circa i rischi generali esistenti nei luoghi in cui
verra svalta l'attivita come previsto dalla normativa vigente {D.Lgs. 81/08}.

Roma, 1 12 giugno 2024 /{Q Tirpbrg-e Firma
Ll s

il presente documento & di proprietd def Comando Operazion] in Rete {CORDIFESA).
L'utilizzo, ta diffusione e |a riproduzione anche parziale dello stesso & consentita esciusivamente per le finalitd previste 33
dall'art. 26 de! [1.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.
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Allegato “B”

TESSERA DI RICONOSCIMENTO PERSONALE DELLA DITTA

Cognome e Nome del favoratore

FOTO

N. Matricola

Impresa

Sede

Data di assunzione:

AVVERTENZE:

- il datore di lavoro, in caso di violazione dell'art. 26, comma 8 del D.lgs n. 81/2008, avvero se
non munisce i propri dipendenti di tesserine di riconoscimento, & punito ai sensi dell‘art. 55
comma 5 lettera i) del D.Lgs. n. 81/2008 con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500
Euro per ciascun lavoratore che non & stato munito di tesserino;

- iltavoratore, in caso di violazione dell'art. 20, comma 3 del D.Lgs n. 81/2008, ovvero pur essendo
stato munito dal datore di lavoro del tesserino di riconoscimento non lo ha esposto in modo
visibile durante il lavoro, & punito ai sensi dell'art. 59 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 Euro.

1l presente documento & di proprieta del Comando Operazioni in Rete {CORDIFESA).
\utilizzo, la diffusione e fa riproduzicne anche parziale deflo stesso & consentita esclusivamente per le finalita previste 34
dalPart. 26 del D.lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.
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Allegato C

RETE

Via Stresa 31/b -00135- Roma

VERBALE DELLA RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

DUV.RL N® 17 del 2024
{art. 92 D.Lgs 81/2008)

L'anno 2024 il giorno 12 del mese di giugno negli uffici del Comando per le Operazioni in Rete in

relazione al servizio in oggetto

SIA NOTO A CHI DI DOVERE

che dovendosi promuovere il coordinamento di cui all'art. 92 comma del D.Lgs. $1/2008 al fine di
assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute nel D.U.V.RI e nel piano di sicurezza e di
coordinamento al fine di armonizzare tra committente e appaltatore i propri ruoli in merito alla sicurezza
sono stati invitati a presiedere agli odierni lavori:

per impresa il Sig. Fabio ALBANESE in qualita di titolare;

per I’ Amministrazione il Funzionario Tecnico Ing. Cristina FERRARA in qualita di Direttore esecuzione

contrattuale e il Serg. Magg. Aiut. Leonardo CAPRI in qualita di RSPP.

Il Serg. Magg. Aiut. Leonardo CAPRI dopo aver fornito le informazioni riguardanti I’individuazione,
I*analisi e la valutazione dei rischi che la gestione imprenditoriale del servizio pud comportare, con
particolare riferimento alle eventuali interferenze tra attivitdh  d’istitvto e lavorazioni svolte
contemporaneamente presso le infrastrutture militari, ha riassunto le scelte progettuali ed organizzative
proposte dall’impresa appaltatrice e le misure di coordinamento che ne derivano come scelta di
pianificazione finalizzata alla sicurezza degli apprestamenti, delle attrezzature, delle infrastrutture, dei

mezzi e dei servizi di protezione collettiva.

Il presente documento & di proprieta del Comando Operazioni in Rete {CORDIFESA).
L'utilizza, la diffusione e la rproduzione anche parziale delio stesso & consentita esclusivamente per le finalita previste 35
dalf'art. 26 def D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.
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Sono state richiamate e definite:

le prescrizioni operative e le misure preventive e protettive da adottate in riferimento alle interferenze
tra le lavorazioni generalmente svolte nei comprensori come risultano delineate nella parte del
D.U.V.R.I incui & stato analizzato il contesto ambientale;

le modalita organizzative con cui si dara corso alla cooperazione ed al coordinamento per la reciproca
costruttiva informazione tra concedente e concessionario;

le procedure complementari e di dettaglio connesse all’esatto adempimento delfe obbligazioni in un
quadro generale di sicurezza che comprende tutti i lavoratori presenti nelle sedi;

le fasi lavorative stabilite dal capitolato;

le azioni di verifica e controllo come momento di riflessione e di valutazione per il miglioramento
della sicurezza attraverso P’analisi dei procedimenti lavorativi e delle misure tecniche di prevenzione

adottate o da adottare per problematiche contingenti.

Con la firma riportata in calce al presente verbale le parti si danno atto che:

il concessionatio & stato reso edotto sui rischi specifici esistenti nelf'ambiente in cui l'impresa che
rappresenta ¢ chiamata ad operare ¢ sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottarsi in
relazione all'attivita specifica richiesta;

il coordinamento delle misure di prevenzione e protezione incidenti sull'attivita lavorativa oggetto
dell’ appalto, risulta condiviso dalle parti;

rimane a carico dell’ imprenditore Ia valutazione e Fadozione di idonee misure di prevenzione inerenti
i rischi propri dell'attivita, della formazione dei lavoratori ¢ del rispetto delle norme di sicurezza da
parte degli stessi;

il DUVRI viene sottoscritto in data odierna e posto alla sottoscrizione dell’amministratore Unico in
modaiita di firma elettronica.

in corso d’opera, ove si dovessero modificare le condizioni oggi esaminate, sara cura
deli’imprenditore ri-promuovere il coordinamento al fine dell'eliminazione dei rischi che tale nuova

situazione potrebbe comportare.

Del che volendosi fat constare e per tutti gli atti che ne conseguono si & redatto il presente verbale, fatto,
letto, confermato e sottoscritto nella localita ed alla data di cut sopra.

Roma, 1i 12 giugno 2024

per b’ m‘n)inistrazione Militare:

per I'Impresa;
%%ﬂﬂ{/@‘/@@ d{éwm e?//ﬂ

U presente decumento & di proprietd def Comando Operazion in Rete (CORDIFESA)

{'utilizzo, la diffusione ¢ 1a riproduzione anche parzigie deflo stesso & consentita esclusivamente per le finalita previste
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OGGETTO: Tracciabilith dei flussi finanziari - L. 136 del 13 agosto 2010, art. 3 (GURI n. 196 del
23 agosto 20110).

DICHIARAZIONE
(ex DP.R. N.445 del 28 dicembre 2000)
In relazione 2 quanto in oggstto, il sottoscritio Albanese Fabio _, pato a Roma i
07 /08/1968 , residente a Roma in via Acl SantAntonic n.?2 . in qualitd di
Legale rappresentante della  Deal Impianti sri sede legale in Roma )
vig Castel di Lama, 56 , Partita IVA/CF, 07878381007
DICHIARA

> di assumere gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanzian di cui all’art. 3, commi 7 e &, della legge 13
agosto 20190, o. 136;

¥  di assumere gli obblighi connessi con ’identificazione dei lavoratori previsti dall’art. 18, comma 1, lettera
n), del D.Lgs. 81/2008, cosi come integrato dall’art. 5 delia legge n. 136/2010.

Istituto bapcario: Intesa San Faola ;

[BAN: 1TO7WO306905058612005797633

ARL: 03089 ;

CAB: 05058 :

Cje.  F1201087797633

conenw o

GENERALITA’ DELEGATO/I AD OPERARE SUL CONTO:

- Nome Fabio cognome Albanese cod. fisc, LBNFBAGSMOTHE01E
- Nome coguome cod. fisc.

- Nome cognome cod. fisc.

La societa si impegna a comunicare ail’Fnte ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/i correntesi
e ai soggetiti autorizzati ad operare su di essofi.

La societd accetta che I’Ente provveda alla liguidazione del corrispettivo contrativale, a mezzo bonifico
bancario sull’Istituto di credito o su Poste Haliane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato nelia
presente clausola, secondo quanto disposto dal contratto in questione, sulla base della consuntivazione dei
servizi/forniture effettivarnente prestati.

Localita, %HA JM[ 05/2524 %L

imbroe e firma
o (7
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MINISTERO DELLA DIFESA

COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE
PATTO DI INTEGRITA’

OGGETTO: Gara 45 — Lavori di manutenzione correttiva impianto antintrusione e antiscavalcamento e di
sostituzione corpi illuminanti dell’illuminazione perimetrale Caserma Cuomo sede del COR
DIFESA. — CUP D84D24002110001 - Capitolo 1412/12 - 1412/24 - EF 2024.

tra

il Comando per le Operazioni in Rete - Ufficio Amministrazione

la Ditta ... D _(?{:l_l' Imp!antisrl ..................................................... (di seguito denominata Ditta),

sede legale in RO ........................... _via . Cstalditama n.96. .. codice

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato
insieme alP’offerta da ciascun partecipante alla gara in oggette. La mancata
consegna del presente documento, debitamente softoscritto, comportera
I’esclusione automatica dalla gara.

VISTO

- la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell'illegalita nella pubblica amministrazione™;

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente per oggetto il “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicita, trasparenza ¢ diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;

- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale & stato emanato il
“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;

- il Protocolio d’intesa siglato tra il Ministero dell’Interno ¢ I’ Autorita Nazionale Anticorruzione
it 15 luglio 2014;

- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione ¢ la
trasparenza amministrativa e per lefficienza degli uffici giudiziari” convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

- il Protocollo d’intesa siglato tra il Ministero dell’Interno e 1" Auterita Nazionale Anticorruzione
il 15 luglio 2014;

- il “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorita Nazionale
Anticorruzione per I'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei
Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento” emanato dall’Autorita
Nazionale Anticorruzione con delibera del 9 settembre 2014;
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- il “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa” approvato dal Ministro
della Difesa il 22 marzo 2018;

- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dail’ Autoritd Nazionale Anticotruzione
approvato con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, e relativi allegati;

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2023-2025
del Ministero della Difesa;

S1 CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 - Il presente Patto d’integrita stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della
partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:
- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtd, trasparenza ¢ corretiezza, a non
offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o
beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del
contratto e/o al fine di distorceme la relativa corretta esecuzione;
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolaritd o distorsione
nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante I’esecuzione dei contratti, da parte di ogni
interessato o addetto o di chiungue possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- ad assicurare che non si & accordata e non si accordera con altri partecipanti alla gara per limitare
o eludere la concorrenza e, comunque, di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili
con Ja partecipazione alle gare dal Codice degli Appalti, dal Codice Civile o dalle altre
disposizioni normative vigenti;
- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrita ¢
degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti
nell’esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunciare alla Pubblica Autoritd competente ogni irregolaritd o distorsione di cui sia venuta
a conoscenza per quanto attiene I’ attivita di cui all’oggetto della gara in causa.
1l legale rappresentante della Ditta, inoltre, dichiara: - di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui
all’art. 53, comma 16- ter, del D.Lgs.. n. 165 del 30 marzo 2001, cosi come integrato dall*art. 21 del
D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e di non aver stipulato contratti di favoro subordinato o autonomo con i
medesimi soggetti; - di essere consapevole che, qualora emerga la violazione del suddetto divieto verra
disposta I'immediata esclusione dalla partecipazione alla procedura di affidamento.

Art. 2 - La Ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione
assunti con il presente Patto di integritd, comunque accertato dall’ Amministrazione, potranno essere
applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla gara;

- escussione della cauzione di validita dell’offerta;

- risoluzione del contratto;

- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;

- esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.

Art. 3 — Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2, in aderenza alle prescrizioni in
materia di anticorruzione contenute nel d.1. 90/2014 convertito dalla 1. 114/2014 e ss.mm.ii.:
- la Ditta si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante di tentativi di
concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli
organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della
esecuzione del contratto. Ne consegue, pertanto, che il refativo inadempimento dara luogo alla
risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora la mancata



Allegato 2

comunicazione del tentativo di concussione subito risulti da una misura cautelare o dal disposto
rinvio a giudizio, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative
alla stipula ed esecuzione del contratto, per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.;
- la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art.
1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale,
o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio
per taluno dei delitti di cui agli arti. 317 ¢.p., 318 ¢.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-
quater ¢.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..
Nei casi di cui al presente articolo, |esercizio della potesta risolutoria da parte della Stazione appaltante
¢ subordinato alla previa intesa con I'Autoritd Nazionale Anticorruzione. La Stazione appaltante,
pertanto, comunichera la propria volonta di avvalersi della clausola risolutiva espressa al Responsabile
per la prevenzione della corruzione che ne dard comunicazione all’ Autorita Nazionale Anticorruzione.
Quest’ultima potra valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la
prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle
condizioni di cui al d.I. 90/2014.
Art. 4 - T} contenuto del Patto di integrit e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla
completa esecuzione del contratto. 1l presente Patto dovra essere richiamato dal contratto quale allegato
allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.
Art. 5 - Il presente Patto deve essere obbligatoriamente softoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal
legale rappresentante della Ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei
di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata
consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comportera I'esclusione dalla gara.
Art. 6 - Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrita fra la Stazione
appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sara risolta dall’ Autorita Giudiziaria competente.
Luogo e data Roma li, 11-05-2024
Per la Ditta:

It legale rappresentante
(sottoscrizione digitale)



Altegato "B"

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Sostituzione corpi illuminanti del sistema di illuminazione perimetrale
della Cas. Cuomo

i COMANDANTF DEL Q.G.
{Cel E.ib4 sp




Quesier Genoraly

RIEPILOGO.

Sostituzione corpi Hluminanti del sistema di illuminazione perimetrale della Cas. Cuoma e della Cas. Ulivelli.QG

Imperte dei lavori soggetto a ribasso d'asta 27.597,15
aneri per la sicurezzs speciali dovuti & rischi di interferenza 206,31
oneti perla sicurezza da rischi propri ded lavoro (3%) B27,93

Totale oneri per fa sicurezza speciali non soggetti a ribasso 1.034,24

imponibile 28.631,99

VA 22% 6.299,02

TOTALE IVA ed oneri per la sicurezza inclusi 34.931,03




Quartser Gemarale

ESTIMATIVO

Sostituzione corpi illuminanti del sistema di illuminazione perimetrale

LAVORAZIONI
ART. INDICAZIONE DE{ LAVORI E DELLE PROVVISTE U, | Qta COSTO UNITARIQ IMPORTO
1 |Rigristine iluminazione Perimetrale

Opere Complute
Ripristino dell'efficienza deffimpianto di ifuminaziane permietrate mediante:
-Sostituzione di n.20 armature stradali da palo Modello Italico 22 150W 400K
1PE6 LED
- Spstituzione del cavo elettrico di alimentazione armature

14 - Sostituzione di n.10 fari ubicati per 'illuminazione def porticato di lngresso 2 corpo 1 12.030,00 € 12.030,00 €
della caserma e posti ad una quota di circa 10m
L'opera 5i intende compeensiva degli oneri derivanti dal nolo di una
pisttaforma efevatrice telescopica per il tempo necessario 8| compfatamento
della lavarazione

Totale Art. 1 12.030,00 €
2 |Ripristino illuminozicne interna

Opere Campiute
Ripristino ed adeguamento dei corpi lluminanti di corridoi, bagni e scale detla
Palazrina A mediante:
- Fornitura & posa in opera di n.30 plafoniere a fed per posa in controsoffitto
$0x60 In sastituzione di altrettante plafonfere a tubo fluorescente 4x18BW
- Fornitura e posa in apera di cavo elettrico 3x1,5 per le niecessarie operaziont

2/5 {diaflaccio elettrica defte singole pafoniere a corpo 1 2.830,00€ 2.830,80 €
- Fornitura di 1,200 tubt fluprescenti da 36W per it ripristine urgenta delle
scale di emergenza (tutte te palazzine)
- Fornltura e posa in opera di n_10 plafoniere led per § bagni
- Verifica e ripristing delle eventuali pfafoniere non funzionanti su scalee
carridoi

Totale Art. 2 2.830,00 €




Ripeisting illuminaziene vani tenici

Opere Compiute

3/A

Ripristing ed adeguamento dei corpi illuminanti dei cunicali tecnici sattostanti
la Palarrina A mediante:

- Fornitura  pose in opera di n.30 tubi led funghezza cm 120 {per Plafoniers
1x36W}

- Fornitura e posa in opera di n.40 tubl led lunghezza cm150 {per Plafontera
1x58W}

- Sostituzione di ulterioni plafoniere impiegando le plafoniere led gia a
diposizione del COMANDO

- Verifica e ripristing defle eventuali plafoniere spente

a corpo

1.250,00 €

1.250,00 €

ife

apparecchio di illuminazione stagno rettangalare, corpe in policarbonato
autoestinguente, schermo in policarbenato autoestinguente trasparente
prismatizzato internamente, installato a parete, ptafone o 2 sospensione,
apparecchio con gradfo di proterione P66, lampade LED temperatura di
colore 4.000°K afimentazione 230 Vca, potenza 18W flusso 2.920Im,
funghezza 1.300 mm

cad

20

B6S6E

1731,20€

Totale Art. 3

2,921,20€

Cabloggi

Opere Compiute

a/a

Fornitura e posa in opera di elementi di cablaggio:
- n. 2 prese volanti 32A tripolari monofase

- n. 2 spine 32A tripolari monofase

- 100 metri cavo 3x6 mmg

a corpo

BOCOE

250,00 €

Totale Art. 4

250,00 €

Interfacce di cormunicazione e gruppi di misurg

Materiali

S/A

Fornitura e posa in opera di elementti di cablaggto:
n.i ActiS Smartlink Ethernet

.1 kit carpenteria par Smartiink Ethernet

n.1 kit di cavi dati per Smartlink

a corpo

500,00 €

5/8

PASEA0L - EcaStrunure Pane! Server - Universal cancentratore wirelass e
Eatewav modhus, 201, 24 VOC

cad

515,00€

525,00 €

S/C

METSEPMIZS0 - BM3250 ins.TA, madbus, THD, MT

cad

434,5

869,00 €

5/

METSECTSCC008 - TA 75/5 cavo D.2Lmum

cad

30,05

180,30 €

Totale Art. 5

1.574,30 €

Materiali per il ripristino della sicurezza dei quadri elettrici

Materiali

6fA

LV503204 - Piastra frontale modufare 4m

cad

3L,10¢€

248,80€

6/B

LVS03803Piastra frontale piena M

cad

29,30 €

117,20 €

Tolale Art. 6

366,00 €




7 |Rifacimento del quadro impilaati di illuminazione perimetrale o partire do una carpenteria di recupere
Materioli
7IA 118607 - fnt, Aut. NG125a 4P BCA curva € cad 1 273,00 € 273,00€
Gruppo i misurd
7/8 IMETSEPM3250 - PVi3250 ins. TA, modbus, THD, MT cad 1 95,50 € 95,50€
7fC IMETSECTSCCOLO - TA 100/5 cavo D.21mm cad 3 30,05€ 80,15 €
tinee luc
7/D jASC62440 - Reflex iCEON 4P C 40A 10kA Ti24 cad 2 504,00 € 1.008,00 €
7/E [ASQ41440 - QuickVigi iC60 4P 40A 30mA Tipo AC cad 2 23000 € 460,00 €
Cancelli automatici Via Stresa
T/F 1A9F89216 - ICE0H 2P C 16A 10000A cad 2 8185€ 163,70 €
/G JA9(41225 - QuickVigi iC60 2P Z5A 30mATipe AC cad 2 117,15 € 234,30 €
Prese PC - €
7/ {A9FB9210 - iC60H 2P C 10A 10000A cad 1 81,85€ 81,85€
21 |A5041225 - QuickVigiiCR0 2P 25A 30mA Tipo AC cad 1 117,15 € 117,15 €
Linen Garitta Pieve di Cavare
7/1 |A9FB9225 - IC60H 2P C 25A 10000A cad 1 81,85€ B1,85€
1€ 1A9041225 - QuickVigi iCE0 2P 25A 30mA Tipo AC cad 1 117,15 € 117,15 €
Pulsanti cencelli
/L {ASFBI2LI0 - IC60H 2P C 104 10000A cad 3 8185¢€ £1,35 €
7/ 1AS041225 - QuickVigi iC60 2P 25A 30mA Tipe AC tad 1 117,35€ 117,15 €
Sezione vorchi accesso
7/N [ASFBSZ10 - iC60H 2P C 10A 10000A cad 5 8LB5€ 491,10 €
770 [ASQ41225 - QuickVigi iIC60 2P 25A 30mA Tipo AC cad 1 117,15 € 117,15€
Disponibifi
7/p |ASF892310-1C60H 2P € 10A 100C0A cad 4 8185€ 327,40 €
7fa |A9Q41225 - QuickVigi iCE0 2P 25A 30mA Tipo AC cad 1 117,15 € 117,15€
Apporati di supervisione BM3S
7/R |PASGOOL - EcoStruxure Panel Server - Universal concentratore wireless ¢ cad 1 525,00 € 52500 €
715 {ASXMSHE11 - Smartiink RTU - Modbus R5485 cad 1 33500 € 335,00 €
7/T |ABLERP524030 - Alimentatore con commutazione regolata-102 Fasi- cad 1 1744 € 17434 €
/U |ASXMFADS - Conf 4 supporti puida DIN per Smartlink cad 1 704 € 704 €
7/V  JABXCAHOG - Conf 6 cavi 450mm Ti24 2 con.precab. cad 1 66,80 € 66,80 €
T/ JASXCAU0E - Conf. € cavi 870mm Ti24 con 1 cen. prec. cad 2 65,50 € 131,00 €
Distribuzione intemg
T/X  |LVS04004 - Blaces di distribuzione Linergy FM 4P 80 A 24M 44 foui cad 3 219,50 € 631,50 €
7Y |Morsettiere ed accessori a corpe 1 600,00 € 600,00 €
Manodopera
717 |installatore 3a categoria comprensivo di spese generali ed util d'impresa parl 1 aee 1 16 l 32,57 € ‘ 521,12€
Opere Compiute
7/8A {Compenso per dichiarazione di conformitd { & corpo 1 60000 € 600,00 €
Totale Art. 7 7.566,25 €

Totale Sastituzione corpi illuminanti del sistema di Hluminazione perimetrale] 27.597,75€

TOTALE OPERE] 27.597,75¢€ |




Quagier Generole

STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

€0570 TEMPO
ART. INDICAZIONE DE! LAVORE E DELLE PROVVISTE UL Q.td UNITARIO fir mesi) IMPORYO
COST! SPECIALI {gia compilato dalla Stazione Appaltante)
Riunione di coordinamento fra i responsabili dalle imprase operantt
A/t ir? canti-ere e il direttgre deli’a’secuzic?ne. preu.ﬁista a|l"inizio dei‘lavori e pr'o 1,00 206,31 € . 206,31 €
di ogni nuova fase lavorativa o intreduzione di nuova imprasal capite
esecutrice. Costo medio pro-capite pec ogni riunioné.
Cartelli riportant indicazioni asscciate di avvertimento, divieto e
A2 prescn‘zi?ne, confor'mi aI‘D. Lgs. 81/08, in larfiier? .di alluminia 5710, cad. 0,00 0.42€ 2,00 0.00€
con pellicola adesiva rifrangente; costo di wtilizzo per mese
frazicne: 330X500
A4 |Pacchetto di pronto SOCLOTSD cad. 1,00 62,00 € = 6200€
Delimitazione temporansa di piccole zone di lavora, rezlizzata con
colonnine in plastica bicolore, altezzs 90cm con hase in gomma
Af3 [pesante & catena in pvc bicolore {diam. Brm), poggiati a tarra coni M 0,00 2,77€ 12,00 000€
interasse di im, compresa la fornitura, il mentaggio e lo smantaggio
del materiaie {per llinterng)
£OSTI ORDINARI {da compifare a cura dell'operatore economical
B/1 |Aggiornamento del DVR a.c 0,00 0,00€ 0,00 CO0€
Bf2 |Formazione e informazione a.c. 0,00 000¢€ 0,00 0,00€
B3 Imezzi di estinzione a. c. 0,00 0,60 € 0,00 0.00€
Bf4 |Attrerzature primo soccorso 3.C. 0,00 006 € 0,00 000 €
B/S |Sorveglianza sanftaria a.c. 0,00 0,00€ 0,00 0,00 €
B/6 [Misure preventive, protezione DPI a.c. 0,00 0,00€ 0,60 0,00€
B/7 iMisura livelli emissione sonora a.L. 0,00 0,00 € 0,00 0,00€
8/8 |misura livelll di assigeno a.c. 0,00 000€ 0,00 0,00 €
B/¢ |Ulteriori impianti temporanei a.c. 0,00 0,00€ 0,00 0,00 €
8/10 |Apprestamenti peri lavoratori ac 0,00 0,00€ 0,00 G00€
B/11 |Scale, trabattelli e ponteggi a.¢. 0,00 0,00€ 0,00 000 €
B/12 |Mezd di sollevamento a.c. 0,00 0,00€ 0,00 0,00 €
B/13 |Attrezzature specifiche di favoro a.c 0,00 0.00€ 0,00 0,00 €
8/14 iSegnalazione aree di [avoro 3.C 0,00 0,00 € 0,00 0,00€
Bf15 |Protezione viabilita cantiere ac 0,00 0,00 € 0,00 000 €
8/16 |Segnaletica di sicurezza 2.¢ 0,00 0,00€ 0,00 0.00€
B/17 |Sfasamento spazizle o tamporale delle favorazioni interferents a.c 0,00 0,00 € 000 Q00€
B/18 |Courdinamento per utilizzi comuni ac 0,00 000¢€ 0,60 0,00€
B/19 |Presenza alia riunione di coordinaments a.c 0,00 0,00€ 0,00 gon€
B/20 |Nojeggiodi .. a.c 0,00 000€ 0,00 GO0E
B/21 |Tesserini di riconostimento ac 0,00 000€ 0,00 000 €
Totale! 268,31 €|




TARIFEE

MANODOPERA

ARY,

Cod. DEI

DESCRFZIONE ARTICOLD |

UM,

i £O5TO

1

MC1G24h

Installatore Su categoria comprensive di spese generali ed utili f'impresa pari al 28,70%

are

€ 36,50

1.2

MOD1025b

Instaliatare 4z categoria camprensivo di spese garerali ed utili d'impresa pari al 28,70%

org

€ 34,07

1.3

MO1626b

Instaliatore 3a categoria comprensiva di spese generali ed utili d'impresa pari 3l 28,70%

oré

€ 32,57

14

MOL027b

instaltatore 2a categoria compransivo di spese generali ed utit d'impresa pari 3l 28,70%

ore

€ 29,25

1.5

M01035b

Operatore techica comprensive di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70%

ore

€ 49,53

Cod. GE)

OPERE COMPIUTE

DESCRIZIONE ARTICOLD

UM,

i costo

Ripristine Humlnazlone Perimetrole

il

Ripristino defl'efficienza dell'impianto di Bluminazione permieteale mediante:

Sostituziene di n.20 armature stradali da palo Modello Italico 22 150W 4000 1P66 LED

- Sostituziona def cavo elettrico di afimentazione armature

- Sostituzione di 0,10 fari ubicati per Billuminazione del porticate di ingressa della caserma e posti ad una
quota di ¢irca 10m

L'opera si intende comprensiva degli oneri derivanti dal nola di una piattaforma elevatrice teleseapica peril
tempo necessanio al completamenta della lavorazione

3corpo

€ 12.030,00

Ripristing Numinazione interne

2.2

éRiprIstino ed adeguamento dei corpl Huminanti di carrido, bagni e scale delfa Patazzinz A mediante:

- Fornitura ¢ posa in opera di n.30 plafoniere a led per pasa in controsoffitto 60x60 in sostituzione &l
altrettante plafoniere a tubo fluocescente 4x18W

- Fornitura & posa in opera di cavo elettrico 3xL,5 per la nacessarie operaziont di allaccio elettrico delle singole
paloniere

- Earnitura di n.200 tubi fluorescenti da 36W ger i ripristino urgente delle scate di emergenta {tutte fe
palazzine}

- Forritura e posa in apera di 6,10 ptafoniere led per i bagal

- Verifica ¢ ripristing delle eventuali plafoniere non funzionanti su scate e corridol

3 corpe

€ 2.830,00

Ripristing Muminazione vani tenidd

2.3

Ripristino ed adeguamento dei corpi uminanti dei cunicoll tecnici sottostanti la Palazzina A mediante;
- Fornitura @ posa in opers di n.30 tubf lad lunghezza em 120 (per Plafoniera 1x36W)

- Farniturs @ posa in opera di 7.40 tubi ted fungherzza cm150 (per Plafoniera 1x58W)

- Sostituzione di wlterior plafoniere impiegando fe plafoniere led gia a dipasitione del COMANDO

- Verifica e ripristino delie eventualt plafoniere spente

3 corpo

€ 1.250,00

Cablaggi

2.4

Fornitura & posa in apera di elementi di cablagglo:
-n. 2 prese volanti 32A tripolari monefase

- 1, 2 spine 32A tripolari monofase

- 100 metsi cava Ix6 mmq

acorpo

€ 250,00

Intedocce di comunicaziong

.5

Fornltura e posa i opera di elementti di cablaggio:
n.1 Acti® Smartlink Ethernet

n.1 kit carpenteria per Smartlink Ethernet

n.1 kit i cavi dati per Semartlink

acorpo

€ 500,00

Ulteriorl intervent relotive all implanto eletirico def locale 613 in Palgzzina D




Esecurione dalle seguenti opere:

- Fornitura e posa in opera di seatole portafrutto 503 complete di prese e phacche di finitura;

- Forpitura @ posa in opera di un quadro 96 moduli da incasso compiato di interruttari di protesiane;
. Fornitua e posa in opera di un impianto elettrico per i bagni;

- Fornitura e posa in opera di prese elattriche per i condizionatori;

+ Allaccio della Bnea elattrica af quadro defla cuging;

- Mentaggio prese con dispositiviidonei per condizionatert e cappa sul terrarg;

2.6 - - Manodopara necessari alia riorganizzazione dellimpianto di rilevazions inceadi impiegando materiali a¢oipo € 8,700,00
artualmente in possesso del CORDIFESA,
- Foraitura e posa in opera di tutti gli accessori eventualmente non citati ma necassari alla realizzazione
deli‘opers 3 tegola d'arte;
- forniturz e posa in opera di n.9 plafoniere led per instaltazione in controsoffitto di piastretle 8x60;
- Forniturz e posa in opera di tubagioni e cavi di lunghexze e sezioni adeguate per 2 corretta lavorazione defle
opera di cui sopra.
2.7 m Compenso per dichiarazione di conformitd agorpo £ 500,00
Apparecchio di lluminazione stagno rettangofare, camps in policarbonate autoestinguente, sthermo in
28 0451636 palicarbonato autoestinguente traspatente prismatizzato internamente, instaliato a p.arete, plafore o a ead ¢ 86,56
sospensione, apparecchia con gradfo di protezione IPGE, lampade LED temperatura di cofore 4.000°K
slimentaziona 230 Vea, potenza 18W flusso 2.920 Im, lunghezza 1.300 mm
3 Cod. DE1 | MATERIALE
ART. DESCRIZIONE ARTICOLO .M. COsTO
2.7 — LV503204 - Pisstra frontale modulare 4M cad £ 31,10
28 — LVS03803Plastra frontale piena 3M cad € 29,30
2.9 - METSERM3250 - Pra3250 ins.TA, modbus, THD, MT cad € 434,50
2.10 — METSEPM3255 - PM3255 ins.TA, cont. rip., mod., THD, MT cad £ 508,00
2.11 s METSECTSCCO08 - TA 75/5 cavo D.21mm ¢ad £ 30,05
248 e METSECTRCLOIN - TA 100/5 cave D2 1men cad £ 30,05
212 — PASEOOL - EcoStruxure Panel Server - Universal concentratore wireless e gateway modbus, 201, 24 voC cad € 525,00
2.13 - ASXMSR11 - Smartlink RTU - Modbus RS485 cad £ 335,00
2.14 s ABLERPSZ4030 - Alimentatore cor commutazione regolata - 1 o 2 fasi - 200,560 Ve -24 V - 3A cad € 174,34
218 - 1B607 - Int. Aut. NG1353 4P BOA curva C <3d € 273,00
2.16 - AJCE2210 - Reflex ICGON 28 € 10A 10KA TiZ¢ cad € 255,00
2.17 - ASCE2240 - Reliox (G0N 2P € 40A 10KA Ti24 cad € 339,50
118 - AGCE2440 - Reflex ICGON 4P £ 404 10kA 1124 cad € 504,00
2,19 —— AGFEI206G - iCA0H 2P £ 6A 10000A cad € 45,50
2.20 — AGFBS210 - iC60H 2P € 10A 100004 cad € 81,85
.21 — ABF8H216 ~iCE0H 29 C 16A 1000DA cad € 21,85
.22 — AGFS9225 -iC60H 2P C 254 10000A cad € 81,85
2.23 — AAN15650 - 5T 20 8.5x31.5 400V cad € 18,64
2.24 — ASQ43225 - QuickVigi IC60 2P 25A 30mA Tipo aC cad € 117,15
225 - A3{141440 ~ QuickVigh ICEQ 4P 404 30maA Tipo AC cad € 230,00
226 - ASXMFAG4 - Conf, 4 supporti guida OIN per Smartlink cad € 7,04
2.27 s ASXCAHOS - Conl.6 cavi 450mm Ti2d Z con.precab. cad € 66,80
2.18 o ADXCALIOE - Conf. 6 cavi 870mm Ti2d con 1 ¢on. prec. cad € 65,5¢
2.29 - V504004 - Blocco di distribuzione Linergy FM 4P B0 A 240 44 fori cad £ 210,50
2.30 e Morsettiera ed accessori 3 corpo € 660,00




COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE

QUARTIER GENERALE

~

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Sostituzione corpi iluminanti del sistema di illuminazione perimetrale
della Cas. Cuomo

Ariicolo 1
Oggetto defl’appalto

Il presente Capitolato disciplina il contratto per it servizio di Sostituzione corpi lluminanti def
sistema di illuminazione perimetrale della Cas. Cuomo e della Cas. Ulivelli. {di seguito CORDIFESA
o COMANDQ).

In conformitd a quanto stabilito dall'art. 57 D.lgs. 36/2023 in materia di Green Public
Procurement, la fornitura deve rispondere ai seguenti criteri ambientali minimi {c.a.m.}:

e Conformith alle “Restrizioni dell'uso di sostanze pericolose nelie apparecchiature elettriche
ed elettroniche” — RoHS;

e Conformita alla direttiva Raee “Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche”

Le prestazioni dovranno essere svolte dalf'Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnidi,
attrezzature e personale, mediante 'azione organizzativa del’Appaltatore stesso, ovvero
assumendosi il rischio d'impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente
capitolato.

. 11 servizio offerto dalla ditta aggiudicataria (di seguito DITTA), sinteticamente, dovra
comprendere le seguanti attivita:

e ripristino ifluminazione perimetrale;

e ripristine illuminazione interna;

e ripristino illuminazione vani tecnici;

o fornitura e posa in opera di elementi di cablaggio;

« fornitura e posa in opera di interfacce di comunicazione verso sistemi BMS per impianti
elettrici;

» fornitura di materiali per if ripristino della sicurezza di alcuni quadri elettrici;

e sostituzione del gquadro elettrico dedicato allilluminazione perimetrale mediante
allestimento con materiale di nuova fornitura entro una carpenteria di recupero.




ARTICOLO 2
Durata dell’appalto

I presente contratto avrd durata di 4 (quattro) mesi.

ArTiCOLO 3
Modalita di espletamento del servizio

| dettagli che regolano I"erogazione del Servizio da parte defla DITTA sono riportati in Allegato “A".

ArticoLod
Consegne

Ornissis.

ARTICOLO S5
tmporto complessivo dell’appalto

Il dettaglio delle voci che concorrono alta definizione dell'importe & disponibile in Allegato “B” ~
Estimativo.

ARTiCOLO 6
Revisione prezzi

a. | prezzi del presente appalto non saranno soggetti ad alcuna revisione e pertanta rimarranno
invariati per tutta (a durata del contratto.

b. In caso di eccessiva anerositd sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed
imprevedibili {a DITTA potra domandare la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1467 del
codice civile. La risoluzione non pud essere domandata se la sopravvenuta onerosita rientra
nell’alea normale del contratto cosi come definita dalle norme civilistiche in materia. Ls DITTA
appaltatrice qualora richieda I3 risoluzione del contratto per eccessiva onerositd sopravvenuta
dovra dimostrare tale situazione alla stazione appaltante con dati inconfutabili.

c. La stazione appaltante si riserva la facoith di accettare la domanda di risoluzione del contratto
o di offrire modifiche eque alle condizioni del contratto.

ArTicoto 7
Direttore dell’esecuzione/direttore dei lavori

Uamministrazione, prima dell'esecuzione del contratto, provvedera a nominare un Direttore
dell'esecuzione, con il compito di monitorare if regolare andamento dell’esecuzione del contratto.

Il nominativo del Direttore dellesecuzione del contratto verra comunicato tempestivamente
all'impresa aggiudicataria.



Articolo 8
Avvio defl’ esecuzione del contratto

L'esecutore & tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalfa stazione appaitante per Vawvio
dell’esecuzione del contratto. Qualora I'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facolta di
procedere alla risoluzione del contratto.

ArTicoL0 9
Rappresentante per {"appaltatrice sui luoghi di lavoro

Lz DITTA dovra comunicare contestualmente ali'inizio dei lavori il nominativo del Direttore Tecnico.

ArTicoLo 10
personale dell’appaltatrice accreditato ad operare presso le infrastrutture militari

a. La DITTA dovra richiedere alfA.D. Vautorizzazione alf’accesso olle infrastrutture mifitari per il
proprio personale ed eventuali veicoli. A tal fine dovra contattare, in via prioritaria all’'awvio
delle attivitd, il Nucleo Accessi del Quartier Generale del CORDIFESA {tel . 06.4691.4603} od
ottenere la modulistica da restituire al COMANDO via PEC, debitamente compilata, sottoscritta
e corredata della documentazione richiesta che attesti fa posizione di ciascuna risorsa che sara
presumibilmente impiegata per fo svolgimento delle lavorazioni previste.

Tale procedura dovra essere eseguita da ciascuna altra ditta impegnata nelle lavorazioni e
legata alla DITTA mediante un contratto di subappalto.

b. Limpresa dovra impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarita ed il
corretto svolgimento delle prestazioni.
{"Impresa dovra comunicare annualmente 2i Direttore dell’esecuzione:
¢ TPelenco nominativo del personale impiegato e dei refativi turni di servizio;
« il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;
¢ le mansioni di ciascun addetto in servizio;
« Pelenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;

« inumeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare i capisquadra e tutti gli
ulteriori referenti preposti {eventuali modifiche apportate nel corso dell’appalto dovranno
essere comunicate immediatamente al Committente).

¢. Uimpresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gii
eventuali soci-lavoratori:

s dovra applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanta previsto dai
contratti collettivi vigenti nel settore e nelfa zona di svolgimento delle prestazioni;

s dovra provvedere altresi a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti
dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;

s dovra provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni delia legge
3/12/1999 n" 63;

o dovra provvedere a formare e informare i personale relativamente ai rischi specifici che
passono verificarsi durante I'esecuzione delle prestazioni;

e non potrs effettuare variazioni nell'organico, salvo per cause di forza maggiore, a partire
dal sesto mese eccedente alla scadenza del contratto.



d. Ulmpresa si fa carico di fornire al personale, oltre ad un abbigliamento adeguato alle mansioni
svolte, un cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare durante lo
svolgimento del servizio.

e. Il Committente & estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra:
¢ {impresa e il personale impiegato nelle prestazioni;
¢ {Impresa e il gestore uscente.

f. Tutto il personale in servizio dovra mantenere un corretto e riguardose comportamento verso
gli utenti e le autorita,

Ove un dipendente delllmpresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o
irriguardaso dal Committente, {'lmpresa dovra attivarsi applicando le opportune sanzioni
disciplinari e provvedenda, nei casi pili gravi, anche su semplice richiesta def Committente, alla
sostituzione del dipendente stesso.

g Il personale dell'lmpresa dovra prestare la massima attenzione durante esecuzione dei servizi
ogagetto dell’appalto, sia per evitare infortuni sul favoro che danni alle altrui proprieta.

Arricoto 11
Tipologia dei locali soggetti al’appalto

Tutte le Javorazioni dovranno essere eseguite presso i plessi indicati in art.3 e potranno avere luogo
anche in ambienti ad accesso limitato purché accompagnati da personale delia sede incaricato.

ArTICOLO 12
Tipologia dei serviziflavorifforniture oggetto defl’appalto

I presente capitolate prevede e compensa le attivita da effettuare secando le specifiche indicate
afl’art.3.

Articoto 13
Oneri a carico dell’ Amministrazione Militare committente

Sono a carico dell’ Amministrazione Difesa tutti gli oneri che concorrono al valore complessivo
dell’appalto. Eventuali ulteriori oneri saranno a carico della DITTA appaltatrice.

ArTicoLo 14
Oneri e obblighi diversi a carico dell’'appaltatore
Saranno a carico dell impresa, altresi, i seguenti oneri, obblighi e responsabilita:
a. eseguire le prestazioni oggetto deil’appalto secondo quanto previsto daf presente capitolato;

b. la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle
attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni;

¢. la riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonche il
risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare;

d. Vlmpresa non potra richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della
normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gh adempimenti



necessari per lo svolgimento delle prestazioni net rispetto del presente Capitolato speciale e
delia normativa vigente;

e. l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacita nella quantitd minima prevista in
sede di offerta, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. U'elenco del
personale impiegato per |'esecuzione delle prestazion dovra essere comunicato al Direttore
del’esecuzione prima dell'inizio delle prestazioni e comungue aggiornato ad ogni sostituzione e
integrazione;

£ Il'osservanza documentata della normativa in materta di assicuraziont del personale contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, Finvalidita e la
vecchiaia, la tubercolosi ecc,;

g. nominare e comunicare al Committente un Referente dell’lmpresa in grado di assumere
decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilitad di impegnare Fimpresa per
le soluzioni e le decisioni afferenti 'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale
ed organizzativo;

h. al termine dell’appalto e al fine di consentire il pagamento della rata di saldo delle prestazioni
svolte, la DITTA dovra depositare alla stazione appaltante la seguente documentazione:

~ dichiarazione, nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i., resa da ogni dipendente
{sia della DITTA appaltatrice che di eventuale subappaltatrice) che ha lavorato e risultante
dai documenti contabili del'appalto, che ha percepito regolarmente lo stipendio, avuto
Faccantonsmento del TFR e che nulla ha da pretendere dalla DITTA appaltatrice (e
subappaltatrice) per la prestazione svolta. Alle singale dichiarazioni deve essere allegata
fotocopia del documento di identita del sottoscrittore;

— dichiarazione resa nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.. dal legale
rappresentante della DITTA appaltatrice (ed eventuale subappaltatrice) con {a quale attesta
e dichiara 'avvenuto pagamento degli stipendi ai dipendenti, il regolare accantonamento
del TFR per gli stessi, allegando a comprova idonea documentazione. Alla dichiarazione deve
essere allegata fotocopia de! documento di identita del sottoscrittore,

Armicoio 15
Disposizioni in materia di sicurezza

{’lmpresa, al momento della sottoscrizione del contratto {o all'avvio del servizio se precedente},
dovrs consegnare al Direttore dell’esecuzione del contratto il *Documento di Valutazione dei rischi
per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti fe prestazioni oggetto dell’'oppalto” {DUVR) redatto
ai sensi del D.lgs 81/2008 in vista dell’attuazione, ove necessario, della cooperazione alla
realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul favoro incidenti sull’attivita
lavorativa oggetto dell’appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai
rischi cut sono esposti i favoratori.

{'Impresa deve predisporre tutte le atirezzature, | mezzi di protezione e prevenzione, compresi i
dispositivi individuali di protezione {DPI) necessari e opportuni ed emanera le disposizioni e le
procedure di sicurezza che riterrd opportuno adottare per garantire Vincolumita del proprio
personale e di eventuali terzi.

Il Committente si riserva il diritto di controflare, in qualsiasi momento, Vadempimente da parte
del'impresa di quanto sopra descritto.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08,
potra comportare la revoca dell’aggiudicazione dell’appalto.



L'Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorita ed enti previsti
dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle
prestazioni da parte dell'lmpresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto
personale efo mezzifimpianti/attrezzature del Committente efo causato danni o perdita della
proprieta.

Ulmpresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore
dell’esecuzione del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi
dal suo verificarsi.

ArTICOLO 16
Raccolta e smaltimento rifiuti

La DITTA appaltatrice ha Fobbligo di rimuovere e smaltire tutti i materiali di risulta derivanti dalla
lavorazione. | suddetti materiali dovranno essere conferiti a centri autarizzati allo smaitimento dei
rifiuth. E assalutamente vietato 'impieso dei cassonetti interni al sedime della caserma.

ArTicoto 17
interventi straordinari

in caso di necessita il Camando, valutata I'esigenza e F'opportunita, pud richiedere la realizzazione
di interventi straordinari.

Arrticolo 18
Materiale di consumo ed attrezzature

Tutti i materiali di consumo e le attrezzature necessarie alla perfetta lavorazione sono a carico delia
DITTA appaitatrice.

ArTicOL0 19
Vigilanza e controlii

ta DITTA Aggiudicataria dovrd svolgere il servizio nella piena rispondenza dei canoni e delle
specifiche tecniche ed antinfortunistiche previste dalla normativa vigente,

AgricoLo 20
Verifica di conformita

{’appalto & soggetto a verifica di conformita, per appurare che Poggetto del contratto in termini di
prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed
eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali,

L'accertamento di conformitd sara eseguito entro 15 {quindici) dat termine delle lavorazioni.



ArTicoLo 21
inadempimenti e penalita’

Per ogni vialazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni caso dicarente, tardiva
o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarciments di
maggioti ed ulteriori danni, potra applicare alla DITTA appaltatrice delle penal, variabili a seconda
della gravita del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e I'1 per mille
del’ammontare netto contrattuale da determinare in relaziona all'entita delle conseguenze legate
al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto
contrattuale (1). L’eventuale applicazione delle penali non esime la DITTA appaliatrice dalle
eventuali responsabilitd per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualitad dei prodotti forniti.

Il responsabile del procedimento ¢ it Direttore dell’esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente
propone I'applicazione delle suddette penali specificandone Fimporto.

L'applicazione delle penali sard preceduta da regolare contestazione scritta dellinadempienza, a
firma del Dirigente, avverso la quale fa DITTA avr facolta di presentare le sue controdeduzioni entro
3 {tre) giarni dal ricevimento della cantestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facolta della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di
sospendere immediatamente la fornitura alla DITTA appaltatrice e di affidarla anche
provvisoriamente ad altra DITTA, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata
escussione della garanzia definitiva.

It pagamento della penale dovrd essere effettuato entro 15 {quindici) giorni dalla notifica o dalla
ricezione della comunicaziene di applicazione. Decorso tale termine ia stazione appaltante si rivarra
trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sufla garanzia definitiva. In
tale ultimo caso la DITTA & tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (died) giorni dalla
comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 22
Risofuzione del contratto

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli ohblighi contrattuali sara
specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento a
mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella
contestazione sard prefissato un termine non inferiore 2 5 giorni lavorativi per la presentazione di
eventuali osservazioni: decorso il suddetto termine, Vamministrazione, qualora non ritenga valide
fe giustificazioni addotte, ha facolt di risolvere il contratto nei seguenti casi:

~ frode nella esecuzione dell’appalto;
— mancato inizio dell’esecuzione dell’appaito nei termini stabiliti dal presente Capitolato;

— manifesta incapacita nell'esecuzione della fornitura appaltata;

! Part, 126, comma 1, del codice dei contratti dispone: “i contratti di appalto prevedono penali per Il ritardo
nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte defl'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali
rispetto allimporto del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono
calcolate in misura giornatiera compresa tra lo 0,3 per mille e I'l per mille dell'ammontare netto contrattuate, da
determinare in relazione aifentity delle conseguenze legate al ritarde, e non possong comunque superare,
complessivarmente, il 10 per cento di detto smmontare netto contrattuale.”



~ inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortunti e la sicurezza sul
lavoro;

—~ interruzione totale della fornitura verificatasi, senza giustificati motivi, per 5 giorni anche non
consecutivi nel corso dell’anno di durata del contratto;

~ reiterate e gravi violazioni delle norme di legge efo delle clausole contrattuali, tali da
compromettere la regolarita e la continuita dell’appalto;

— cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
~ utilizzo del personale non adeguato alla peculiarita del’appalto;

— concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di
pignioramento a carico dell’aggiudicatario;

— inottemperanza agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziart di cui alla legge 13 agosto 2010,
n. 136;

~ ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi deflart.
1453 del codice civile.

Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarita e continuita della
fornitura, I'amministrazione potrd provvedere d'ufficioc ad assicurare direttamente, a spese
delf aggiudicatario, il regolare funzionamento della fornitura. Qualora si addivenga alla risoluzione
del contratto, per le motivazioni sopra riporiate, I'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della
cauzione, sara tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle
maggiori spese che 'amministrazione dovra sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

ARTicoLto 23
Recesso

Uamministrazione si riserva la facolt, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza
che da parte dell’aggiudicatario possanc essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni gid
eseguite o in corso d’esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di
almeno 30 {trenta) giorni solari da notificarst al’aggiudicatario tramite lettera raccomandata con
awiso di ricevimento. In caso di recesso, I'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte
dell' amministrazione defle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo
e le condizioni previste in contratto.

AgTicoio 24
Riserve e reclami

Tutte le riserve e i reclami che I'lmpresa riterra opportuno avanzare a tutela dei propri interessi,
dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione a mezzo
informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata {PEC} 0 a mano all'ufficio protocolio del
Committente (in tal caso sara cura dell'impresa farsi rilasciare idonea ricevutal.

ArricoLo 25

Divieto di medifiche introdotte dall’esecutore



Nessuna variazione o modifica al contratto pud essere introdotta dall’esecutore, se non & disposta
dal Direttore dell esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le madifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamentio rimborsi di sorta e, ove
il Direttore dellesecuzione lo giudichi oppartuno, comportano la rimessa in pristino, a carico
dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore
deli’esecuzione.

ARTICOLO 26
Variazioni entro il 50%

L'entita delta fornitura, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per ente valore
indicativo.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione ravvisasse (a necessita di procedere con un
aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 50% dell'importo del contratto,
si riserva di imporre allappaltatore Vesecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto
originario. In tal caso I'appaltatore non potra far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ArTiIcOLO 27
La sospensione dell’esecuzione del contratto
If verbale di sospensione

Il Direttore dell’esecuzione ordina Ia sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto
qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.
La sospensione della prestazione, potra essere ordinata:
a) per ragioni di necessita o di pubblico interesse;

b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che
{’appalto proceda utitmente a regola d’arte.

Il Direttore delfesecuzione del contratto, con I'intervento dell’esecutore o di un suo fegale
rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell’esecuzione redige i
verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica it nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato
tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all’art, 121 del Codice dei contratti.

Articolo 28
Garanzia ed assistenza post-vendita

La DITTA dovrd prestare servizio di garanzia in conformita al quadro normativo vigente
relativamente agli apparati di nuova fornitura. La garanzia decorre da! verbale di consegna e
collaudo.



ARTICOLO 29
Pagamento delle fatture

Il pagamento della fornitura sara effettuato entro 30 {trenta) giorni decorrenti dalla verifica di
conformita della fornitura medesima.

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse, tramite piattaforma SDL.
Il pagamento avverra previo accertamento della regolarita previdenziale della DITTA.

i pagamenti saranno effettuati tramite tesoreria provinciale dello stato. A questo proposito,
Vappaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione, gli
estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalita ed
il codice fiscale delie persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaitatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilita dei flussi finanziari in relazione 2l presente
appalto.

It codice C.1.G. relativo alla fornitura di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione
appaltante, dovrad essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in
relazione al presente appalto.

Qualora I'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la
tracciabilith dei flussi finanziari relativi ali'appalto, il contratto si risolverd di diritto ai sensi del
comma 8 del medesimo art. 3.

A norma dellart. 125, comma 1 del codice dei contratti, “sul valore del contratto di appalto &
calcolato l'importo delf'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'oppaltatore
entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione enche nel caso di consegna dei favori o di
awvio dell'esecuzione in vio d'urgenza, ai sensi defl'articolo 17, commige 9.

ArticoLo 30
Anticipazione del prezzo sul valore delt'appalto

Sul valore del contratta di appalto viene calcolato Fimporto deli*anticipazione del prezzo pari al 20%
da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio deila prestazione ai sensi
di quanto previsto dalfl’art, 120 del D.Lgs. 36/2023.

L'erogazione deli'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari ali'anticipazione maggiorato del tasso di interesse iegale applicato al
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa seconde il cronoprogramma della
prestazione,

La predetta garanzia @ rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n, 385, o assicurative autorizzate afla copertura dei rischi ai gquali si riferisce
I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilitd previsti dalle leggi che ne disciplinano la
rispettiva attivitd, La garanzia pud essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385.

Uimporto della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della
prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaitanti.

il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I‘esecuzione della
prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme
restituite sono dovuti gli interessi legali con decarrenza dalla data di erogazione della anticipazione.



ArTicOLO 31
intervenuta disponibilitd di convenzioni CONSIP

in conformits a quanto disposto dall‘art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito inl. 135/2012, 1a
stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora limpresa
affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandaolo con
quanto previsto da nuove convenzioni CONSIP rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto
contrattuale,

Uamministrazione eserciterd il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione,
e fissando un preavviso non inferiore af 15 giorni.

In caso di recesso 'amministrazione provvedera a corrispondere all’Appaltatore il corrispettivo per
le prestazioni gia eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.

ARTICOLO 32
Riservatezza

a. Uimpresa ha 'impegno di mantenere la pili assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal
Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che
sono di proprieta esclusiva del Committente.

b. L'Impresa & inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovra
svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende
anche agli eventuali subappaltatori.

ARTiCOLG 33

Norme regolanti if servizioffornituraflavoro

=

D.Lgs. nr. 3672023 e s.mi;
DPR nr. 236/2012;
3. D.lLgsnr. 81/2008 e s.m.i.

i

ArTicoto 34
Domicilio e recapito dell'impresa

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, impresa dowrd indicare, come condizione
minirale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata {PEC).

UlImpresa dovra anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante
defl'impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una
migliore organizzazione del servizio,

Gli estremi del recapito delllmpresa e il nominativo del Rappresentante dellimpresa per lo
svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'lmpresa stessa al
Direttore dell'esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'lmpresa dovra essere controfirmata
dallo stesso per accettazione.



ARTicOLG 35
Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delie
obbligazioni contrattuali, saranno risofte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di
accordo, per ogni controversia sard competente in via esclusiva il Foro di Roma. E pertanta esclusa
la clausola arbitrale.




Altegato “A”

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Sostituzione corpi illuminanti del sistema di illuminazione perimetrale
delia Cas. Cuomo.




Allegato “A”

MODALITA DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

In considerazione della peculiarita del servizio richiesto, la DITTA dovra obbligatoriamente disporre
della seguente classificazione ATECO:

« 43.21.01: installezione di impianti efettrici in edifici o in altre opere di costruzione {inclusa
manutenzione e riparazione);
= 43.21.02: installazione di impianti elettronici {inclusa manutenzione e riparozione).

La DITTA dovri obbligatoriamente verificare la consistenza degli impianti, il foro stato, funzionalita
e adeguatezza al quadro normativo vigente. lf servizio in parola avra fuogo presso.

e Caserma CUOMGO, Via Stresa, 318 ~ ROMA,

Consistenza impianti Caserma CUOMO

Presso la Caserma CUOMO I'attivita di manutenzione interessera i seguenti impianti:

« impianto di iluminazione perimetrale;

+ impianto di lluminaziane interna;

s impianto di illuminazione vani tecnici

e quadro elettrico asservito all'impianto di iluminazione perimetrale,

Lavorazioni

Il presente capitolato prevede le seguenti lavorazioni:

o ripristing dell'illuminazione perimetrale;

e rifacimento del quadro elettrico asservito agli impianti di illuminazione perimetrale a partire da
una carpenteria di recupero;

» ripristino dell’illuminazione interna;

« ripristino illuminazione dei vani tecnici;

» fornitura e posa in opera di cablaggi;

e fornitura di interfacce di comunicazione e gruppt di misura per impianti elettrici;

» fornitura di materiali per ripristino della sicurezza di quadri elettrici.

la programmazione degli interventi dovrd essere concordata con il DEC o persona da guesto
delegata. La programmazione degli interventi avra carattere vincolante pur restando modificabile
per motivate esigenze della DITTA o del CORDIFESA.

1. Ripristino dell'illuminazione perimetrale

La lavorazione, stimata a corpo, prevede e compensa:

e il ripristino defl’'efficienza di n.20 corpi lluminanti perimetrali, in parte insistenti fungo il
perimetro confinante con la Caserma Ulivelli, mediante sostituzione con altrettante armature
stradali da palo modello Italico 22 150W 4000K P66 LED;



Allegato “A”

e la fornitura e posa in opera di cavo 3x1,5 mm? per |'eventuale ripristino detle linee di
alimentazione deteriorate;

o la sostituzione di n.10 fari di itluminazione del porticato di ingresso defla Caserma CUOMO ed
ubicati ad una quota di circa 10m con altrettanti fari a LED.

2. Ripristino dell'ifluminazione interna

La lavorazione, stimata a corpo ed orientata al ripristino dell'impianto di illuminazione interna,

prevede e compensa:

o fornitura e posa in opera n.30 plafoniere led per posa in controsoffitto 60x60 in sostituzione di
altrettante plafoniere a tubo fluorescente 4x18W;

« eventuale fornitura e posa in opera di cavo 3x1,5mm? per 'eventuale ripristino o adattamento
delle tinee di alimentazione delle plafoniere;

¢ fornitura di n.200 tubi fluorescenti;

s la sostituzione di n.10 a led per il ripristino dell'luminazione dei bagni.

3. Ripristino dell'iffluminazione vani tecnici

La lavorazione, stimata a corpo ed arientata al ripristino dell'impianto diilluminazione deivani

tecnicl, prevede e compensa:

« fornitura e posa in opera n.30 tubi led dilunghezza 120 cm per plafoniere a fluorescente mono
fampada 1Ix36W;

« fornitura e posa in opera n.40 tubi led di lunghezza 150 cm per plafoniere a fluorescente mono
{ampada 1x58W;

e sostituzione di ulteriori plafoniere con materiale gia disponibile presso it COMANDO;

e verifica e ripristino delle eventuali plafoniere spente;

e fornitura e posa in opera di n. 20 plafoniere led IP66 ove necessaria la sostituzione.

4. Cablaggi

E prevista e compensata (mediante stima a corpo) la fornitura e posa in opera dei elementi di
cablaggio:

* N.2 prese volanti 32 A tripolari monofase;

s N.2 spine 32 A tripolari monofase;

s 100 metri di cavo 3x6 mm?.

5. Interfacce di comunicazione e gruppi di misura

E prevista e compensata a corpo la fornitura e posa in opera dei seguenti elementi per

Pinterfacciamento di impianti elettrici con sistemi BM5:

e N.1Schneider Electric EcoStruxure Panel Server - Universal concentratore wireless e gateway
modbus, 2D}, 24 VDC (cod. PASG00L},

s N.2 gruppo di misura PM3250;

« N.6 trasformatori di corrente TA 75/5 cavo D2.1 mm per gruppi di misura.

6. Fornituta per il ripristino della sicurezza dei per quadri elettrici
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Al fine di ripristinare la corretta segregaziane di sicurezza nonché la finitura di alcuni quadri
elettrici, il presente capitolato prevede e compensa ia fornitura di:

¢ N.8 piastre frontali modulari Schneider Electric di altezza 4M (cod. LV503204);

s N.4 piastra frontale piena Schneider Electric di altezza 3M {cod. LVS0O3803}.

7. Allestimento di un auovo guadre dedicato agli impianti di iluminazione perimetrale a partire
da una carpenteria di recupero

In considerazione della vetustd dell’attuale quadro efettrico dedicato prevalentemente agli
impianti di ifluminazione perimetrale, fa DITTA dovra procedere alt'allestimento di un nuovo
quadro elettrico a partire da una carpenteria Schaeider serie Prisma recuperata nel'ambito di
lavorazioni precedenti {lettera di ordinazione n.106 del 17/10/2023}. Il nuovo quadro dovra
essere aflestito a similitudine del quadro da dismettere impiegando materiali di nuova
fornitura dettagliati in Allegato B e qui brevemente riproposti:

o (Carpenteria di recuperg;
s interruttore generale:

o NG125a 4P 80a curva C;
¢ Gruppo di misura:

o N.1PM3I250;

o MN.2TA100/5 cavo D2.1 mm;
« linee Luci:

o N.2 Reflex iC6ON 4P C 40A 10kA Tiz4;

o N.2 QuickVigi iC60 4P 40A 30mA Tipo AC;
¢ Linee cancelli automatici Via Stresa:

o N.2iCH0H 2P C 16A 100004A;

o N.2 QuickVigi iC60 2P 25A 30mA Tipo AC;
s Prese PC postazione carabinieri:

o N.FIC60H 2P C 10A 10000A;

o N.1 QuickVigi iC60 2P 25A 30mA Tige AC;
¢ Linea Garitta Pieve di Cadore:

o N.1iC60R 2P C 25A 10000A;

o N.1 QuickVigi iC60 2P 25A 30mA Tipo AG;
s Linea Pulsanti cancelli:

o MN.1iC60H 2P C 10A 100004;

o N.1QuickVigi iC60 2P 25A 30mA Tipo AL;
» Linee varchi di accesso:

o N.6iC60H 2P C 104 10000A;

o N.6 QuickVigi iC60 2P 25A 30mA Tipo AC;
¢ Linee disponibili:

o N.4iCe0H 2P C 10A 100004;

o N.4 QuickVigi iC60 2P 25A 30mA Tipo AC;
e Apparati di supervisione BMS:

o N.1EcoStruxure Panel Server PAS600L;
N.1 Smartlink RTU - Modbus R5485;
N.1 Alimentatore con commutazione regolata - 1 o 2 fasi - 200..500 Vca - 24V -3 A;
N.1 Conf. 4 supporti guida DIN per Smartlink;
N.1 Conf.6 cavi 450mm Ti24 2 connettore precablati;

o 0 0 0
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Tutte le attivita dovranno essere condotte in accordo al vigente quadro normativo, con particolare
riferimento al DL.81/2008 e in aderenza zlle indicazioni fornite dai costruttori dei singoli apparati.

Generalita

Tutte fe attivith descritte nel presente capitolato sono orientate all'ottenimento della massima
continuita di servizio dell’impianto.

[l COMANDO si riserva di non accettare lavorazioni eseguite senza i precitati requisiti tecnici e
Sntinfortunistici. Saranno completamente a carico della DITTA gli oneri derivanti dal
rifacimento/esecuzione dei lavori previsti dall'intervento. Si chiarisce che, in case it COMANDO rilevi
delle non conformita del servizio, potra:

e rifiutare la lavorazione apponendo una nota sul buono lavoro emesso dall’'operatore o la sola
dicitura “RIFIUTATO” facendo seguire comunicazione come ai successivi punti “2"e"3";

« presentare formale reclamo tramite email alla DITTA, ia quale dovra fornire risposta entro e non
oltre 3 giorni lavorativi. Il reclamo potra essere presentato anche per difformita non rilevate o
non rilevabili durante [a lavorazione;

» formulare atto di diffida da trasmettere con posta elettronica certificata.
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o N.2 Conf. 6 cavi 870mm Ti24 con 1 connettore precablato;
s Componenti per la distribuzione dell’'energia:

o Blocco di distribuzione Linergy FM 4P 80 A 24M 44 fori;

o Morsettiere ed accessori,

'elenco esaustivo dei materiali & riportato in Allegato B. Si chiarisce che I'alimentatore 5i
intende completo di fusibili e portafusibili di protezione sia a monte che a valle.

Al termine delle lavarazioni dovra essere fornita la dichiarazione di conformitd del quadro
elettrico.

8. Rapporto diintervento

£ obbligo deila DITTA compilare, al termine di ciascun intervento o giornata di lavoro, il

rapporto di intervento {0 buono lavoro). i rapporto di intervento dovra essere prodotto in

duplice copia, esclusivamente ricarrendo a specifici blocehetti in carta copiativa, e dovra

riportare le seguenti informazioni:

e numero identificativo (ed univoco) del rapporto di intervento prestampato. 1 blocchetti
con il campo numerico in bianco saranno considerati non canformi;

» ragione sociale defla DITTA;

= luogo della lavorazione;

» uno spazio dedicato all'elenco del materiale impiegato;

» un ampio spazio per la descrizione dettagliata dell'intervento;

« campo data;

« campa firma del tecnico;

s campo firma per accettazione.

In alternativa sono ammessi rapporti di intervento digitali di pari caratteristiche.

9. Noti

i presente capitolato prevede e compensa, nelle lavorazioni stimate a corpo, il noleggio di
dispositivi e mezzi idonei alle lavorazioni in quota per operare in sicurezza per il periodo
necessario al completamento dell’opera. La DITTA sars responsabile della sicurezza di tali
dispositivi, in quanto strumenti di lavoro e su richiesta del DEC, dovra rendere disponibile in
visione i relativi registri di manutenzione.

10. Dotazione tecnica della DITTA

Si ritiene interamente a carico della DITTA Ja dotazione tecnica. In particolare, tra la dotazione
tecnica della DITTA, si intendano inclusi:

» dotazione individuale di sicurezza dei tecnici;

= scale telescopiche;

« prolunghe elettriche di qualsiasi lunghezza;

* morsetti di qualsiasi sezione;

« capicorda a puntale, occhiello e forcella per cavi di BT;

+ nastroisolante;

s« strumentazione tecnica.



COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE

QUARTIER GENERALE

——

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

Sostituzione corpi illuminanti del sistema di illuminazione perimetrale
della Cas. Cuomo.

STATO DI FATTO:

Presso la Caserma CUOMO & necessario procedere alia sostituzione di alcuni corpi itluminanti
in parte insistenti lungo I'area perimetrale confinante con la Caserma Ulivelli attuaimente
non presidiata. Unitamente a cid si rende necessario provvedere al rifacimento del quadro
elettrico dedicato alfiliuminazione perimetrale, e procedere alla sostituzione di ulteriori
apparati di illuminazione esterni ed interni nonché acquisire alcune interfacce di
comunicazione per impianti elettrici e ripristinare la sicurezza di alcuni quadri elettrici
sostituendo i pannelii di segregazione deteriorati.

OBIETTIVI DELLUAPPALTO
Uobiettivo dell‘appalto consiste nel ripristinare I'illuminazione delle aree summenzionate ed
adeguare # quadro elettrico di pertinenza, dotando gli impianti di interfacce di
comunicazione per I'integrazione in sistemi BMS e ripristinare la sicurezza elettrica mediante
Facquisizione di pannelli di segregazione e finitura per quadri elettrici unitamente al ripristino
di alcuni cablaggi elettrici.

STANDARD QUALITATIVI:
Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite nel rispetto delle normative di sicurezza e
dovranno garantire un’efficace contenimento del rischio e la massima continuita di servizio.

Gli standard minimi richiesti sono meglio dettaghati nel relativo Capitolato Speciale di
Appalto (artt.1, 3 e 33).

STANDARD DI CONTROLLO:

|| CORDIFESA verifichera costantemente Vesecuzione delle lavorazioniin conformits al Codice
degli Appalti, per gli aspetti formali, e in aderenza a quanto riportato nel Capitolato Speciale
di Appalto, per la qualita e la completezza del servizio erogato allAD.

QUADRO ECONCMICO:
Limporto complessive delf’appalto & stimato in Euro 34.931,03 (VA inclusa), di cui Euro
1.034,24 {IVA esclusa) quali oneri per sicurezza.




COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE

QUARTIER GENERALE

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Manutenzione correttiva impianto esistente di antintrusione
antiscavalcamento della Caserma CUOMO
Anno 2024

ARTiICOLO 1
Oggetto dell’appalto

Il presente Capitolato disciplina il contratto per il servizio di Monutenzione correttiva impianto
esistente di antintrusione antiscavalcamento defla Caserma CUOMO. (di seguito CORDIFESA o
COMANDO).

. In conformitd a quanto stabilito dallart. 57 D.lgs. 36/2023 in materia di Green Public
Procurement, ta fornitura deve rispondere ai seguenti critert ambientali minimi (c.a.m.}:

» Conformita all’ “Affidamento di servizi di progettozione e affidamento di lavori per interventi
edilizi:
¢ Conformita alla direttiva Raee “Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche”;

» Conformita al D.las. 188/08 “Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile,
accumulatori e relativi rifiuti e che abrogo la direttiva 91/157/CEE” e successive modifiche,

Le prestazioni dovranno essere svolte dall’Appaitatore con propri capitali, mezzi tecnici,
attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell’Appaltatore stesso, ovverc
assumendosi il rischio d’impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente
capitolato.

£’ prevista Vesecuzione di un sopralluogo tecnico obbligatorio — pena esclusione - con il
personale tecnico del Quartier Generale che rilascera idonea Attestazione di soprafluogo
effettuato, da fornire in originale a corredo deila offerta tecnico-economica.

la Ditta dovra richiedere al Nucleo Tecnico del Quartier Generale (tel. 0646914606 -
0646914813 oppure via e-mail agli indirizzi gg.sca.nt.cn@cor.difesa.it
ge.sca.nit.add02@cor.difesa.it } I'autorizzazione all'accesso, fa data e Vora per lo svolgimento
di detto sopralluogo, la cui partecipazione & vincolante per il prosieguo della presente fornitura.

Il servizio offerto dalla ditta aggiudicataria {di seguitc DITTA}, sinteticamente, dovra
comprendere le seguenti attivita:

= rifacimento impianto antiscavalcamento perimetrale;

¢ adeguamento impianto antintrusione.




ARTICOLO 2
Durata dell’appalto

Le attivita di cui al presente contratto dovranno essere concluse entro il 15 dicembre 2024.

ArTicoto 3
Modalita di espletamento del servizio

i dettagli che regolano Perogazione del servizio da parte della DITTA sono riportati in Allegato “A”.

ARTicOLO 4
Consegne

Omissis.

ARTICOLO 5
Importo complessivo dell’appalto

It dettaglio delle voci che concorrono alla definizione dell'importo & disponibile in Aliegato ol : 3
Estimativo.

ARTICOLO &
Revisione prezzi

a. |prezzi del presente appalto non saranno soggetti ad alcuna revisione e pertanto rimarranno
invariati per tutta la durata del contratto.

b. In caso di eccessiva onerositd sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed
imprevedibili ia DITTA potra domandare la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1467 del
codice civile. La risoluzione non pud essere domandata se la sopravvenuta onerositad rientra
nel’alea normale del contratto cosi come definita dalle norme civilistiche in materia. La DITTA
appaltatrice qualora richieda la risoluzione del contratto per eccessiva onerosita sopravvenuta
dovra dimestrare tale situazione alla stazione appaltante con dati inconfutabili.

¢. Lastazione appaltante siriserva fa facoltd di accettare fa domanda di risoluzione del contratto
o di offrire modifiche eque alle condizioni del contratto.

ARTICOLO 7
Direttore dell’'esecuzione/direttore dei lavori

'amministrazione, prima dell’esecuzione del contratto, provvederd a nominare un Direttore
dell’'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto.

it nominativo de! Direttore dell’esecuzione de! contratto verra comunicato tempestivamente
all'impresa aggiudicataria.



ArmicoLo 8
Awvio del’esecuzione del contratto

{’esecutore & tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio
dellesecuzione del contratto. Qualora I'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facolta di
pracedere alla riscluzione del contratto.

ARTICOLO 2
Rappresentante per I'appaltatrice sui {uoghi di lavoro

La DITTA dovra comunicare contestualmente al’inizio dei lavori il nominativo del Direttore Tecnico.

Arvicoro 10
Personale dell’appaltatrice accreditato ad operare presso e infrastrutfure militari

a. La DITTA dovrd richiedere all'A.D. l'outorizzazione alf'nccesso alle infrastrutture militori per il
proprio personale ed eventuali veicoli. A tal fine dovra contattare, in via prioritaria all’avvio
delie attivita, it Nucleo Accessi del Quartier Generale del CORDIFESA (tel . 06.4691.4603) ed
ottenere la modulistica da restituire al COMANDQ via PEC, debitamente compilata, sottoscritta
e corredata della documentazione richiesta che attesti {a posizione di ciascuna risorsa che sara
presumibilmente impiegata per fo svolgimento detle lavorazioni previste.

Tale procedura dovrd essere eseguita da ciascuna altra ditta impegnata nelle lavorazioni e
legata alla DITTA mediante un contratto di subappalto.
b. Ulmpresa dovra impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire fa regolarita ed il
corretto svolgimento delle prestazioni,
Ulmpresa dovra comunicare annualmente al Direttore dell’esecuzione:
« Velenco nominativo def personale impiegato e dei relativi tumi di servizio;
+ il CCNL applicato al personate impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;
+ le mansioni di ciascun addetto in servizio;
o lelenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;

e inumeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare i capisquadra e tutti gli
ulteriori referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso dell'appalto dovranno
essere comunicate immediatamente al Committente).

c. Ulmpresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inciusi gli
eventuali soci-lavoratori:

¢ dovra applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai
contratti collettivi vigenti nel settore e nella zona di svolgimento delle prestazioni;

e dovra provvedere altresi a tutti gfi obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti
dalle vigenti legei e dai contratti collettivi;

» dovra provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge
3/12/1999 n° 6§;

¢ dovra provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che
passono verificarsi durante I'esecuzione delle prestazioni;

» non potra effettuare variazioni nell'organico, salvo per cause di forza maggiore, a partire
dal sesto mese eccedente alla scadenza del contratto.



d. Llmpresa si fa carico di fornire al persanale, oltre ad un abbigliamento adeguato alle mansioni
svolte, un cartellinc identificativo con fotografia formato tessera da indossare durante lo
svolgimento del servizio.

e. [l Committente & estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tral'lmpresa e it personale
impiegato nelle prestazioni.

f. Tutto if personale in servizio dovra mantenere un corretic € riguardoso comportamento verso
gli utenti e le autorita.

Ove un dipendente dellimpresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente ©
irriguardoso dal Committente, I'lmpresa dovrd attivarsi applicando fe opportune sanzioni
disciplinari e provvedendo, nei casi pilt gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alia
sostituzione del dipendente stesso.

g. !l personale dell'lmpresa dovri prestare la massima attenzione durante ['esecuzione dei servizi
oggetto dell'appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprieta.

ArticoLo 11
Tipologia dei tocali soggetti al'appalto

Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite presso i plessi indicati in art.3 e potranno avere tuogo
anche in ambienti ad accesso limitato purché accompagnati da personale delfa sede incaricato.

Arricoto 12
Tipologia dei serviziflavorifforniture oggetto dell’appalto

I presente capitolato prevede e compensa le attivita da effettuare secondo le specifiche indicate
all'art.3.

ArTicoLo 13
Oneri a carico dell Amministrazione Militare comrmittente

Sono a carico dell Amministrazione Difesa tutti gli oneri che concorrono al valore complessivo
dell'appalto. Eventuali ulteriori oneri saranno a carico della DITTA appaltatrice.

ArTicoLo 14
Oneri e obblighi diversi a carico dell’appaltatore
Saranno a carico dell'impresa, altresi, i seguenti oneri, obblighi e responsabilita:
a. eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;

b. la prestazione della mano d'opera, nonché approvvigionamento dei prodotti e delle
attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni;

c. la riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il
risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare;

d. VImpresa non potrd richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della
normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti
necessarl per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetio del presente capitolato speciale e
della normativa vigente;



e. impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacita nella quantitd minima prevista in
sede di offerta, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L'elenco del
personale impiegato per I'esecuzione delle prestazioni dovra essere camunicato al Direttore
dell’esecuzione prima dell'inizio delle prestazioni e comungue aggiornato ad ogni sostituzione e
integrazione;

f. l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli
infortuni sul lavoro ¢ fe malattie professionali, la disoccupazione involontaria, {'invalidita e fa
vecchiaia, la tubercolosi ecc.;

g. nominare e comunicare al Committente un Referente dell'lmpresa in grado di assumere
decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilita di impegnare {tmpresa per
la soluzioni e le decisioni afferenti Pappalto di cui trattasi, sfa di carattere tecnico che gestionale
ed organizzativo;

h. al termine dell’appalto e al fine di consentire il pagamento delta rata di saldo delle prestazioni
svolte, la DITTA dovra depositare alla stazione appaltante la seguente documentazione:

— dichiarazione, nei modi e forme di cui at DPR n, 445/2000 e s.m.i,, resa da ogni dipendente
(sia detia DITTA appaltatrice che di eventuale subappaltatrice} che ha lavorato e risultante
dai documenti contabili dell’appalto, che ha percepito regolarmente lo stipendio, avuto
Vaccantonamento del TER e che nulla ha da pretendere dalla DITTA appaltatrice (e
subappaltatrice} per la prestazione svolta. Alle singole dichiarazieni deve essere allegata
fotocopia del documento diidentita del sottoscrittore;

— dichiarazione resa nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i. dal legale
rappresentante della DITTA appaltatrice {ed eventuale subappaltatrice) con {a quale attesta
e dichiara 'avvenuto pagamento degli stipendi ai dipendenti, il regolare accantonamento
del TFR per gli stessi, allegando a comprova idonea documentazione. Alla dichiarazione deve
essere allegata fotocopia del documento di identita del sottoscrittore.

ArTicoLo 15
Disposizioni in materia di sicurezza

Ulmpresa, al momento della sottoscrizione del contratto {0 all’avvio del servizio se precedente),
dovr3 consegnare al Direttore dell'esecuzione del contratto il “Documento di Valutazione dei rischi
per la sicurezza e la salute def lavoratori inerenti fe prestazioni oggetto dell’'appalto” (DUVRI) redatto
ai sensi del D.Lgs 81/2008 in vista dell’attuazione, ove necessario, dela cooperazione alla
realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attivita
favorativa oggetto dell’appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dat
rischi cui sono esposti i lavoratori.

{impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i
dispositivi individuali di protezione {DPI) necessari e opportuni ed emanera le disposizioni e le
procedure di sicurezza che riterrd opportuno adottare per garantire Yincolumita del proprio
personale e di eventuali terzi.

Il Committente si riserva il diritto di controliare, in qualsiasi momento, 'adempimento da parte
dell'impresa di quanto sopra descritto.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08,
potri cornportare la revoca dell'aggiudicazione dell’appalto.

Ulmpresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autoritd ed enti previsti
dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante Vesecuzione delie



prestazioni da parte dell'impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto
personale efo mezzifimpiantifattrezzature del Committente efo causato danni o perdita della
proprieta.

Ulmpresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore
dell’esecuzione del contratts un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi
dal suo verificarsi.

Armicowo 16
Raccolta & smaltimento rifiuti

La DITTA appaltatrice ha 'obbligo di rimuovere e smaltire tutti i materiali di risulta derivanti dalla
lavorazione. | suddetti materiali dovranno essere conferiti a centri autorizzati allo smaltimento dei
rifiuti. £ assolutamente vietato I'impiego dei cassonetti interni al sedime della caserma.

ArTicoLo 17
Interventi straordinari

in caso di necessitd, it Comando, valutata esigenza e opportunita, puo richiedere la realizzazione
di interventi straordinari.

ARTICOLO 18
Materiale di consumo ed attrezzature

Tutti i materiali di consumo e le attrezzature necessarie alla perfetta lavorazione sono a carico della
DITTA appaltatrice.

Articolo 19
Vigilanza e controfli

La DITTA aggiudicataria dovrd svolgere il servizio nefla piena rispondenza dei canoni e delle
specifiche tecniche ed antinfortunistiche previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 20
Verifica di conformita

L'appalto & soggetto a verifica di conformita, per appurare che F'oggetto del contratto in termini di
prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed
eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

{‘accertamento di conformita sara eseguito entro 15 (quindici) dal termine delie lavorazioni.



ArTicoLo 21
tnadempimenti e penalita®

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni caso dicarente, tardiva
o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaitante, fatto salvo ogni risarcimento di
maggiori ed ulteriori danni, potra applicare alia DITTA appaltatrice delle penali, variabili a seconda
della gravitd del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e 'l per mille
del’'ammontare netta contrattuate da determinare in relazione all’entita delle conseguenze legate
al ritardo e comungue non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netio
contrattuale (1). L'eventuale applicazione delle penali non esime {a DITTA appaltatrice dalle
eventuali responsabilita per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualita dei prodotii forniti.

Il responsabile del procedimento o il Direttore delf'esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente
propone F'applicazione delle suddette penali specificandone F'importo.

U"applicazione defle penali sar3 preceduta da regolare contestazione scritta delfinadempienza, a
firma del Dirigente, avverso la quale la DITTA avra facolt di presentare fe sue controdeduzioni entro
3 {tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facolta della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di
sospendere immediatamente la fornitura alla DITTA appaltatrice e di affidarla anche
prowvisoriamente ad altra DITTA, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata
escussione della garanzia definitiva.

I} pagamento della penale dovra essere effettuato entro 15 {quindici) giorni dafla notifica o dalla
ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante sirivarra
trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sufla garanzia definitiva. In
tale ultimo caso la DITTA & tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 {dieci) giorni dalla
comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

ArTicOLO 22
Risoluzione det contratto

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agh obblighi contrattuali sara
specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento a
mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Mella
contestazione sard prefissato un termine non inferiore a 5 giorni favorativi per la presentazione di
eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, 'amministrazione, gualora non ritenga valide
le giustificazioni addotte, ba facolta di risolvere il contratto nei seguenti casi:

» frode nella esecuzione dell’appalto;
¢ mancato inizio del esecuzione delt’appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;

« manifesta incapacita nell’esecuzione della fornitura appaltata;

t {art. 126, comma 1, del cadice dei contratti dispone: “t contratti di appafto prevedono penali per il ritardo
nelf'esecuzione delle prestaziont contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali
rispetto all'importo del contratto o delie prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono
calcolate in misura giornaliera compresa tra fo 0,3 per mille e I'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da
determinare In relazione allentits delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare,
complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.”



e inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul
lavaoro;

e interruzione totale della fornitura verificatasi, senza giustificati motivi, per 5 giorni anche non
consecutivi nel corso del’anno di durata del contratto;

» reiterate e gravi violazioni delle norme di legge efo delle clausole contrattuali, tali da
compromettere la regolarita e fa continuita dell'appalto;

e cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
e utilizzo del personale non adeguato alla peculiarita dell’appaito;

e concordato preventive, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di
pignoramento a carico dell’ aggiudicatario;

¢ inotternperanza agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010,
n. 136;

s ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi delt’art.
1453 del codice civile.

Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarita e continuita della
fornitura, I'amministrazione potra prowvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese
dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento della fornitura. Qualora si addivenga alla risoluzione
del contratto, per le motivazioni sopra riportate, I'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della
cauzione, sara tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle
maggiori spese che Famministrazione dovra sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

ARTICOLO 23
Recesso

Uamministrazione si riserva la facoltd, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza
che da parte dell’aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per fe prestaziont gia
eseguite ¢ in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preawviso di
almeno 30 {trenta) giorni solari da notificarsi all’aggiudicatario tramite lettera raccomandata con
avvisa di ricevimento. In caso di recesso, 'aggiudicataric ha diritto al pagamento da parte
dell’amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo
e {e condizioni previste in contratto.

ARTICOLO 24
Riserve e reclami

Tutte le riserve e i reclami che I'lmpresa riterrd opportuno avanzare a tutela dei propri interessi,
dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione a2 mezzo
informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocolio del
Committente (in tal caso sara cura dell'lmpresa farsi rilasciare idonea ricevuta).

ARTICOLO 25

Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore



Nessuna variazione o madifica al contratto pud essere introdotta dall’'esecutore, se non & disposta
dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate aon danno titolo a pagamenti o rimborst di sorta e, ove
il Direttore delf’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico
delfesecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni de! Direttore
deil’esecuzione.

ARTICOLO 26
Variazioni entro il 50%

Uentita della fornitura, indicata negli awvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per I'ente valore
indicativo.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione ravvisasse (a necessita di procedere con un
aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concarrenza del 50% dell'importo del contratto,
si riserva di imporre al'appaltatore 'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto
originario. In tal caso Fappaltatore non potrd far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ArRmicaoro 27
La sospensione dell’esecuzione del contratto
i verbale di sospensione

It Direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto
qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni
La sospensione della prestazione, potra essere ordinata:

a} per ragioni di necessitd o di pubblico interesse, tra cui Fipterruzione di finanziamenti per
esigenze sopravvenute di finanza pubblica;

b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che
Pappalto proceda utilmente a regola d’arte.

il Direttore dell'esecuzione del contratto, con Vintervento defl’esecutore o di un suo legale
rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensiane, il Direttore dell'esecuzione redige i
verbali di ripresa dell’'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato
tenendo in considerazione a durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano te disposizioni di cui all’art. 107 del Codice dei contratti.

ARtICOLO 28
Garanzia ed assistenza post-vendita

La DITTA dovra prestare servizio di garanzia in conformita al quadro normativo vigente. La garanzia
decorre dal verbale di consegna e collaudo.



ARTiCOLO 29
Pagamento delle fatture

Il pagamento della fornitura sara effettuato entro 30 {trenta) giorni decorrenti dalla verifica di
conformita della fornitura medesima.

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse, tramite piattaforma SDI.
It pagamento avverrd previo accertamento della regolarita previdenziale della DITTA.

| pagamenti saranno effettuati tramite tesoreria provinciale dello Stato. A guesto proposito,
Vappaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall’'accensione, gli
estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalita ed
H codice fiscate delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi 2 garantire la tracciabilita dei flussi finanziari in relazione al presente
appalte,

If codice C.I.G. relativo alla fornitura di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalia stazione
appaltante, dovra essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in
relazione al presente appalto,

Qualora Vappaltatore non assolva agli obblighi previsti daif’art. 3 della legge 136/2010 per fa
tracciabilita dei flussi finanziari relfativi allappalta, il contratto si risolvera di diritto ai sensi del
comma 8 del medesimo art. 3.

A norma dell’art. 125, comma 1 del codice dei contratti, “suf valore del contratto di appalto é
calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaitatore
entro quindici giorni doll'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna def javori o di
avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 8”.

Articoilo 30
Anticipazione del prezzo sul valore dell’appalto

Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo defi'anticipazione def prezzo pari al 20%
da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dali'effettivo inizio delia prestazione ai sensi
di quanto previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legaie applicato al
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della
prestazione,

{a predetta garanzia & rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
Passicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la
rispettiva attivitd. La garanzia pud essere, altresi, rilasciata dagii intermediari finanziarl iscritti
nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385,

Uimporto delfa garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della
prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dallanticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione delfa
prestazione non procede, per ritardi a fui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme
restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.



Articoto 31
Intervenuta disponibilitd di convenzioni CONSIP

In conformita a quanto disposto dall’art. 1, comma 7 del d.1. 95/2012, convertito in |. 135/2012, Ia
stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratte gualora Vimpresa
affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d’appalto, allineandoloe can
guanto previsto da nuove convenzioni CONSIP rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto
contrattuale.

Lamministrazione eserciter’ il diritto di recesso solo dope aver inviato preventiva comunicazione,
¢ fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso 'amministrazione provvedera s corrispondere ali’ Appaltatore it corrispettivo per
le prestazioni gia eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.

ArTiCOLO 32
Riservatezza

a. Ulmpresa ha I'impegno di mantenere la pill assoluta riservatezza su tuttii documenti forniti dal
Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che
sono di proprieta esclusiva del Committente.

b. L'Impresa & inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/fo fotografie relativi ai fuoghi in cui dovra
svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende
anche agli eventuali subappaltatori.

ArTicoLo 33

Norme regolanti it servizioffornitura/lavoro

=

D.Lgs. nr. 36/2023 e 5.m.i. “Codice dei contratti pubblici”;

2. DPR nr. 236/2012 “Regolamento recante disciplina delle attivita del Ministero delia Difesa in
materia di lavori, servizi e forniture a norma deli‘art.196 del D.Lgs. del 12 aprile 2006 n.163";

3. D.lgs nr. 81/2008 e s.m.i. “Attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007 n.123 in materis

della tutela delfa salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro™.

ArmicoLo 34
Domicilio e recapito dell'impresa

Al momento dellaffidamente delle prestazioni, I'lmpresa dovra indicare, come condizione
minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).

L'tmpresa dovrd anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante
dell'impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una
migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'lmpresa e il nominativo del Rappresentante dell'impresa per lo
svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'impresa stessa al
Direttore dell’esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'lmpresa dovrd essere controfirmata
dallo stesso per accettazione.



ArRTiCOLO 35
Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nefl'interpretazione ed esecuzione delle
obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di
accordo, per ogni controversia sara competente in via esclusiva il Foro di Roma. E pertanto esclusa
fa clausola arbitrale.
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Manutenzione correttiva impianto esistente di antintrusione
antiscavalcamento deila Caserma CUOMO.

Anno 2024
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MODALITA DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

in considerazione della peculiarita del servizio richiesto, la DITTA dovra ohbligatoriamente disporre
deila seguente classificazione ATECC:

o 43.21.01: installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa
manutenzione e riparazione);
e 43.21.02: instoliozione di impiunti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione).

La DITTA dovra obbligatoriamente verificare la consistenza deghi impianti, it foro stato, funzionalita
e adeguatezza al quadro normativo vigente. il servizio in parola avra luogo presso la Caserma
CUOMO, sita in Via Stresa, 31B - ROMA;

it servizio richiesto prevede le funzionalitd e caratteristiche specificate nei capitoli seguenti.
1. Rifacimento impianto antiscavalcamento

(| perimetro della Caserma CUOMO & caratterizzato dai seguenti versanti:
+ EST-NORD:

1l versante Est-Nord va dall’ingresso di Via Stresa fino al cancello perimetrale interno presso {3
Palazzina D. Tale versante & controllato mediante il loop 1 del sistema antiscavalcamento.

o NORD-OVEST

Ii versante Nord-Ovest, contiguo al precedente, si estende dal cancelio perimetrale interno
presso la Palazzina D e Fingresso di Via Pieve di Cadore. il controfio della tratta & affidato al loop
2 ¢ al loop 3 che coprono la sezione tra il cancello perimetrale interno presso la Patazzina D e
una scatola Gewiss di derivazione posta circa al centro del parcheggio {taop 3} e il perimetro
compreso tra la scatola stessa e 'ingresso di via Pieve di Cadore (loop 2).

» OVEST-SUD-EST

{l versante Ovest-Sud-Est, si estende dall'ingresso di Via Pieve di Cadore fino all'ingresso da Via
Stresa lungo il confine con [a Caserma Ulivelli. A copertura dell’area visonoilloop 4 eilloop 5
posti rispettivamente a protezione del perimetro interno e del perimetro esterno.

In considerazione dello stato di degrado di alcune parti dell'impianto, il presente capitolato prevede
e compensa la sostituzione di:

e n.4tratte di fibra sensibile {loop 1, loop 2, loop 3 e ioop 4);
e n.1tratta di fibra non sensibile {foop 2 / 3).
il rifacimento dellimpianto antiscavalcamento comportera le seguenti attivita:

e sostituzione di una tratta di 350 m di fibra sensibile (Loop 1). La fibra dovra essere assicurata alla
recinzione perimetrale mediante appositi legacci metallici GPS PCPS-110/M da richiudere
esclusivamente con {'apposito tiralegacci GPS-PCA-TL.
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« esecuzione delle giunzioni tra fibra sensibile e fibra non sensibile entro le apposite scatole di
giunzione preesistenti;

s sostituzione di una tratta di 170 m di fibra sensibite {Loop 2). La fibra dovra essere assicurata alla
recinzione perimetrale mediante appositi legacci metallici GPS PCPS-110/M da richiudere
esclusivamente con I'apposito tirategacci GPS-PCA-TL. La posa della fibra dovra anche garantire
la copertura di un cancelletto pedonale.

¢ esecuzione delle giunzioni tra fibra sensibile e fibra non sensibile entro le apposite scatole di
giunzione preesistenti;

e sostituzione di una tratta di 220 m di fibra ottica insensibile SM 9/125 a 4 coppie tipo PFO-SM/B
di collegamento tra la scatola di giunzione Loop 2/3 e la stessa Loop 1;

s contestualmente alla sostituzione della fibra insensibile, dovranno essere ripristinati | passaggi
cavi pulendoli dai sedimenti ed eseguendo le opere edili necessarie al ripristino dei pozzetti
ammalorati anche mediante la sostituzione dei chiusini eventualmente ammalorati;

« esecuzione delle giunzioni tra la fibra non sensibile di nuova posa e fa fibra noo sensibile
preesistente;

o sostituzione di una tratta di 300 m di fibra sensibile {Loop 3). La fibra dovra essere assicurata aila
recinzione perimetrale mediante appositi legacct metallici GPS PCPS-110/M da richiudere
esclusivamente con l'appasito tiralegacci GPS-PCA-TL;

o esecuzione delle giunzioni tra fibra sensibile e fibra non sensibile entro le apposite scatole di
giunzione preesistenti;

s posa in opera di una tratta di 550 m di fibra sensibile {Loop 4) che andra a sostituire i 170 m
lineari preesistenti e un ampliamento di 100 m lineari a ulteriore copertura. Si evidenzia che i
100 m suddetti sono relativi a una tratta posta a oltre 3m di altezza e andranno quindi previsti
idonei dispositivi e strutture per poter eseguire la lavorazione. La fibra dovra essere assicurata
alla recinzione perimetrale mediante appositi tegacci metallici GPS PCPS-110/M da richiudere
esclusivamente con V'appasito tiralegacci GPS-PCA-TL;

s esecuzione delle giunzioni tra fibra sensibile e fibra non sensibile entro le apposite scatole di
giunzione preesistenti;

e verifica del corretto funzionamento delle schede di analisi SNAKE, a monte delle tratte oggetto
di sostituzione, comprensiva dell’allineamento e taratura delle stesse.

Tutti i materiali eccedenti, con particolare riferimento ai legacdi, il tiralegacci e la fibra oftica,
dovranno essere consegnati al DEC per costituire scorte di pronto impiego.

1.1. Modalita di posa e di legatura delta fibra sensibile

La legatura e la modalita di posa della fibra sensibile dovranno essere conformi alle specifiche del
costruttore. In particolare Ja distanza tra due legacci metallici consecutivi dovra essere pari a
25cm.

Se la legatura cadesse in corrispondenza di un montante di giunzione tra due elementi della
recinzione metallica o di altro elemento strutturale che impedisca il rispetto di tale distanza, la
posizione dei legacci potranno essere localmente variate purché la suddetta distanza resti compresa
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tra 20 cm e 30 em. Per eventuali ulteriori modalita di posa non esplicitamente chiarite dal presente
capitolato si rimnanda alle specifiche tecniche del costruttore.

2. Adeguamente impianto antintrusione

L'attuale impianto antintrusione della Palazzina A, oggetto delle attivita di adeguamento, &
logisticamente suddiviso in tre macro-aree:

Area CENTRO: comprende la centrale Honeywell Galaxy di gestione dell'impianto antintrusione,
fe unita satefliti RIO ubicate nel cavedio posto al centro della Palazzina e la sensoristica di campo
installata nella sezione centrale della stessa

Lato OVEST: comprende un gruppo di unit2 satellite di recente installazione e la sensoristica di
campo installata nella sezione OVEST della Palazzina A

Lato NORD: comprende esclusivamente la sensoristica di campo installata nella sezione NORD
della Palazzina A

Il presente capitolato prevede e compensa I'adeguamento deli’area centro e del lato Ovest. La
attivita previste sono dettagliate nel seguito.

L4

Adeguamento Area CENTRO

Le attivita previste constano nella fornitura e posa in opera dei seguenti materiali:

o un nuove RIQ PSU PO26018 Honeywell nel cavedio piano terra;

o n.2 contatti magnetici CSA 460 da installare nel locale vano ascensori e locale QE Chiller;
o n.1scheda RIOPSU Honeywell;

¢ 1.1 scheda reté Honeywell;

o n.2 scatole Gewiss ;

n.1 pannello Ottico Acustico CSA recanti lindicazione “Uscita di Emergenza”;

o]

e

n.1 batteria 12V 18Ah;
te lavorazioni previste nell area in oggetto sono le seguenti:

o rifacimento connessioni defla sensoristica preesistente verso RIO PSU con puntuale
passaggio cavi ex-novo;

o rimodulazione connessioni ingressi e rimozione interfacce non pi utilizzate;
o tubazioni e cavi i connessione da sensaristica a nuova RIO PSU e relativo cablaggio.

Adeguamento lato OVEST

Le attivita previste constano nella fornitura e posa in opera dei seguenti materiali:
o n.2schede relé Honeywell

o n.dscatole Gewiss ;

o n.3 pannellj Ottico Acustici CSA recanti I'indicazione “Uscita di Emergenza”;

Le lavorazioni previste nell’area in oggetto sono le seguenti:
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o rifacimento connessioni della sensoristica preesistente verso RIO PSU con puntuale
passaggio cavi ex-novo,

o connessione sensoristica su interfacce recuperate lato centro;

o tubazioni e cavi di connessione da sensoristica a nuovo RIO PSU e relativo cablaggio.

Tutta la sensoristica andra cablata in maniera puntuale e univoca sulle interfacce di campo di
pertinenza tramite passaggio cavi ex-novo.

Generalita

Tutte le attivitd dovranno essere condotte in accordo al vigente guadro normativo, con particolare
riferimento al DL.81/2008 e in aderenza alle indicazioni fornite dai costruttori dei singoli apparati.

i COMANDO si riserva di non accettare lavoraziani eseguite senza i precitati requisiti tecnici e
antinfortunistici. Saranno completamente a carico defla DITTA gli oned derivanti dal
rifacimento/esecuzione dei favori previsti dalifintervento. Si chiarisce che, in caso il COMANDO ritevi
delle non conformita del servizio, potra:

e rifiutare la lavorazione apponendo una nota sul buono lavoro emesso dall’operatore o la sola
dicitura "RIFIUTATO” facendo seguire comunicazione come ai successivi punti "2"e"3";

o presentare formale reclamo tramite ernail alla DITTA, la quale dovra fornire risposta entro e non
oltre 3 giorni lavorativi. Il reclamo potra essere presentato anche per difformita non rilevate o
non rilevabili durante la lavorazione;

e formulare atto di diffida da trasmettere con posta elettronica certificata.
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Quartier Generafe

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Manutenzione correttiva impianto esistente di antintrusione
antiscavalcamento della Caserma CUOMO.
Anno 2024
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RIEPILOGO

RIPRISTING IMPIANTO ANTINTRUSIONE ANTISCAVALCAMENTO

Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta 25.193,54
oneri per la sicurezza speciali daterminati analiticamente 268,31
oneri per fa sicurezza da interferenze recepiti dal DUVR! (3%) 755,81

Totale oneri per la sicurezza speciali non seggetti a ribasso 1.024,12

imponibile 26.217,66

IVA 22% 5.767,88

TOTALE IVA ed oneri per la sicurezza inclusi 31.985,54
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ESTMATIVO

RIFRISTIND IMPIANTO ANTINTRUSIONE ANTISCAVALCAMENTO

LAVORAZIONI ANTISCAVALCAMENTO

ART. INDICAZIONE DEI LAVQRI E DELLE PROVVISTE um. Q.ta COSTO UNITARIO IMPORTO
i Sensore ontiscovalcpmenta in FFOG. o, 1 {loap 1]
tMateriof!
1A Fibra ottica seasibile $49/125 con armatura di proteziong in sccialo - Mod. PFO-SM/A w 350 520 € 1.82000 €
tManodogera
1/8 0.‘.’&“'0 MET.ALMECCAMCO €2 (prezto comprensivo di spese gerfgrali ed ufr.il.i ore a0 0,91€ 123640 €
d'impresa pari al 28,70%) - Riferimenta Ministerc del Lavora e Palitiche soali
Tatate Ant. 1 3.056,40 €
2 Sensore patiscavalcamento in FE.OG. n. 2 floop 2}
|Matedali
Un Fibra ottica sensibiie 584 97125 con armatura di prateticne i acciaio - Mod. PRO-SMIIA m 170 5,20 € 884,00 €
2/8_ |mbra ouica insensibile 584 9/125 4 coppie ton armatura - Mad. PFO-SM/T m 210 600¢€ 132000 €
Manadapera
3/c O‘F.'ERAIU MET' AUMECCANICO C2 {prezze comprensiva di spese gen.e.raﬁ ed tfﬁlf vee a0 309L¢ 123640 €
dimpresa pari al 28,70%) - Rifevimento Ministers del Lavaro e Palitiche sociale
Totale Art. 2 3.440,40 €
3 Sensare gatiscavalcomento in FE.GO0. n. 3 flaop 3}
Material
3/A tibra ottica sensibile con armatura di protezione in actiaio - Mod, PRO-SM/A m Ell 520 €| 1.560,00 €
{Manodapera
e OPERAID MEI'_M.MECO\NICO €2 (prewzo comprensivo di spese generak ed u!ii} ore 40 3031 € 133640 €
dimpresa pani al 28,763 - Riferimenta Ministers del Lavora ¢ Politiche sociali
Totale At 3 219640 €
3 Sensare antiscavafcamento in FE.OO. n_ 4 (igop 4f
Materiali
3/A Fibra ottics sensibile con armatura di protezione in acctaic - Mod. PFO-SM/A m 550 5,20€ 1.860.00 €
3/8 Fitra ottica insensibile SM 87125 4 copple ¢on armatura - Mod. PFO-SM/8 m ] 5,00 & 0.00¢€
\Wianodopera
3jc OIPERAIO MET.AUWECGWICO C2 {prezro comprensivo dispase genﬁﬁh ed uu!c are 70 3091 € 216376 €
dimpress pari al 28,70%) - Riferiments Ministerg delLavoro e Potitiche sociali
Totale Art. 3 5.023,70 €
] Verlfica corretto funzionamento del sensorl, onaliziatar! luser SNAKE e toroture
Muonodagera
A OIPEHMO MEY.ALMEL‘CAMCO. £2 {prezzo comprensiva di spese gene.ra%i ed \ftﬂ.u are g 30,91 € 247,38 €
d'Impresa parh al 38,704) - Rifedimenta Ministero daf Lavoro e Politicha sacialt
Totale Ark. 4 262,28 €




MATERIALI ANTISCAVALCAMENTO

ART. INDICAZIONE DEI LAVOR! € DELLE PROVVISTE UM Gta COSTO UNITARID IMPORTO
5 Accessori comuni alfe favorazionl
E/A Legacti metallic per fibra sensibile - rotole 1.060 pexzi - Mod. PCPS110/M ¢ad & 44,00 € 294,00 €
5/8 Tiralegacd metallic per fibra sensibile Mod, FCA-TL cad 1 14700 € 147,00 €]
5fC Box di giunziona tibra sensibilefinsensibile - Mod. PSKA-IB cad [4} 170.00€ 0,00 €
s/0 :;i:::mm rigide. giunti, ¢urve, raccordi, campleti di accassort per (a corretta pasa in scorpa 1 400,00 € 400,00 €
sfE Passante pes connetton art. PFO-AP cad 4q 8,00 € 32,00 €]
s/f Cannettore FC/APC con 1 metro di filira Insensibilz cad 2 W00 € 40,00 €
Tatale Art. § 513,00 €
Totale material 913,00 €
antiscavalcamentd
OPERE COMPIUTE ANTISCAVALCAMENTO
[ arr ] INDICAZIONE DEL LAVORI £ DELLE PROVVISTE T om | aw ] COSTO UNITARIO [ wporte |
L] Ripristono passaggF covi
6/A Opere & atcessori per il ripristino dei passags, € chiusura degli stessi [ acoreo 1 1 300,00 € 300,00 €
Tatale Art. 6 300,00 €
[ Totale lavosationi Antiscavalcamenta 1577038 €
LAVORAZIONS ANTINTRUSIONE
[ arr. | INDICAZIQNE DE! tAVOR! E DELLE PROVVISTE [Tum. | aa | COSTO URITARIO [ warorTO |
7 Adequamento lato OVEST
TIA Matenioli fate OVEST
7ial Bobina 100m di cavo 4+ 2x0.75 cad G 44,50 € 262,00 €
Fia2 Bohina 200m di cave 2ximm schermato cad 1 29400 € W00 €
E] Scheda rale Henevwell cad 2 152,00 € 304,00 €
/64 Pannefio ottico-acustica Uscita Emergania cad 3 105.00 € 155,00 €
/A% Scatcla 300x210x120 Gewiss P55 £ad 4 35,00 €] 340,00 €
7106 Tubazioni rigide, giunti, curve, vaccords, scatole di giunzione, campled di accessori per 2 carao 1 200,00 € 200,00 €
{2 cortetta posa in ppera
/8 Manodopera late OVEST
/a1 UE’ERMO METALMECCANICO €2 (prezzo comprensive di spese generali od t!t,il.i ore a0 3091 € 147280 €
dimpresa pari al 28,70%) - Riferimento Minlstere def tavara e Polltche sociali
Totale Art. 7 3.992,80 €
2 Adeguamento orea CENTROQ
8/A Materiali orea CENTRO
/A1 Batresla 12V 184h <ad 1 60,00 € 60,00 €
8/A.2 RIS P5U PO260LE Honeywel cad 1 560,00 € 866,00 €
RfA3 Scheda RIOPSU A2S( Honeyweil cad 1 28500 € 295,00 €
8/A.8 Seatola 300x220u120 Gewiss IPS6 cad 2 3500€ F0,00 €
g/n.5  |Pannefic otrico-acustica Uscita Emergenta cad i 105,03 € 105,00 €}
B{A.6 Scheda relé Hoagywell cad 1 152,00 € 152,00 €
BIA7 Contatto magnetica €54 460 cad 2 29,00 € 40,00 €
8/A.8 Aabina 100em di cavo 4+2x0.75 cad 8 44,50 € 356,00 €
a/ns whazioni rigide, giunt, curve, raccardi, scaale di glunziane, campleti di accessori per 2 ¢orpa 1 200,00 € 200,00 ¢
la corratta potainopera
8/B Muonodopero oreq CENTRO
8/8.4 G:’ERAED MEY'M.MECCANICC% L2 {preczo comprensivo di spese eerferah ed utll} ore 18 103LE 1,585,568 £
dtmpresa pari al 28,70%] - Riferimento Ministerg def Lavoro e Politche sodali
Totale Art. B 5.423,56 €




g Adaguaments loto NORD
F/A Materiali lato NORD
9/A.1 Batteria 12V I8AR cad 0 50,00 € 0,05 €
5/8.% RI{) P54 PO2E018 Haneywell cad 0 560,00 € 0,006€
8fA.3 Scatofa 300x220x1 20 Gewiss P56 cad 0 3500 € 000 €
9/n8  iBobing 100m di cavo elettrico 3GLS cad [ 130,00 € 080¢
3/AS  [Pannello ottico-acustico Usdta Emergenza cad ¢ Ws60€ 000€
3/A.6  |Bohina 100m di cove 462xD.75 cad ¢ 44,50 € 0490 €
a/az Tubaticni riglde,‘ giunti, turve, raccordi, seatote di giunzione, complet di accessorl per 2carpo 6 2000 € oo e
la corretta posa in apera
9/8 Manodopera lata NORD
9fa.1 D'l-’EaAIO MEI:ALMECCANICO (2 {prezzo comprensivo di spese gene.ral'l ad L!ullf ore o 01 B00¢
dimpresa padi al 28, 70%) - Riferimento Ministero def Lavoro e Poltiche sociali
Totate Art. 9 0,00 €
Tatale havarationl Antintrusione | 9.416,36 €]

TOTALE:| 25.19354¢€
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STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

ART. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE u.mM. Q.ta cosTo TEMPCT IMPORYIO
UNITARIO | {in mesi)
COSTI SPECIAL {gia compilato dalla Stazione Appaltante)
Riunione di coordinamento fra i responsabili delie
imprese operanti  in  cantiere e i direttore
Af1 |dell'esecuzione, prevista allinizio dei favori e di ognij pro capite 1,00 206,31 € = 206,31€
nugva fase lavorativa ¢ introduzione di nuova impresa
esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione.
Cartelli riportantl indicazioni associate di avwvertimento,
divieto e prescrizione, conformi al D. Lgs. 81/08, in
Af2 |lamiera di alluminic 5/10, con pellicola adesiva cad. 0,00 042€ 2,00 000€
rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione:
330X500
Af4 [Pacchetto di pronto soccorso cad. 1,00 62,00€ =] 62,00¢€
Defimitazione termporanea di piccole zone di lavore,
realizzata con colonnine in plastica bicofore, altezza
Af3 Sf)cm con 'base in gomma_ pesante € cat_ena in pvr? m 0,00 277€ 12,00 0,00¢€
bicolore (diam. Smm), poggiati a terra con interasse di
im, compresa Jla fornltura, il montaggic e fo
smomtaggio del materiale (per l'interno}
COST) ORDINARI {da compilare a cura dell'operatore economico)
B/1 jAggiornamento del DVR ac< 0,00 0,00 £ 0,00 0.00€
B/2 tFormazions e informazione a.c 0,00 000€ 0,00 0,00€
B/3 |Mezzi di estinzione ac 0,00 000€ 0,60 0,00€
B/4 |Attrezzature primo soccorso a.c 0,00 0,00€ 0,00 000€
Bf5 |Sorveghianza sanitaria a.c 0,60 0,00€ 0,00 000 €
B/6 iMisure preventive, protezione OP a.c 0,00 0,00€ 0,00 0,00 €
8/7 |Misura fivelli emissione sonora 5.C 0,00 0,00 € 0,00 0,00€
B/8 [Misura fivelli di ossigeno 8.c 0,00 0,00€ 0,00 000 €
B/9 |Ulteriori impianti temparanei ac 0,00 0,00¢€ 0,00 0,00€
B8/10 |Apprestamenti per i lavoratori a.c 0,00 00 € 0,00 000€
B/11 {Scale, trabattelii e ponteggl a.c 0,00 0,00 € 0,00 000€
B/12 |Mezzi di sollevamento a.c¢ 0,00 0,00 € 0,00 0,00 €
B8/13 |Attrezzature speclfiche di lavoro a.c 0,00 000€ 0,00 000 €
B/14 |Segnalazione aree di lavoro a.c 0,00 0,00 € 0,00 0,00 €
Bf15 |Proterione viabilitd cantiere a.c 0,60 0,60 € 0,00 OO0 €
B/16 |Segnaletica di sicurerzs a.c 0,00 0,00 € 0,00 000€
B/17 .Sfasamentc? spaziale o temporale delle lavorazioni 3 c. 0,00 0,00€ 0,00 0,00 €
interferenti
B/18 |Coordinamento per utilizzi comuni 2.¢ 0,00 000 € 0,00 GO0 E
Bf19 |Presenza alla riunione di coordinamento a.c 0,00 000€ 0,00 0,00€
Bf20 |Nolegeiodi .. a.c 0,00 0,00 € 0,00 0,00€
Bf21 |Tesserini di riconoscimento a.c 0,00 0,06€ 0,00 0,00 €

Totale] 268,31 £




TARIFFE

1 MANODOPERA
ART. DESCRIZIONE ARTICOLD [ um | costo
51 |OPERAIO METALMECCANICO C2 {prezzo comprensivo di spese generali ed utill d'impresa pari af 28,70%} - are 30,91
) Riferimento Ministero del Lavore e Palitiche sociali :
2 MATERIALL - ANTISCAVALCAMENTQ
ART. DESCRIZIONE ARTICOLD UM, CasTo
2.1 |[Giomale dei favori cad € 5,00
2.2 |Analizzatore laser bizona SNAKE Stand Alone mod. PFO-SM20 cad € 4.500,00
2.3 [iegacci metallici per fibra sensibile - rotolo 1,000 pezzi - Mod. PCPS110/M cad € 49,00
2.4 |Tiralegaecl metallici per fibra sensibile Mod. PCA-TL cad £ 155,00
2.5 [Fibra ottica sensibile non armata - Mod. PFO-SM m € 2,50
2.6 [Fibra ottica sensibile $M 9/125 con armatura di protezione in acciaio - Mod. PFO-SM/A m € 5,20
2.7 [Fibra ottica insensibile 5M 9/125 4 coppie con armatura - Mad. PFO-5M/B m € 6,00
2.8 [Box di giunzione fibra sensibile/insensibile - Mod. PSKA-IB cad € 170,00
2.9 |Scatola 40x30 x10 PS5 cad € 15,00
2.10 |[Tubazioni rigide, giunti, curve, raccordi, completi di accessari per la correta posa in opers 3 corpo € 400,00
2.11 [Passante per connettori art. PFO-AP cad € 8,00
2.12 [Connettore FC/APC con 1 metro di fibra Insensibile cad £ 21,00
3 OPERE COMPIUTE - ANTISCAVALCAMENTO
ARE. DESCRIZIONE ARTICOLO I um. [ costo
[ 3.1 lOpere e accessori per il ripristing dei passagei, e chiusura degli stessi | acorpo | 300,00 i
L3 MATERIALL - ANTINTRUSIONE
ART. DESCRIZIONE ARTICOLO UM, COosTo
4.1 |Batteria 12V 18Ah ead. € 60,00
4.2 {Batteria 12V 7Ah cad, € 30,00
4.3 |Batteria 12V 2Ah cad. € 30,00
4.4 |Cantatto HS tipo Cooper CSA 1003N cad. € 65,00
4.5 [Sensare DEA Security A 03 GR cad. € 150,00
4.6 [Scheda Analisi DEA Security SEQ3/N cad. £ 115,00
4.7 (Contatto magnetico C5A 460 cad. € 20,00
4.8 |rIOPSU PO2601B Honeywell cad. € 560,00
4.5 |RIO 8in dout A1588 Honeywell cad, € 143,00
4.10 {interfaccia 4 relé A101 Honeywell cad. € 94,00
4.11 |sobina 100m di cave 4+2x0.75 cad. € 44,50
4.12 Bebina 200m di cavo 2ximm schermato cad. € 294,00
4.13 |Bobina 100m di cavo elettrico 3G2,5 cad. € 100,00
4,14 jPannelo ottico acustico CSA “Uscits Emergenza® cad. € 145,00
4.15 [Motifier $18600-OEM cad, € 1.390,00
4.16 |Scatola 300x220x120 Gewiss IP56 cad. € 15,00
417 Tubazioni Figide, giunti, curve, raccordi, scatele df giunzione, completi di accessorl per fa corretta posa in acorpo € 200,00
apera
4.18 [Pannello ottico-acustico Uscita Emergenza cad. € 105,00
£.19 [5cheda reld Honeywell cad. £ 152,00
4,20 |Scheda RIOPSU A250 Honeywels cad, € 235,00




COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE

QUARTIER GENERALE

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

Manutenzione correttiva impianto esistente di antintrusione anti
scavalcamento della Caserma CUOMO.

Anno 2024

1.

STATO DI FATTO

Presso la Caserma CUOMO & presente un impianto antintrusione e anti scavalcamento
gestito da una centrale Galaxy Honeywell. Per quanto attiene I'impianto antiscavalcamento &
stato rilevato I'evidente stato di degrado della fibra sensibile sui versanti Est-MNord, Nord-
Ovest ed Ovest-Sud-Est ed il guasto di una interfaccia di analisi. Diversamente, it bus seriale
dellimpianto antintrusione & realizzato con cavi presumibilmente recuperati da un
precedente impianto antintrusione e non conformi alle specifiche dell'impianto attuale. Si
riscontra inoltre una dislocazione delle schede di campo non ottimale che sarebbe da
sottoporre ad azione di adeguamento e riordino impiantistico. | settori deil'impianto
antintrusione presi in analisi sono di seguito denominati tato Nord, Area Centro e Lato Ovest,

OBIETTIVE DELLAPPALTO

Uobiettivo dell‘appalto consiste nell’assicurare un impianto antintrusione aggiornato e a
regola d’arte, modernizzandone alcune aree e restaurando alcune tratte del perimetrale non
correttamente funzionanti. Le attivitd previste sono quindi relative alla posa in opera di
alcune tratte di fibra lungo il perimetro della Caserma CUOMO, afla verifica e aggiornamento
delle schede di analisi e alla posa in opera di nuove unita sateliiti e sensoristica associate alla
centrale Galaxy Honeywell. il presente capitolato, relativamente alf'impianto antintrusione,
prevede e compensa interventi di riordino ed adeguamento esclusivamente per it lato Ovest
e V'area Centrale mentre le attivitd di riordino ed adeguamento del Lato Nord saranno
demandate ad un successivo intervento da regolamentare con un atto amministrativo
dedicato.

STANDARD QGUALITATIVI

Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite nel rispetto delle normative di sicurezza e
dovranno garantire un efficace contenimento del rischio e la massima continuita di servizio.
Gl standard minimi richiesti sono meglio dettagliati nel relativo Capitolato Speciale di
Appalto (artt.1, 3 e 33}.

STANDARD DI CONTROLLO

1f CORDIFESA verificherd costantemente I'esecuzione delle lavorazioni in conformita al Codice
degli Appalti, per gli aspetti formali, e in aderenza a quanto riportato nel Capitolato Speciale
di Appalto, per Ia qualits e la completezza del servizio erogato all’A.D.




5. QUADRO ECONOMICO _ o
Uimporto complessivo dell'appalto @ stimato in Euro 31.985,54 (iVA inclusa), di cui Euro

1.024,12 (ivA esclusa) quali onerl per sicurezza,
I COMANDANYFE DEL Q.G.
Col. ¢ e R Q fgﬂj&—\




Al fini delfa validita deli'offerta, Ia stessa va presentata sequendo o schema seguente.
Per informazioni a carattere amministrativo-procedurale:

SCHEMA DI OFFERTA

Allo COMANDOC OPERAZIONI IN RETE

Ufficio Amministrazione ~ Sezione Gestione
Finanziaria e Contratti

Via Stresa, 31/8

ALLEGATO 4

OQugetto: Gara 45 — Lavorl di manutenzione correttiva impianto antintrusione e antiscavaleamento & di sostituzione corpl illuminanti dell'illuminazione
perimetrale Caserma Cuome sede del COR DIFESA. — CUP D84D24002110001 - Capitoli 1412/12 - 1412/24 - EF 2024.- imporio massimo previste €.
54.918,03 (cinquantaguattromilanovecentodiciotta/03) iva 22% esciuss di cul €. 26.688,52 da imputarsi sul capitoto 1412124 ed €. 26.229,51 da

imputarsi sul capitole 141212,

Il sottoscritto ALBANESE FABIO nella sua qualitd di LEGALE RAFPPRESENTANTE della Ditta2 DEAL IMPIANTI SRL,  pec

DEALIMPIANTISRL@LEGALMALLIT, residente in ROMA, Via CASTEL D! LAMA 56
fiscale/partita LV.A. n. 07879381007
offerta:

Codice
presenta la seguente

TOTALE COMPRENSIVO COST! SICUREZZA,

TIPCLOGIA capitolo Prezzo unitario come da offerta MEPA (A}
Sostituzione corpl ifuminanti dal sistema di itluminazione perimetrate
1412-24 € 26,108,535 € 26.106,55
della Caserma Cusmo , come da requisite Tecnico in allegate.
Manutenzicne correttiva impianto esistente di antintrusione
antiscavaicamento della Casermas Cyome come da requisito Teenice 141212 € 23,868,835 € 23.868,83
in allagato.
ONER! DELLA SICUREZZA {a Gura
stzione appaitante qualons pravisti non & 835 84
sofigetti a ribasso) {S)CAPITALD 1442724
M.BE. ALLEGARE eventuale DETTAGLIG ANALITICO PREZZI OFFERTI SUDBIVISO PER ONER! DELLA SiCUREZZA (3 tura
COSTO UNITARIC DEI MATERIALI EIC ATTIVITA' DA SVOLGERE COME DART! in stazione appaitants qualors previst non € 754,00
allegate . soggeti a ntasse) (B) CAPITOLO 1442042
INDICAZIONE DEI COSTI PER LA
MANQODOPRERA FACENTE PARTE
DELLIMPORTO GEEERTO NEL €13.200,00
PRESENTE SCHEMA
£ 650,80
IMPORTO IMPONIBILE 51.574,99 €
WA 22 % €11.346,50
Totale Offerta €52.921,49

* Al sensi dell'art. 26, comma &, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e del D.L. n. 70/2011 "Decrate sviluppo", & obbligatoria Yindicazione dei cost per la sicurezza.

DEAL

La presente offerta ha vatidita flno al 31/12/2024, % m,f—-
PARIANTI By,

e &

ENTE

timbro ¢ firma



% genzia §
wwmntrate:

Documento redatto in applicazione del provvedimento
del Direttore dell’ Agenzia delle Entrate 2014/13917

PROTOQCOLLO TELEMATICO B0306905058130624 5482631 Saldo delega 4000

DATA DEL VERSAMENTO s 0™ 2 072 4 A 03069 cap 05058

ST

CODICE FISCALE 0.7.8.7.9.3.8 106 06 7

cogaame e nome, denominazione o fagione sociole ="

DATI ANAGRAFICI DEAL TIMPIANTI SRL

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,

genitore, tutore o curgtore fallimentore 9:6 4. 5 1 0 6 0 5 B 4 ; C, e codice identificative 4 0

CODICE UFFICO CODICE ATTO IDENTIFICATIVO OPEmiOﬂE]R'lQ}J':ﬂ‘ LOCAL
0;0/0;0:06 00 0 C.0 0 ' P

Iributo ) . _
sezione codice causcle estremi idenlificalivi importo o debito imporic o cedilo
Erario ed altro R 1573 CIGH175B607BF 40,00

ALBANESEEABIO
B




COMANDO PER LE OPERAZIONI IN RETE

Ufficio Amministrazione
Sezione Gestione Finanziaria e Contratti
Via Stresa 31b — 00135 Roma

PEC: corfinpostacert,difesa.il

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: Gara 45 — Lavori di manutenzione correttiva impianto antintrusione e antiscavaicamento
e di sostituzione corpi illuminanti dell’illuminazione perimetrale Caserma Cuomo sede del
COR DIFESA. - CUP D84D24002110061 - Capitoli 1412/12 - 1412/24 - EF 2024.

1. Stazione appaltante
Comando per le Operazioni in Rete — Ufficio Amministrazione, corrente in Roma,

2. OQggetto dell’affidamento

11 presente documento disciplina la procedura negoziata sotto soglia previa Richiesta di Offerta (RDO) per
Lavori di manutenzione correttiva impianto antintrusione e antiscavalcamento e di sostituzione corpi
illuminanti dell’illuminazione perimetrale Caserma Cuome sede del COR DIFESA, secondo le
condizioni dettagliatamente descritte nei Capitolati Tecnici denominati RT1 allegato. If presente documento, il
Capitolato Tecnico, sono disponibili sulla Sezione Documentazione della RAO. L’importo posto a base di
gara ammonta complessivamente ad € 54.918,03 IVA Esclusa per Panno 2024 cosi ripartiti €. 28.688,52
iva esclusa sul capitolo 1412/24 di cui €. 835,59 quali costi alla sicurezza ed €. 26.229,51 iva esclusa sul
capitolo 1412/12 di cui €. 764,00 quali costi alla sicurezza.

L'Amministrazione si riserva la facoltd, dandone idonea motivazione, in ogni momento, di annutlare o revocare
I’avviso di gara nel MePA, di non pervenire all'aggiudicazione o di non stipulare la convenzione senza
incorrere in responsabilita efo azioni di richiesta danni e/o indennita e/o compensi da parte degli offerenti e/o
aggiudicatario, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile.

3. Condizioni di esecuzione

L’appalto, si svolgera sotto I’osservanza delle norme di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ~ comma 1 - c.d.
codice dei contratti”, che la {Ditta dovra dichiarare di ben conoscere ed accettare.

Il servizio in oggetto dovra essere altresi eseguito in ottemperanza a quanto previsto dal presente documento

e dal Capitolato Tecnico.

4. Subappalto.

Al sensi dell’art. 119 del D.Lgs 36/2023 I’operatore economico esegue in proprio la fornitura oggetto del
contratto. E nullo il contratto con il quale Ioperatore aggiudicatario affida a terzi I'integrale esecuzione del
contratto, nonché la prevalente esecuzione dello stesso. I subappalto & ammesso nei limiti di quanto stabilito
dall’art. 119 del D.Lgs. 36/2023. L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti
della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

5. Tempi di esecuzione.
La finalizzazione delle attiviti dovra essere assicurata entro i tempi indicati nel RAO ¢ poi formalizzati nella

lettera di ordinazione. In caso contrario I’amministrazione potra procedere con I'applicazione delle penalita
indicate al successivo art. 0.



6. Presentazione delle offerte, termini e modalitd

L’esito della procedura, a norma dell’art. 20, del D.Lgs. n. 36/2023, sara pubblicato sul sito wyww difesa.iL al
link:

“https./iwww.difesa it/Amministrazionetrasparente/SMD/ bandi/Pagine/ Anno_2023 _aspx.

L’ offerta dovra essere presentata mediante la piattaforma M.E.P.A. direttamente all’interno della RdO all’uopo
predisposta, con i supporti e le modalita richieste dal sistema e si dovra inserire i documenti di seguito elencati
direttamente sulla menzionata piattaforma, nelle arce dedicate, tenendo assolutamente separate la
documentazione amministrativa e 1’offerta economica. La citata documentazione, inserita in formato
elettronico, dovra essere sottoscritta, ove richiesto, con firma digitale:

Documentazione Amministrativa:

L’operatore economico dovra predisporre, sottoscrivere e caricare sulla piattaforma MEPA, nelle apposite

sezioni della R.D.Q. che lo richiedono, i seguenti documenti:

- Capitolato Tecnico, comprensivo di eventuali allegati, sottoscritto digitalmente, quale accettazione delle
condizioni in esso contenute;

~ Disciplinare di Gara firmato digitalmente, quale accettazione delle condizioni in esso contenute;

- Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) (allegato 7), debitamente compilato e firmato digitalmente
che puo’ essere anche reperito sul sito www.mitgov.icomunicazione/news/documento-di-gara-unico-
guropeo-doue o su altri siti;

- Tracciabilita dei flussi finanziari, debitamente compilato e firmato digitalmente (allegato 1);

- Patta d’integrita (allegato 2);

- Autocertificazione DURC (allegato 3);

- Dichiarazione subappalto (eventuale solo se rispetta le condizioni di cui all’art. 119 del D.Lgs. 36/2023);

~ Copia del documento di identita del sottoscrittore firmata digitalmente e informativa dati personali firmata
digitalmente;

- Sepralluogo obbligatoric (allegato 8);

- Specchio completamento duvri (allegato 9);

- Eventuali Dichiarazione di esclusivita o Possesso Brevetti o Privativa industriale (se necessario)

Documentazione in caso di avvalimento:

In caso di utilizzo dell’istituto dell'avvalimento, secondo quanto previsto dall 'art. 104 del D.Lgs. 36/2023, il
concorrente per ciascuna ausiliaria deve allegare:

1) il DGUE a firma dell’ausiliaria; 2) la dichiarazione di avvalimento; 3) il contratto di avvalimento.

In uitimo, si rappresenta sin d’ora che ’Ente appaltante si riserva la facolta, ex art. 101 del D.Lgs. 36/2023
di invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in merito al contenuto delle dichiarazioni e dei
documenti presentati.

7. Offerta economica

L’operatore economico dovra inserire la propria offerta economica in termini di valore in € (cifra) nel MePA.
L’offerta sottoscritta anche a mezzo Schema di Offerta (allegato 4), deve essere firmata digitalmente ¢ a
pena di esclusione deve essere caricata all’ interno della busta economica nel Me.Pa.

8. Cauzione definitiva a garanzia dell’esecuzione del contratto (solo per appalti superiori ai € 40K)
At sensi dell’art. 53, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, per la sottoscrizione del contratto aggiudicatario
costituisce una garanzia definitiva pari al 5% del valore dell’affidamento, sotto forma di cauzione o
fideiussione.

In virtd di quanto disposto dall’art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, la cauzione & costituita presso
I’istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della
stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici
previsti dall’ordinamento vigente. Si applica, in relazione alle modalita di costituzione della garanzia
definitiva, Part. 106 del D.Lgs. n. 36/2023.



9. Esclusione automatica delle offerte {eventuale)

Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 36/2023,
si procedera con I’esclusione automatica delfe offerte che risultano anomale. I} metodo per I'individuazione
delle offerte anomale sara quello “A” per quanto compatibile di cui all’allegato I1.2 del D.Lgs. 36/2023.

10. Aggiudicazione - dati per la fatturazione - penalitd

L aggiudicazione, sara effettuata ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 2011, nr. 208 —art. 18 comma 7 e dal D.Lgs.
31 marzo 2013, nr. 36, laddove applicabile.

L’aggiudicazione ¢ comunque subordinata al possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 99 del
D.Lgs. 31 marzo 2013, nr. 36. [l pagamento verra effettuato con mandato di a favore del Funzionario Delegato
di UG CRA delio SMD che inviera il flusso previo riscontro alla ragioneria dello Stato, a mezzo di bonifico
on-line dietro presentazione di regolare fattura, entro 60 gg dalla verifica di buona esecuzione o accettazione
della fornitura, per i beni. Si precisa che, La fattura elettronica dovra essere obbligatoriamente emessa in
data successiva all’nltimazione della fornitura/servizio e, comunque, successivamente agli esiti positivi
delle procedure previste ai fini dell’accertamento della conformita della fornitura/servizio (verbale di
verifica conformitd ove previsto). Dovra, a tal proposito, contenere gli estremi bancari della Ditta, compreso
'IBAN. In ogni caso il pagamento sara effettuato previa verifica della regolaritd in corso della posizione
contributiva INPS/assicurativa INAIL (DURC). In caso di inadempimento ai patti e agli obblighi contrattuali
I’A.D., fatto salvo quanto previsto dalle norme del D.Lgs 36/2023 in merito all’esecuzione in danno e alla
risoluzione del rapporto contrattuale, applichera una penalita del %o (uno per mille) per ogni decade di ritardo,
fino al raggiungimento della percentuale massima del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale netto.
La fattura dovra indicare, a valore, su pit linee anglitiche distinte, le prestazioni in termini di beni forniti e
di servizi erogati in modp tale da poter agevolare ’introduzione dei beni nel patrimonio.

11 Codice Univoco Ufficio tramite cui questa Stazione Appaltante & identificata nel Sistema di Interscambio
in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. 3 Aprile 2013, n. 55. Utile a trasmettere la fattura, &: 2SR075.

11.0bblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

11 contratto d’appalto & soggetto agli obblighi in tema di tracciabilita dei flussi finanziari di cui allal. 13 agosto
2010, n. 136. L affidatario deve compilare ¢ caricare nel sistema I’allegato 1. In caso di persone giuridiche, la
comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di
apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico
del soggetto inadempiente, Fapplicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. 11
mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilita dei flussi finanziari relativi all’appalto
comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi
di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi
finanziari. Il contratto ¢ sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state
eseguite senza avvalersi di banche o di Societa Poste ltaliane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico
bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni per il corrispettivo dovuto
in dipendenza del presente contratto.

12. Trattamento dei dati

L’operatore aggiudicatario s’impegna a non divulgare notizie di carattere riservato di cui dovesse venire a
conoscenza per ragioni attinenti I’esecuzione della fornitura. L’espletamento delle attivita oggetto del presente
contratto comporta, per le parti, la conoscenza e I’utilizzo di dati personali riguardanti le parti stesse. A questi
effetti le parti si impegnano ad utilizzare tali dati nel pieno rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento
UE 679/2016 e dal D.Lgs. 101/2018, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia
di protezione dei dati personali”, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi
atti di attuazione, secondo quanto riportato nell’apposita scheda informativa di cui all’allegato 15. e dalle
successive modifiche ed integrazioni.

13. Spese contrattuali - bolli
Tutte le eventuali spese di registrazione del contratto, bolli, imposta di registro, ecc., sono a carico esclusivo

dell'aggiudicatario, senza diritto di rivalsa. La Tabella dell’Allegato 1.4 del D.Lgs 36/2023 disciplina il
pagamento dell’imposta di bollo a seconda del valore complessivo del contratto. L’ Agenzia delle Entrate con
risoluzione nr. 37/E del 28/06/2023 ha disciplinato le modalitd di pagamento dell’imposta di bollo a mezzo
versamento con “F24 ELIDE” (cod. 1573 per i bolli sui contratti - indicare il CIG).
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14. Responsabile del Progetto e Direttore Esecuzione Contrattuale (DEC)
At sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 il Responsabile Unico del Progetto in Fase Affidamento & il
Col. com. Maurizio LAMBIASE. Il DEC & il Funz. Tecn. Maria Cristina FERRARA tel. 06-
46914606 — mail: .qg.sca.nt.cn@cor.difesa.it al quale potranno essere richiesti i chiarimenti relativi
alla parte tecnica,

15, Accesso agli atti
L’accesso agli atti della procedura & consentito nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 35 e 36 del D.Lgsl.
36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

16. Disposizioni finali

Ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/24, in caso di gara di appalto, quando le offerte sono perfettamente uguali
tra loro ma tutte accettabili, il R.U.P. procedera al c.d. tentativo di miglioria, chiedendo agli operatori
econormici interessati dalla parita dell’offerta economica di presentare un’offerta migliorativa. Qualora, ad
esito di tale tentativo, dovesse persistere la parita delle offerte economiche, il R.U.P. procederd a dichijarare
’aggiudicatario mediante sorteggio. Tutta la documentazione inviata dai concotrenti partecipanti alla gara
resta acquisita agli atti del’Ente appaltante e non verra restituita neanche parzialmente. Nessun compenso
spettera ai concorrenti per la presentazione dell'offerta. I costi sostenuti dai partecipanti alla presente procedura
relativi alla predisposizione della documentazione amministrativa e dell'offerta economica saranno a carico
esclusivo dei partecipanti stessi. Sono, altresi, posti esclusivamente a carico dell’operatore economico
aggiudicatario tutti gli oneri derivanti dall’esecuzione del servizio/fornitura. Nello svolgimento delle attivita
oggetto del contratto di appalto, I’aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai
doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente delia Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di
comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza. L’Amministrazione si riserva la facoltad, da comunicare al Contraente a mezzo PEC, con
preavviso di almeno 15 (quindici} giomi di risolvere il contratto qualora divenga operante un accordo quadro
© una convenzione Consip.

L Amministrazione provvederd ad effettuare il controllo del possesso dei requisiti di partecipazione di cuf
all’art. 99 del D.Lgs. 36/2023, a mezzo verifica delle autocertificazioni presentate ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000, nr. 445 e ha facolta di richiedere, anche a campione, le relative certificazioni originali .

17. Consegne e codificazione NATQ (solo per forniture di beni durevoli e licenze SW)

Si precisa che i materiali da fornire dovranno essere necessariamente consegnati previo contatto con il 1° Mar.
Alfredo MILITANO tel. 06/46914523 — email: consegnatario2@cor.difesa.it - presso il magazzino di questo
Comando sito in viale Castro Pretorio 57 - 00185 Roma. Eventuali consegne a organismi o enti dell’A.D. non
autorizzate/coordinate, dovranno essere successivamente riconsegnate al citato magazzino per operazioni
contabili previste. CODIFICA SIAC: La Ditta si obbliga a procedere alla codifica del materiale oggetto della
fornitura utilizzando la procedura del Sistema Identificativo Automatizzato Centrale (8.1.A.C.} accedendo al
seguente sito internet: https://www.siac.difesa.it/. I dati di codificazione, che la Ditta si impegna a fornire sono
composti dai dati identificativi, da quelli di gestione e dai relativi codici a barre. Le norme procedurali
sull’attivita codificativa sono contenute nella “Guida al sistema di Codificazione” emanata dall’Organo
Centrale di Codificazione, che contiene anche informazioni di dettaglio sui dati di gestione e sulla modalita di
predisposizione dei connessi codici a barre.

18. Richieste di chiarimenti amministrativi

Per eventuali delucidazioni e richieste amministrative: Capo Sezione Contraiti: Capitano di Corvetta Renzo
ZAMINGA tel. +39 06/46914518.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO IN

ALBANESE-FABIO FASE AFFIDAMENTO
2N\ (Col. com. Maurizio LAMBIASE)
CN=ALBANESE FABIO
C=IT
2.5.4.4=ALBANESE
2.5.442=FABIO
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