



# MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

## DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

### DETERMINA A CONTRARRE

**OGGETTO:** stipula di un Atto Aggiuntivo per l'affidamento del servizio di attualizzazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (ex progetto preliminare) per il potenziamento delle capacità di demilitarizzazione del munizionamento a carica speciale del CeTLI NBC attraverso l'acquisizione di un impianto di termossidazione.

#### 1. SCOPO

Attualizzare il Progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) per la realizzazione dell'impianto in oggetto alla normativa attualmente vigente in materia di contratti pubblici. Tale attualizzazione si è resa necessaria per effetto delle accresciute esigenze di smaltimento del CETLINBC ed alla luce della nuova normativa in vigore nel settore degli appalti pubblici.

#### 2. FONTI DI FINANZIAMENTO

E.F.	OP	Voce di spesa	P/I	Previsione di Finanziamento	Dati Richiesta
2024	SMD	200 7120-36C 120PB 26 454-147	A1	<b>1.734.530,00</b> IVA inclusa	LdM n. 121/2024 n. M_D AE1C1B2 REG2024 0075929 in data 06 maggio 2024
<b>TOTALE FINANZIATO</b>				<b>1.734.530,00</b>	
Contributo da versare all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) sui contratti pubblici, per l'importo complessivo.				Non dovuto ai sensi dall'art. 33 comma 1 del D.lgs n. 208/2011	

#### 3. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

##### 3.1 Esigenza Operativa

omissis

##### 3.2 Precedenti forniture similari e loro modalità di acquisizione

Il progetto da attualizzare è stato elaborato in esito al contratto internazionale n. DIFE.GE/32/81/TA in data 05 gennaio 2016 (protocollo n. M\_D GTER REG2016 0004133 in data 24 febbraio 2016) con la Società Dynasafe Environmental Systems GmbH, produttrice dell'impianto in oggetto stipulato in forza della DAC n. TER15/030 firmata in data 23 settembre 2015.

##### 3.3 Descrizione e principali aspetti tecnologici

Il servizio è relativo all'attualizzazione di un PFTE di opere, impianti e materiali caratterizzati da lavori accessori rispetto all'impianto principale costituito da:

- ossidatore termico in grado di distruggere tutte le tipologie di munizionamento chimico (incluso quello spolettato) e gli aggressivi in esso contenuti mediante riscaldamento indiretto in camera di detonazione;
- camera pirolitica per la distruzione di materiali contaminati;
- sistema dedicato di abbattimento effluenti gassosi;
- sistema di monitoraggio e controllo,

le cui caratteristiche sono state definite nel *Mission Need Requirement*

### 3.4 Rilevanza ai sensi del Decreto Ministeriale del 24 luglio 2007 art. 1 (apparati radiogeni)

Non applicabile (impresa che non prevede dispositivi radiogeni).

### 3.5 Obbligo di redazione della scheda di sicurezza (apparati LASER)

Non applicabile (impresa che non prevede dispositivi laser).

## 4. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

### 4.1 Priorità

L'impresa è stata recepita nel "Documento di Mandato 2024 var 4", con il codice A1 quale programma annuale (ANN) per l'E.F. 2024.

### 4.2 Profilo finanziario dei pagamenti

L'esecuzione del servizio sarà espletata nell'anno 2024; è stata quindi predisposta la lettera con la quale sarà comunicato all'O.P. e a SME IV Reparto il discendente previsionale profilo finanziario dei pagamenti.

	200 7120-36C 120PB 26 454-147
Esercizio Finanziario	2024
Fornitura di beni e servizi in appalto	1.400.000,00
IVA su fornitura di beni e servizi	308.000,00
Incentivi per funzioni tecniche (art. 45 d.lgs. 36/2023)	23.030,00
Collegio Consultivo Tecnico (art. 215 d.lgs. 36/2023)	3.500,00
Spese per supporto al RUP (art. 15, co. 6, d.lgs. 36/2023)	0,00
Contributo ANAC	0,00
<b>TOTALE A DISPOSIZIONE PER ALTRE SPESE</b>	<b>26.530,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 1.734.530,00 (*)</b>

(\*) L'importo totale generale sopra indicato è comprensivo degli importi stimati destinati al pagamento:

- degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.lgs. 36/2023, pari ad € **23.030,00**<sup>1</sup> (quota massima a favore del personale pari a € 18.424,00);
- della quota parte a carico dell'A.D., nella misura della sola parte fissa, degli oneri di funzionamento del Collegio Consultivo Tecnico di cui all'art. 215, co. 1, del D.lgs. 36/2023 pari ad € **3.500,00**<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Calcolati sull'importo contrattuale ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D.lgs. 36/2023 e sulla base di quanto disposto con la lett. prot. n. M\_D A0D32CC REG2023 0248716 del 17 novembre 2023 di SMD-UGPPB.

<sup>2</sup> Calcolata sull'importo contrattuale ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 7-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, richiamato all'art. 1 comma 5 dell'Allegato V.2 al D.lgs. 36/2023 e secondo la disciplina delle Linee Guida MIT datate 17 gennaio 2022 e s.m.i

Non è prevista la costituzione di una struttura di supporto al RUP.

**4.3 Programmazione triennale del Ministero della Difesa (D.lgs. 36/2023 art. 37).**

L'impresa sarà inserita nella programmazione triennale, ai sensi dell'art. 37 co. 1 del D.lgs. n. 36/2023.

**4.4 Modalità di Approvazione del Programma (art. 536 D.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010)**

Il programma rientra fra quelli previsti dal "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2024-2026" approvato dal Ministro della Difesa in data 29 gennaio 2024 ed è altresì compreso nell'ambito dei volumi complessivamente autorizzati dalla "Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2024" approvata dal Ministro della Difesa in data 07 febbraio 2024.

**4.5 Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)**

Impresa soggetta all'applicazione dell'IVA.

**4.6 Incentivi (D.lgs. 36/2023 art. 45)**

Gli importi di cui al punto 4.2, verranno corrisposti con le modalità previste dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023.

**4.7 Collegio consultivo tecnico (D.lgs. 36/2023 art 215)**

È prevista la costituzione obbligatoria del Collegio consultivo tecnico (fornitura di importo superiore al 1 milione di euro).

**4.8 Supporto al RUP (art. 15 del D.lgs. 36/2023)**

Non è prevista la costituzione di una struttura di supporto al RUP.

**5. PROFILO AMMINISTRATIVO**

**5.1 Condizioni di esclusione**

Non ricorrono le condizioni di esclusione del D.lgs. 208/2011 in quanto trattasi di materiale militare.

**5.2 Procedura di affidamento**

Trattandosi di Atto Aggiuntivo ad un contratto internazionale operante stipulato con la società Dynasafe Environmental Systems GmbH, produttrice dell'impianto rappresentata in Italia, in esclusiva, dalla Società BMA Srl, sulla base dell'art. 101 del DPR 236/2012 il servizio deve necessariamente essere affidato alla contraente. Il citato contratto fu stipulato a seguito di procedura negoziata, in ottemperanza al Mission Need Requirement (MNR) approvato dal Capo di Stato Maggiore della Difesa.

**5.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento: Non applicabile.**

**5.4 Requisiti dei subfornitori essenziali: Non applicabile.**

**5.5 Criterio di affidamento**

Non applicabile. La valutazione tecnico-economica dell'offerta sarà effettuata da una commissione all'uopo nominata successivamente alla ricezione dell'offerta.

**5.6 Ripartizione in lotti**

Lotto unico affidato alla Società Dynasafe Environmental Systems GmbH, data la particolare natura del servizio in ragione della quale è prioritaria l'esigenza di assicurare l'omogeneità e la coerenza tecnica dell'aggiornamento del PFTE.

**5.7 Compensazioni industriali: Non applicabile.**

**5.8 Pubblicità legale**

La pubblicità legale degli atti relativi al presente affidamento è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) tramite la quale sono pubblicati sulla piattaforma per la pubblicità legale degli atti in aderenza all'art. 3 della Delibera ANAC

n. 263 del 20 giugno 2023 e relativo allegato, emessa ai sensi dell'art. 27 comma 4 del D.lgs. 36/2023.

#### **5.9 Clausole del Progetto di Contratto**

- **Ente Gestore del Contratto:** U.T.T.A.T. di Nettuno.
- **Verifica di conformità:** data la particolare natura dell'appalto in virtù dell'elevata valenza tecnologica dell'impianto e della relativa progettazione, la verifica dovrà essere effettuata entro 60 giorni dalla data di approntamento, fatti salvi eventuali motivi ostativi, debitamente verbalizzati, per inosservanza delle condizioni tecniche o di collaudo da parte della Società (a norma dell'art. 1 del D.lgs. 192/2012).
- **Modalità di pagamento:** a mezzo lettera di credito su una Banca italiana corrispondente della Banca d'Italia. Il 70% dell'importo sarà corrisposto a seguito di verbalizzazione con esito positivo della verifica di conformità; il 20% al termine della Conferenza dei Servizi; il 10% a seguito della verifica del Progetto da parte dell'organo incaricato della verifica.
- **Revisione Prezzi (art. 60 del D.lgs. 36/2023):** Non applicabile in quanto impresa annuale.
- **Subappalto (art. 27 del D.lgs. 208/2011):** non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, dell'esigenza di rafforzare il controllo dei luoghi di lavoro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose..
- **Omologazione:** Non applicabile.
- **Fornitura Opzionale:** Non applicabile.
- **Consegna dei materiali:** Non applicabile.
- **Manualistica:** Non applicabile.
- **Codificazione, Dati di Gestione e CAB:** Non applicabile.
- **Assicurazione Qualità:** la Società dovrà mettere in atto un sistema di Assicurazione di Qualità rispondente alle prescrizioni delle norme UNI EN ISO 9001:2015.
- **Tutela ambientale e della salute:** Non applicabile.
- **Garanzia:** Non applicabile.

#### **5.10 Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza**

Trattandosi di mera fornitura documentale, i costi dovuti alle interferenze devono intendersi pari a zero mentre uno specifico articolo sarà inserito nel contratto per prevedere eventuali costi di sicurezza. A tal proposito, nella richiesta di offerta, la Società sarà invitata ad indicare i costi relativi alla sicurezza.

#### **5.11 Autorità Responsabile del Procedimento Amministrativo.**

Capo del I Reparto.

#### **5.12 Anticorruzione e trasparenza.**

Gli obblighi di trasparenza saranno assolti applicando le previsioni della Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 e s.m.i. emessa ai sensi dell'art. 28, co. 4 del D.lgs. 36/2023.

#### **5.13 Responsabile Unico del Progetto (RUP) e Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC)**

Si dispone:

- che il **Responsabile Unico del Progetto** sia il Capo della 3<sup>a</sup> Divisione pro tempore Col. ing. Vinicio PASQUALI;

- il **Responsabile di Procedimento per la fase di esecuzione** sia il Direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Nettuno pro tempore Col. ing. Dario PORFIDIA;
- che il **Direttore dell'Esecuzione Contrattuale** sia nominato dal Direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Nettuno tra gli Ufficiali e Funzionari tecnici da lui dipendenti.

**5.14 Parere di SGD per le funzioni del Ex-Comitato consuntivo:**

Sulla base di quanto previsto dalle normative vigenti, come integrate con la lettera di SGD prot. n. M\_D GSGDNA REG2016 0033417 in data 03/05/2016, gli atti contrattuali non saranno inviati a SGD 2 Rep. per parere.

**DECIDO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE**

IL DIRETTORE

Magg. Gen. Angelo ASSORATI