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UFFICIO AUTONOMO LAVORI 
GENIO MILITARE PER M.D. 

2^ Sezione Lavori 
ROMA 

 

   
 

CAPITOLATO N. 1961 DEL 08/02/2024 

 OGGETTO:  ROMA – Lavori di riparazione guasti imprevisti alloggio 
ERM0653, disinfestazione cantine e ripristino 
funzionalita’ scarichi chiostrina palazzina alloggi via 
Napoli 42. 

 

 LOCALITA’:  ROMA  

 IMMOBILI:  ALLOGGI VIA MODENA, 33 e VIA NAPOLI 42 
 
 

 

 COD. ESIGENZA:    

 IMPORTO:  € 6.350,00 + IVA 10%  

     

   IL PROGETTISTA 
Col. Ing. Vincenzo CARI’ 

 

   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Gen. B. Maurizio TICCONI 
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ESTIMATIVO 
 

Oggetto:  ROMA – Lavori di riparazione guasti imprevisti alloggio ERM0653, disinfestazione 
cantine e ripristino funzionalita scarichi chiostrina palazzina alloggi via Napoli 42. 

 

DENOMINAZIONE UNITA’ Q.TA’ PREZZO IMPORTO

1 E Lavori di riparazione guasti 

imprevisti alloggio ERM0653, 

disinfestazione cantine e 

ripristino funzionalita scarichi 

chiostrina palazzina alloggi via 

Napoli 42.

a corpo 1 € 6 350,00 € 6 350,00

TOTALE € 6 350,00

Aliquota IVA 10% € 635,00

TOTALE generale € 6 985,00

TOTALE GENERALE

N.

 
 

 

 

TARIFFA 
 

Per gli articoli di giornaliere e mano d'opera, di provvista, di noli ed per i lavori connessi con le opere 

oggetto dell'appalto, eventualmente imprevisti da fronteggiare economicamente con la somma a 

disposizione dell’Amministrazione di cui al contratto, saranno, nei limiti di somma disposti dalle 

norme in vigore, contabilizzati con i prezzi unitari della Tariffa REGIONE LAZIO 2023 e, qualora 

l’articolo di interesse non fosse presente in tale Prezzario Regione Lazio 2023, con i PREZZARI DEI 

2022. 

Detti prezzi unitari potranno costituire anche la base per la formazione dei nuovi prezzi per le opere 

compiute, purché questi nuovi prezzi non possano essere desunti dalla documentazione contrattuale 

richiesta. 

Eventuali lavori non previsti e comunque connessi con le opere oggetto dell’appalto, verranno 

fronteggiati economicamente con la somma per imprevisti di cui al contratto ed a disposizione della 

Stazione Appaltante. Tali lavori saranno, nei limiti di somma disposti dalle norme in vigore, 

contabilizzati con i prezzi unitari di cui al precedente punto 1.  

In ogni caso, note in economia, nuovi lavori e/o forniture sono comunque assoggettati al medesimo 

trattamento economico formulato dalla ditta in sede di offerta per il presente appalto. 
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CONDIZIONI TECNICHE 

Nel somministrare i materiali, le giornaliere, i noleggi e gli articoli di lavoro previsti dall'estimativo e 

dalla tariffa Lazio 2023 e dai PREZZARI DEI 2022 inseriti nel presente Capitolato / O.P., l'Appaltatore 

dovrà attenersi alle prescrizioni contenute nei decreti di seguito elencati: 

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

- DPR 15 novembre 2012, n. 236 (per gli articoli non in contrasto con il D.Lgs 50/2016); 

- DPR 5 ottobre 2010, n. 207 (per gli articoli ancora in vigore non abrogati dal D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.).  

Per le condizioni Tecniche degli articoli di cui all’estimativo resta stabilito quanto segue: 

 GENERALITÀ 

Tutte le opere di cui al presente Capitolato/O.P. dovranno essere eseguite nella più scrupolosa 

osservanza delle Leggi, norme e regolamenti che disciplinano le varie categorie di lavoro, con 

particolare riguardo a quanto stabilito dal D.M. 22.01.2008 n.37. 

Tutti i materiali di rimozione, in particolare quelli di natura metallica, contemplati negli articoli del 

presente Capitolato, resteranno di proprietà della Ditta appaltatrice, salvo reimpiego nell'esecuzione 

delle opere di detto Estimativo previste e saranno a sua cura e spese, trasportati ai propri magazzini, 

oppure alle pubbliche discariche. 

Resta stabilito altresì che stante la particolare natura dei luoghi oggetto delle lavorazioni, le stesse 

dovranno essere eseguite negli orari e nei modi che saranno indicati dalla D.L. al fine di non 

pregiudicare lo svolgimento delle normali attività d’Istituto. 

I maggiori oneri derivanti dalle lavorazioni che saranno svolte sulla base di quanto stabilito all’alinea 

precedente sono stati considerati in sede di analisi di prezzo. 

Tutte le apparecchiature e materiali, che saranno installati così come previsti nel presente 

Capitolato, dovranno essere muniti di certificazione originale e garanzia rilasciata dalle case 

costruttrici. 

La Ditta appaltatrice dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nelle presenti 

Condizioni tecniche. 

Tutti i materiali che saranno utilizzati per l’esecuzione dei lavori di cui al presente Capitolato, 

dovranno essere delle migliori marche e qualità esistenti in commercio e dovranno essere sottoposti 

alla preventiva approvazione della Direzione dei Lavori che ne ordinerà l’installazione. 

Si precisa che a fine lavoro l’Impresa dovrà eseguire tutte le prove funzionali e misurazioni degli 

impianti eseguiti verbalizzando le fasi di prova. 

Prima dell’inizio concreto dei lavori l’Impresa dovrà sottoporre all’approvazione della Direzione dei 

Lavori un idoneo programma lavori con i tempi necessari per la fornitura dei materiali e 

all’esecuzione delle opere di che trattasi. 

Inoltre dovrà sottoporre all’approvazione della D.L. le schede tecniche delle Case costruttrici dei 

materiali da impiegare nel presente appalto. 

L’Impresa appaltatrice, durante l’esecuzione delle opere di cui al presente Capitolato dovrà 

adempiere agli obblighi previsti dalla legge in materia di sicurezza e salute fisica dei lavoratori. 

Con il prezzo a corpo degli articoli di cui all’estimativo si intendono comprese tutte le forniture, opere, 

magisteri e oneri (anche se non espressamente citati nelle condizioni tecniche) necessari a dare il 

lavoro, nel suo complesso, finito a perfetta regola d’arte. Peraltro l’onnicomprensività va intesa nel 

senso più ampio della parola, intendendo comprese anche prestazioni accessorie quali progetti, 

piani di sicurezza, collaudi statici, rilascio da parte delle Autorità competenti di permessi, nulla osta, 

autorizzazioni e approvazioni, esonerando l’Amministrazione della Difesa da qualsiasi onere, 

responsabilità e quanto altro occorra per dare la completa funzionalità delle opere da eseguire nel 

rispetto della normativa in vigore. 
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Tutte le lavorazioni, nessuna esclusa, di cui al presente appalto, dovranno essere garantite 

dall’Impresa appaltatrice per una durata di anni 5 (cinque) dalla data di compimento dei lavori.  

L’Impresa appaltatrice dovrà provvedere, a sue spese ed entro un mese dalla contestazione scritta 

dalla Direzione dei Lavori alla: 

- ricostruzione; 

- sostituzione; 

- riparazione; 

delle opere riconosciute difettose, per le quali sia stata accertata la responsabilità dell’Impresa 

stessa sia per vizi di fabbricazione  che di esecuzione. 

 

 

Sicurezza 

 
Trattasi di interventi di piccola entità. 

Per quanto sopra, i singoli interventi sono all’interno della soglie dei 5 uomini giorno. Per quanto 

attiene le disposizioni emanate dal Dlgs 81/08 nello specifico l’articolo 26 del titolo 1, non vi sono le 

condizioni minime per la redazione di un Documento di valutazione dei rischi interferenziali. 

 

Art. 1/E dell’Estimativo 
Lavori di riparazione guasti imprevisti alloggio ERM0653, disinfestazione cantine e 

ripristino funzionalita scarichi chiostrina palazzina alloggi via Napoli 42. 

Con il prezzo a corpo del presente articolo sono comprese e compensate tutte le lavorazioni, 

nessuna esclusa, operai, mezzi, noli ed attrezzature, carico e scarico, etc. per dare finita l’opera alla 

regola dell’arte.  

In particolare, con il presente articolo, è previsto e compensato: 

o Smontaggio e accatastamento sul luogo di lavoro di n. 1 water; 

o Disostruzione della condotta di scarico del locale bagno, mediante intervento con autospurgo, 

compreso il lavaggio a pressione di tratto di colonna di scarico a mezzo macchina canal jet; 

o Montaggio del WC precedentemente rimosso, compresa la sostituzione delle guarnizioni di 

tenuta, tubo di scarico della cassetta e nuovi fissaggi al pavimento. 

o Smontaggio e rimozione del vecchio box vasca/doccia in cristallo; 

o Fornitura e posa in opera di nuova parete vasca a 3 ante, profilo in alluminio bianco e pannelli in 

polystyrene, mediante tasselli di fissaggio a parete e sigillatura dei giunti 

 

CANTINE VIA NAPOLI 42 

 

In particolare, con il presente articolo, è previsto e compensato: 

 Fornitura e posa in opera di n. 10 grate in ferro zincato e verniciate, complete di rete di protezione 

anti insetti, da collocare nelle finestre dei locali cantine; 

 

CANTINE + CHIOSTRINA VIA NAPOLI 42 

 

In particolare, con il presente articolo, è previsto e compensato: 

o Impermeabilizzazione del pianerottolo della scala esistente nel locale chiostrina, 

mediante applicazione di Mapelastic (parte piana + parte verticale); 

o Rettifica delle pendenze mediante idoneo massetto sabbia-cemento; 
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o Fornitura e posa in opera di nuovo pavimento e battiscopa in gres porcellanato 

antiscivolo per esterni, compreso di finitura e stuccatura; 

o Demolizione e rimozione del vecchio chiusino in PVC esistente; 

o Fornitura e posa in opera di nuovo chiusino in PVC sifonato, installato a filo pavimento; 

o Disotruzione bocchettone con macchina canal jet; 

o N. 3 interventi di disinfestazione blatte con esca gel e insetticida liquido, da effettuarsi 

nel locale cantina ad intervallo di circa 20-30 giorni l’uno dall’altro. 

 

La valutazione verrà eseguita a corpo, comprendendo in essa tutto quanto sopra specificato, nonché 
ogni altro onere e magistero necessario per dare i lavori ultimati a regola d’arte. 
 

 

 

  

Categorie Importo Prevalente / Altra categoria 

OG1 € 6.350,00  
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 CONDIZIONI AMMINISTRATIVE 
 

Nell’eseguimento dei lavori e delle somministrazioni previste dal presente ordinativo, saranno osservate le seguenti 

prescrizioni:         

1. Durata dei lavori: 

a) I lavori dovranno essere compiuti nel termine di giorni 120 (centoventi) solari consecutivi, compresi fra gli utili:  

- i giorni festivi e semifestivi; 

- i giorni necessari per l’impianto di cantiere e di ogni altra prestazione e apprestamenti propedeutici all’inizio 

dei lavori veri e propri. 

b) Sono invece esclusi i giorni della stipula dell’Ordinativo, nonché quelli degli eventuali verbali di consegna, di 

sospensione,  di ripresa e di compimento dei lavori. 

2. In caso di ritardo la penale è fissata in 1% dell’importo netto dell’ordinativo per ogni giorno di ritardo, fino al massimo 

del 10%. 

3. Il pagamento degli  acconti e del saldo, se il finanziamento è avvenuto in contabilità ordinaria, sarà effettuato 

dall’Ufficio Autonomo Lavori G.M. per M.D dietro presentazione di fattura elettronica con codice univoco SYGGMY. 

mediante ordinativi, intestati alla Ditta contraente, tratti su ordini di accreditamento aperti a favore del Funzionario 

Delegato dell’Ufficio Autonomo Lavori G.M. per M.D., trasmessi alla Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, 

Sezione di Roma mediante accreditamento sul c.c. bancario n.______________________ presso la Banca 

____________________, codice IBAN__________________________________e codice BIC__________________ 

A tal uopo, l’appaltatore dichiara che il suddetto conto corrente è dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse 

pubbliche ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136. Inoltre l’appaltatore medesimo assume altresì tutti gli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari previsti nella predetta legge 136/2010 e s.m.i. Si impegna, ulteriormente, a dare 

immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente per 

territorio della notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria.  

4. Saranno applicate integralmente tutte le norme dei contratti collettivi nazionali e integrativi locali per i lavoratori 

dell’industria ed affini a norma della legge nonché delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, previdenziali, 

assistenziali, ecc. con particolare riguardo per quanto stabilito dall’art. 18 comma 7 della legge 55/90 e successive 

aggiunte e modificazioni. In caso di inottemperanza degli obblighi precisati nel presente articolo, segnalata 

dall’Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante procederà alla sospensione del pagamento del saldo sino a quando 

dall’Ispettorato del Lavoro non sia accertato che gli obblighi precedenti siano stati integralmente adempiuti. Per le 

detrazioni o sospensione dei pagamenti di cui sopra, l’Impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante e non 

ha titolo a risarcimento dei danni. 

5. La Ditta, nell’esercizio della presente impresa, designa quale proprio Direttore Tecnico di Cantiere il Sig. 

________________  C.F.: _____________________ nato a ___________ il ________residente presso il suo domicilio 

legale, di cui sono demandate e delegate tutte le competenze e responsabilità indicate dalla legislazione vigente e si 

impegna a notificare all’Ente appaltante qualsiasi sostituzione, anche temporanea, del predetto Direttore, certificando 

l’idoneità tecnica ed i requisiti  giuridici e morali del sostituto. Preso atto del divieto di subappalto, il cottimista risponderà 

comunque di qualsiasi infrazione relativa a commesse affidate a terzi , anche se il subappalto non sia stato autorizzato a 

tutti gli effetti ed in particolare a quelle Leggi panali in materia di antimafia. 

6. E’ fatto divieto alla Ditta appaltatrice - che prende atto a tutti gli effetti ed in particolare, a quelli delle norme sulla 

tutela del segreto militare -  di effettuare, esporre , o diffondere riproduzioni fotografiche, o di qualsiasi altro genere delle 

opere appaltate e così pure di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie, dati, ecc. di cui essa sia comunque venuta a 

conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con l’A.D. . La Ditta appaltatrice è tenuta altresì ad adottare - nell’ambito 

della sua organizzazione - le opportune disposizioni e le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia 

scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori , dipendenti e prestatori d’opera, nonché dai terzi 

estranei all’Impresa stessa. 

7. Clausola compromissoria. “La parte attrice ha la facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo, 

successivamente alla data di comunicazione del provvedimento dell’Amministrazione che ha risolto la controversia in 

sede amministrativa la domanda al giudice competente a norma delle disposizioni del c.p.c. e del T.U. n. 1611 del 
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30.10.1993. La parte convenuta nel giudizio ha la facoltà, a sua volta, di escludere la competenza arbitrale, notificando la 

sua determinazione alla controparte la quale, ove intenda proseguire nel giudizio, deve proporre domanda al giudice 

competente. Nel caso in cui la controversia venga decisa mediante giudizio arbitrale, contro la relativa pronuncia è 

ammessa impugnazione con tutti i mezzi previsti dal c.p.c.”. 

8. L’appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori operanti a qualsiasi titolo per la propria 

impresa gli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62 del 

16 aprile 2013 che dichiara di conoscere ed accettare per quanto di sua spettanza e che costituisce, anche se  non 

materialmente allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale del contratto; la violazione degli obblighi di condotta 

derivanti dal citato Codice comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto senza che l’appaltatore possa 

avanzare eccezioni di sorta. 

All’atto di sottoscrizione del contratto viene consegnata all’appaltatore copia informatica del Codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62 del 16 aprile 2013. 

I contenuti del patto di integrità di cui all’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 presentato  e sottoscritto 

dall’impresa, che qui si intendono integralmente richiamati, costituiscono parte integrante del presente contratto. 

9. Il presente ordinativo sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso e la fattura sarà assoggettata all’imposta di 

registro. 

10. L’A.D. si riserva la facoltà di provvedere alla esecuzione dei lavori a rischio e pericolo della Ditta appaltatrice e 

risolvere l’accordo mediante semplice denuncia, qualora la Ditta appaltatrice stessa manchi ai patti concordati. 

11. Il P.S.C./D.U.V.R.I. ancorchè non allegato è parte integrante della “Trattativa”. 

A V V E R T E N Z A 

Eventuali prestazioni eseguite in più, sia per quantità, sia per diversa e migliore qualità, o richiedenti maggiore magistero, 

non potranno comportare sovrapprezzi o compensi di qualsiasi genere, anche se tollerati o accettati dalla direzione dei 

lavori che invece si riserva la demolizione ed il ripristino di opere giudicate inaccettabili o superflue. Qualora fossero 

eseguite opere in meno il direttore dei lavori potrà condizionare il rilascio del certificato di buona esecuzione alla 

applicazione di un coefficiente di riduzione sull’importo netto dell’estimativo. 

 

 

 

 

 

 
 

 


