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QUADRO ECONOMICO 

Lavori 

a.1 lavori — o - - | 

Art. 1E Lavori di sostituzione condizionatore locale n. 37 del 1° piano € 2 500,00 

Totale Lavori (a.1) € 2 500,00 

a.2 Art. 2E - Oneri per la sicurezza, a corpo (non soggetti a ribasso) ’ € - 

A. Importo totale dei lavori (a.1+a.2) € 2 500,00 

D. IVA 22% su importo a base gara € 550,00 

E. TOTALE LAVORI LORDO € 3 050,00 

Somme a disposizione della stazione appaltante (IVA inclusa) per: 

b.1 rilievi, accertamenti e indagini € ~ 

b.2 Allacciamenti ai pubblici servizi € = 

b.3 imprevisti € - 

b.4 attivita di consulenza o di supporto, assicurazione dei dipendenti, attivita dive- € = 

rifica validazione del progetto esecutivo integrato dalle migliorie tecniche pro- 

poste dalla ditta in sede di offerta 

b.5 spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capito- € - 

lato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed al- 

tri eventuali collaudi specialistici 

b.6 spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di sup- € - 

porto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione 

b.7 contributo per Autorita Vigilanza LL.PP € - 

b.8 spese per pubblicità € 2 

b.9 fondo relativo all'incentivo di cui all’articolo 113 del D.Igs 50/2016 

D. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € = 

TOTALE COMPLESSIVO PROGRAMMATO (C+D) € 3050,00 



Documento informatico e allegati firmati digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

PREMESSA 

Nel somministrare i materiali, le giornaliere, i noleggi e i lavori inseriti nel presente Capitolato, 
l’Appaltatore dovrà attenersi alle prescrizioni contenute nel: 

D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 
D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 per gli artt. ancora vigenti; 
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per gli artt. ancora vigenti; 
D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni — con riferimento alle norme non abrogate 
dal suddetto D.P.R. 207/2010, per quanto non diversamente stabilito nelle presenti condizioni e/o 
convenuto nel contratto e sempre compatibilmente con le disposizioni del citato Regolamento 
Difesa; 

D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81; 

DM 37/08; 
il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e il R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e s.m.i.. 

Tariffa 

Per gli articoli di giornaliere e mano d'opera, di provvista, di noli ed per i lavori connessi con le 
opere oggetto dell'appalto, eventualmente imprevisti da fronteggiare economicamente con la 
somma a disposizione dell’Amministrazione di cui al contratto, saranno, nei limiti di somma 

disposti dalle norme in vigore, contabilizzati con i prezzi unitari della TARIFFA DEI ed. I 
semestre 2023. 

Detti prezzi unitari potranno costituire anche la base per la formazione dei nuovi prezzi per le 
opere compiute, purché questi nuovi prezzi non possano essere desunti dalla documentazione 
contrattuale richiesta. 

Eventuali lavori non previsti e comunque connessi con le opere oggetto dell’appalto, verranno 
fronteggiati economicamente con la somma per imprevisti di cui al contratto ed a disposizione 
della Stazione Appaltante. Tali lavori saranno, nei limiti di somma disposti dalle norme in vigore, 
contabilizzati con i prezzi unitari di cui al precedente punto 1. 

In ogni caso, note in economia, nuovi lavori e/o forniture sono comunque assoggettati al 
medesimo trattamento economico formulato dalla ditta in sede di offerta per il presente appalto. 

Generalita 

La Ditta appaltatrice dovra attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute negli articoli 
del presente capitolato. 

Tutte le opere di cui al presente Capitolato dovranno essere eseguite nella più scrupolosa 
osservanza delle Leggi, norme e regolamenti che disciplinano le varie categorie di lavoro. 

Tutti i materiali di rimozione e demolizione, contemplati nel presente Capitolato dovranno, a 
spese e cura della Ditta appaltatrice, essere smaltiti con conseguente conferimento a discarica 
autorizzata. 

Tutti i materiali che saranno utilizzati per I’esecuzione dei lavori di cui al presente Capitolato, 
dovranno csscre delle migliori marche ¢ gualitd csistenti in conueriv e duviamw esseie
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sottoposti all’approvazione della Direzione dei Lavori che ne ordinerà, di volta in volta, 
l’impiego. 
La ditta appaltatrice non potrà procedere all’utilizzazione dei materiali o prodotti non approvati 
preventivamente dalla Direzione Lavori. 
Prima dell’inizio concreto dei lavori l’Impresa appaltatrice dovrà presentare alla Direzione dei 
Lavori il dettaglio di tutte le campionature dei materiali da utilizzare nell’esecuzione dell’appalto. 
Prima dell’inizio dei lavori l’Impresa dovrà presentare e concordare con la Direzione dei Lavori 
una programmazione delle attività da eseguire, dalla quale risultino evidenziati i tempi necessari 
per la fornitura dei materiali e per l’esecuzione delle opere in argomento. 

L’Impresa appaltatrice, durante l’esecuzione delle opere di cui al presente Capitolato dovrà 
adempiere agli obblighi previsti dalla legge in materia di sicurezza e salute fisica dei lavoratori. 

Con il prezzo degli articoli di lavoro (anche se non espressamente citati nelle condizioni 
tecniche), si intendono comprese e compensate tutte le forniture, opere, magisteri e oneri 
necessari a dare il lavoro a perfetta regola d’arte e finito nel suo complesso. 
L’omnicomprensivita deve intendersi nel senso più ampio della parola comprendendo tra le altre 
cose anche le prestazioni accessorie quali: 
- redazione di progetti e/o piani di sicurezza; 

- rilascio, ove necessari, da parte delle Autoritd competenti, di permessi, nulla osta, 
autorizzazioni e approvazioni necessarie all’esecuzione delle opere; 

- esonero dell’A.D. da qualsiasi onere, responsabilita e quanto altro occorra per dare la 
completa funzionalita delle opere da eseguire nel rispetto della normativa in vigore. 

Tutte le lavorazioni, nessuna esclusa, di cui al presente appalto, dovranno essere garantite 
dall’Impresa appaltatrice nei termini di legge. L’impresa appaltatrice rimarra unica responsabile 
della perfetta riuscita del lavoro e della piena rispondenza di esso alle condizioni di collaudo e 
alle ispezioni degli organi di controllo, nei riguardi dei materiali impiegati e della esecuzione del 
lavoro stesso. In conseguenza l’Impresa non potra addurre eventualmente a sua giustificazione, 
il fatto che la Direzione Lavori abbia preso preventivamente visione dei materiali e delle 
lavorazioni con la presenza del proprio personale di controllo. 

L’Impresa appaltatrice dovra provvedere, a sue spese ed entro un mese dalla contestazione scritta 
dalla Direzione dei Lavori alla: 
- ricostruzione; 
- sostituzione; 
- riparazione; 

delle opere riconosciute difettose, per le quali sia stata accertata la responsabilita dell’Impresa 
stessa sia per vizi di fabbricazione che di esecuzione. 

L’impresa appaltatrice avra a disposizione idonea area di cantiere per lo stoccaggio dei materiali, 

per la preparazione delle malte e quanto altro necessario alla conduzione del lavoro. 

10. Resta inoltre stabilito che stante la particolare natura dei lavori, gli stessi dovranno essere eseguiti 
negli orari e nei modi che saranno indicati dalla D.L.. Dette lavorazioni potranno comportare 
attivita anche in giorni considerati festivi, compreso il sabato e/o la domenica. I maggiori oneri 
derivanti dalle lavorazioni svolte in queste particolari condizioni, saranno a carico della Ditta 
appaltatrice in quanto sono stati considerati nella valutazione dei prezzi del presente capitolato.
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Descrizione dell’Intervento 

PREMESSA 

11 presente documento costituisce il capitolato tecnico inerente l’appalto dei Lavori sostituzione 

condizionatore locale n. 37 del 1° piano. 

CONDIZIONI TECNICHE 

Le presenti condizioni tecniche si compongono di un articolo unico di lavoro, a corpo, che descrive 

le lavorazioni necessarie alla realizzazione dell’opera completa. 

ART. VE 
Lavori sostituzione condizionatore locale n. 37 del 1° piano. 

L’articolo prevede le seguenti lavorazioni: 

eRimozione e smaltimento di condizionatore autonomo monosplit costituito da 
motocondensante esterna e macchina interna; 

e Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore, 
comprese le opere di rifinitura e quant’altro occorre per rendere l’opera finita a regola d’arte. 

Le misure delle lavorazioni sopra indicate sono state desunte da apposito computo metrico. 

CONDIZIONI TECNICHE PARTICOLARI 

Premesso che: 

Nel somministrare i materiali, le giornaliere, i noleggi e gli articoli di lavoro previsti dall'estimativo 
Tariffa DEI inseriti nel presente Capitolato, I'Appaltatore dovra attenersi alle prescrizioni ed ogni 
altra norma vigente in materia di esecuzione di lavori pubblici. 
Tutte le apparecchiature e materiali, che saranno installati cosi come previsti nel presente Capitolato, 
dovranno essere muniti di certificazione originale e garanzia rilasciata dalle case costruttrici. 
La Ditta appaltatrice dovra attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nelle presenti Con- 
dizioni tecniche. 
Si precisa che a fine lavoro I'Impresa dovra eseguire tutte le prove funzionali e misurazioni degli 
impianti eseguiti verbalizzando le fasi di prova. 
L’Impresa dovra attenersi al cronoprogramma lavori ottimizzando i tempi necessari per la fornitura 
dei materiali e all’esecuzione delle opere di che trattasi. 
Inoltre dovra sottoporre all’approvazione della D.L. le schede tecniche delle Case costruttrici dei 
materiali da impiegare nel presente appalto.
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TRASPORTI E CONFERIMENTO A DISCARICA 

Nel presente capitolato sono inclusi tutti gli oneri di trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 
13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di 
base ai sensi del DM 27 settembre 2010, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio 
e scarico e oneri di discarica per una quantità pari a circa 1,00 mc. 

DURATA DEI LAVORI 

La durata presunta dei lavori di 2 giorni solari consecutivi, compresi i giorni festivi e semifestivi ed i 
giorni necessari per l’impianto di cantiere e di ogni altra prestazione e apprestamento propedeutici 
all’inizio dei lavori veri e propri. 

DISPONIBILITÀ DELLE AREE 

I lavori saranno eseguiti interessando l’area di intervento in modo univoco e completo, al fine di non 
pregiudicare lo svolgimento delle normali attività d’Istituto e preservando la fruibilità dei locali ser- 
vizi igienici adiacenti. 

Categorie Importo Prevalente/altra 

categoria 

0Gl11 € 2 500,00 * Prevalente 

*iva e somma a disposizione dell’A.D. escluse 
GIORNI 2


