M_D AOD32CC REG2024 0148819 27-06-2024

Digitally sig
SARACENI

Date: 2024.

LINEE AMMINISTRATIVE
- SETTORE ESERCIZIO -

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Caserma “A. De Cicco”

CAPITOLATO (TECNICO) SPECIALE D’APPALTO per _abbattimento di n° 5
pini ritenuti pericolanti e pericolosi dalla perizia tecnica dell’agronomo.

Oggetto dell’appalto

Il presente capitolato disciplina il contratto per I’abbattimento di n°® 5 pinus pinea ad alto fusto presenti
nel cortile interno della Caserma "A. DE CICCO", sede del VI REPARTO “Informatica Cyber e
Telecomunicazioni”.

In_base all’esito _della perizia dell’agronomo ed all’autorizzazione del Dipartimento Tutela
Ambientale del Comune di Roma la ditta provvedera all’abbattimento dei pini, alla fresatura delle
ceppaie ed alla piantumazione della nuova pianta secondo le direttive del Comune di Roma

Le prestazioni dovranno essere svolte dall’ Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e
personale, mediante ’azione organizzativa dell’Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio
d’impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato.

Articolo 1
Durata dell’appalto

I presente contratto avra durata massimo di 30 giorni.

Articolo 2
Modalita di espletamento del servizio
I lavori prevedono:

e Abbattimento di Pinus, esclusa I'eliminazione delle ceppaie. Intervento completo di ogni genere,
attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica
compreso l'onere di smaltimento. Estirpazione ceppaia a mano o a macchina, compreso il
trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta. Piantumazione di pianta secondo quando
indicato dal servizio Giardini del Comune di Roma.

e Ultimati 1 lavori la Ditta dovra fornire al Comando alla Sede relazione tecnica con il materiale
fotografico probante I’adeguatezza dei reimpianti arborei compensativi.

Articolo 3
Consegne/completamento del servizio

Il lavoro richiesto dovra essere completato entro 30 gg. lavorativi dall’inizio delle attivita presso il luogo
stabilito collocato presso la Caserma DE CICCO. L’accettazione dei servizi non solleva il fornitore dalle
responsabilita delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti della opera consegnata, non
rilevati all’atto della consegna.
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Articolo 4
Importo complessivo dell’appalto e Revisione dei prezzi

Costo per I’abbattimento di pini e’ di euro 9164,32, Oneri inerenti la sicurezza determinati
analiticamente nel Documento Unico Valutazione dei Rischi pari a 11,74; oneri da Interferenza pari
a euro 0,00.

I prezzi del presente appalto non saranno soggetti ad alcuna revisione e pertanto rimarranno invariati per
tutta la durata del contratto.

In caso di eccessiva onerosita sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili
la ditta potra domandare la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1467 del codice civile. La risoluzione
non puo essere domandata se la sopravvenuta onerosita rientra nell’alea normale del contratto cosi come
definita dalle norme civilistiche in materia. La ditta appaltatrice qualora richieda la risoluzione del
contratto per eccessiva onerosita sopravvenuta dovra dimostrare tale situazione alla stazione appaltante
con dati inconfutabili.

La stazione appaltante si riserva la facolta di accettare la domanda di risoluzione del contratto o di offrire
modifiche eque alle condizioni del contratto.

Articolo 5
Direttore dell’esecuzione/direttore dei lavori

L’ Amministrazione prima dell’esecuzione del contratto provvedera a nominare un Direttore
dell’esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto.

Il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto verra comunicato tempestivamente all’impresa
aggiudicataria.

Articolo 6
Avvio dell’esecuzione del contratto

L’esecutore ¢ tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per 1’avvio
dell’esecuzione del contratto. Qualora I’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facolta di
procedere alla risoluzione del contratto.

Articolo 7
Tipologia dei locali soggetti all’appalto
Edifici in muratura.
Articolo 8
Personale dell’appaltatrice accreditato ad operare presso le infrastrutture militari

L’impresa dovra impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarita ed il corretto
svolgimento delle prestazioni.

L’Impresa dovra comunicare al Direttore dell’esecuzione:
a) I’elenco nominativo del personale impiegato e dei relativi turni di servizio;
b) il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;
¢) le mansioni di ciascun addetto in servizio;

d) I’elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;
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e) i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare i capisquadra e tutti gli
ulteriori referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso dell’appalto dovranno essere
comunicate immediatamente al Committente).

Articolo 9
Oneri e obblighi diversi a carico dell’appaltatore
Saranno a carico dell’Impresa, altresi, 1 seguenti oneri, obblighi e responsabilita:
eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;

b. la prestazione della mano d'opera, nonché I’approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature
necessarie all'espletamento delle prestazioni;

c. lariparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risarcimento
dei danni che da tali guasti potessero derivare;

d. I'Impresa non potra richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della
normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari
per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa
vigente;

e. l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacita nella quantita minima prevista in sede
di offerta, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L'elenco del personale impiegato
per I’esecuzione delle prestazioni dovra essere comunicato al Direttore dell’esecuzione prima
dell'inizio delle prestazioni e comunque aggiornato ad ogni sostituzione e integrazione;

f. l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidita e la vecchiaia, la
tubercolosi ecc.;

Articolo 10
Disposizioni in materia di sicurezza

L’Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto (o all’avvio del servizio se precedente), dovra
consegnare al Direttore dell’esecuzione del contratto il “Documento di Valutazione dei rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell’appalto” (DUVR) redatto ai sensi
del D.Lgs 81/2008 in vista dell’attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle
misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attivita lavorativa oggetto
dell’appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori.

L’Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i
dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanera le disposizioni e le procedure
di sicurezza che riterra opportuno adottare per garantire I’incolumita del proprio personale e di eventuali
terzi.

I1 Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, 1’adempimento da parte
dell’Impresa di quanto sopra descritto.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08, potra
comportare la revoca dell’aggiudicazione dell’appalto.

L’Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorita ed enti previsti dalla
legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante 1’esecuzione delle prestazioni da parte
dell’Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o
mezzi/impianti/attrezzature del Committente /o causato danni o perdita della proprieta.
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L’Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore
dell’esecuzione del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal
suo verificarsi.

Articolo 11
Verifica di conformita

L’appalto ¢ soggetto a verifica di conformita, per appurare che 1’oggetto del contratto in termini di
prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito
nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Articolo 12
Inadempimenti e penalita

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o
incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed
ulteriori danni, potra applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravita del
caso, calcolate in misura giornaliera compresa pari all’l per mille dell’ammontare netto contrattuale da
determinare in relazione all’entita delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori,
complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L.’eventuale applicazione delle
penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilita per danni a cose o persone dovuta a
cattiva qualita dei prodotti forniti.

I1 responsabile del procedimento o il Direttore dell’esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente propone
I’applicazione delle suddette penali specificandone 1’importo.

L’applicazione delle penali sara preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, a firma del
Dirigente, avverso la quale la Ditta avra facolta di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni
dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facolta della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere
immediatamente la fornitura alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta,
con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovra essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione
della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarra trattenendo la
penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la
Ditta ¢ tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo
utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Articolo 13
Risoluzione del contratto

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sara specificamente
contestata dal Direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione
scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella contestazione sara prefissato un
termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il
suddetto termine, I’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facolta di
risolvere il contratto nei seguenti casi:

— frode nella esecuzione dell’appalto;
— mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;

— manifesta incapacita nell’esecuzione della fornitura appaltata;
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— 1inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;

— interruzione totale della fornitura verificatasi, senza giustificati motivi, per 5 giorni anche non
consecutivi nel corso dell’anno di durata del contratto;

— reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere
la regolarita e la continuita dell’appalto;

— cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
— utilizzo del personale non adeguato alla peculiarita dell’appalto;

— concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento
a carico dell’aggiudicatario;

— inottemperanza agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.
136;

— ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453
del codice civile.

Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarita e continuita della fornitura,
I’amministrazione potra provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il
regolare funzionamento della fornitura. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le
motivazioni sopra riportate, 1’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sara tenuto al
risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che
I’amministrazione dovra sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Articolo 14
Recesso

L’amministrazione si riserva la facolta, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico e senza che
da parte dell’aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni gia eseguite o in
corso d’esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni
solari da notificarsi all’aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di
recesso 1’aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell’amministrazione delle sole prestazioni
eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

Riserve e reclami

Tutte le riserve e 1 reclami che I’Impresa riterra opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno
essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione a mezzo informatico
all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all’ufficio protocollo del Committente (in tal
caso sara cura dell’Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).

Articolo 15
Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto puo essere introdotta dall’esecutore, se non ¢ disposta dal
Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.
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Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il
Direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore,
della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell’esecuzione.

Articolo 16
Variazioni entro il 20%

L’entita della fornitura, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per I’ente valore
indicativo.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, si riserva di imporre
all’appaltatore I’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso I’appaltatore
non potra far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 17
La sospensione dell’esecuzione del contratto
Il verbale di sospensione

I1 Direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto qualora
circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.
La sospensione della prestazione, potra essere ordinata:

a) per ragioni di necessitd o di pubblico interesse, tra cui I’interruzione di finanziamenti per esigenze
sopravvenute di finanza pubblica;

b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che I’appalto
proceda utilmente a regola d’arte.

I1 Direttore dell’esecuzione del contratto, con I’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante,
compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell’esecuzione redige i verbali
di ripresa dell’esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo
in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all’art. 107 del Codice dei contratti.

Articolo 18
Garanzia ed assistenza post-vendita

I beni/servizi forniti dovranno essere garantiti per almeno 2 anni dalla data di consegna-montaggio e in
tale garanzia dovra rientrare anche la manodopera occorrente per gli eventuali interventi di riparazione e
assistenza tecnica dovuti a difetti costruttivi.

Durante il periodo di garanzia e assistenza post-vendita la ditta aggiudicataria dovra assicurare la
disponibilita di pezzi di ricambio occorrenti in caso di guasti e/o rotture dovute a difetti costruttivi.

Nella relazione tecnica dovranno essere indicati i tempi di intervento per sostituzioni e/o riparazioni, che
non dovranno essere superiori a 60 giorni dalla richiesta.
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Articolo 19
Pagamento delle fatture

Il pagamento della fornitura sara effettuato entro trenta (30) giorni decorrenti dalla verifica di conformita
della fornitura medesima.

L’accertamento di conformita deve concludersi entro trenta (30) giorni dalla consegna del bene o dalla
esecuzione della fornitura.

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse, tramite piattaforma SDI.

Il pagamento avverra previo accertamento della regolarita previdenziale della Ditta e dei controlli previsti
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

I pagamenti saranno effettuati tramite tesoreria provinciale dello stato. A questo proposito, 1’appaltatore
deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi del
conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalita ed il codice fiscale delle persone
delegate ad operare sullo stesso.

L’appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilitd dei flussi finanziari in relazione al presente
appalto.

Il codice C.I.G. relativo alla fornitura di che trattasi, 1 cui estremi saranno comunicati dalla stazione
appaltante, dovra essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al
presente appalto.

Qualora I’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilita
dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolvera di diritto ai sensi del comma 8 del
medesimo art. 3.

Articolo 20
Intervenuta disponibilita di convenzioni Consip

In conformita a quanto disposto dall’art. 1, comma 7 del d.1. 95/2012, convertito in I. 135/2012, la stazione
appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora I’impresa affidataria del contratto
non sia disposta ad una revisione del prezzo d’appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove
convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

L’amministrazione esercitera il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, €
fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso I’amministrazione provvedera a corrispondere all’ Appaltatore il corrispettivo per le
prestazioni gia eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.

Articolo 21
Riservatezza

L’Impresa ha I'impegno di mantenere la piu assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal
Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti 1 dati relativi alle prestazioni che sono di
proprieta esclusiva del Committente.

L’Impresa ¢ inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovra svolgersi
la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali
subappaltatori.
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Articolo 22
Norme regolanti il servizio/fornitura/lavoro
11 servizio sara regolato dal D.Lgs. 50/2016, dal D.P.R. 236/2002 e s.m.i.

Articolo 23
Domicilio e recapito dell'impresa

Al momento dell’affidamento delle prestazioni, I’Impresa dovra indicare, come condizione minimale, un
ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).

L’Impresa dovra anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell’Impresa
stessa nei rapporti con il Direttore dell’esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione
del servizio.

Gli estremi del recapito dell’Impresa e il nominativo del Rappresentante dell’Impresa per lo svolgimento
delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall’Impresa stessa al Direttore
dell’esecuzione. La nomina del Rappresentante dell’Impresa dovra essere controfirmata dallo stesso per
accettazione.

Articolo 24
Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell’interpretazione ed esecuzione delle
obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo,
per ogni controversia sara competente in via esclusiva il Foro di Roma. E pertanto esclusa la clausola
arbitrale.

L’UFFICIALE ADDETTO ALLA SEDE
(Ten. Col. f.(b.) spe RS Giovanni SARACENI)
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