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SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO: Acquisizione di passerelle pedonali sospese modulari per superamento interruzioni,
richiesti con la LdM n. 81/2024 di SME (VSP 200 7120-03C 120PB 26 307-017).

1. SCOPO

Approvvigionare n. 5 (+15 in opzione) sistemi in oggetto prodotti dalla Societa General
Dynamics European Land Systems tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara.

2. FONTI DI FINANZIAMENTO

Previsione di e e
E.F.| O.P. VSP P/1 . . Dati Richiesta
Finanziamento

2024 0,00 € i

SME | 200 7120-03C 120PB 26 307-017 | Al Lettera di mandato
2025 1.100.000,00 € n.108/2023

Totale 1.100.000,00 €

Contributo da versare ANAC. Non applicabile
DELIBERA ANAC n. 584 del 19 dicembre 2023. (materiale di cui all’art. 2 del D.Lgs. 208/2011)

3. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

3.1 Esigenza Operativa
Lo SME ha conferito mandato per 1’avvio delle attivita tecnico-amministrative tese a
finalizzare 1’acquisizione di passerelle pedonali sospese modulari per il superamento
d’interruzioni. Lo SME ha rappresentato che 1’unica soluzione rispondente alle esigenze
della F.A. ¢ individuabile nel sistema “Modular Foot Bridge MAMBA” prodotto dalla
Societa General Dynamics European Land Systems. Inoltre 1’0Organo Programmatore ha
evidenziato che il citato sistema risulta gid in uso e, quindi, operational proven presso 1
principali Paesi alleati e la sua acquisizione avrebbe pertanto ricadute positive anche in
termini di interoperabilita in ambito NATO.

3.2 Precedenti forniture similari e loro modalita di acquisizione
Materiale mai acquistato.

3.3 Descrizione e principali aspetti tecnologici
Sono richieste in acquisizione passerelle pedonali sospese modulari per il superamento
d’interruzioni, caratterizzate da semplicita costruttiva e flessibilita d’impiego, in grado di
garantire il rapido superamento di interruzioni di luce variabile, attraverso una struttura
modulare il cui assemblaggio, lancio e recupero dovra essere eseguibile a mano. I singoli
moduli che compongono 1’unita da ponte dovranno, per dimensioni e peso, poter esser
trasportati da personale appiedato.

3.4 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007
Non applicabile in quanto trattasi di materiale che non contiene sorgenti radioattive
ionizzanti.
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Obbligo di redazione della scheda di sicurezza

Non applicabile in quanto trattasi di materiali che non prevedono dispositivi/sistemi dotati

di puntatori laser.

PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

4.1

4.2

Priorita
L’impresa in oggetto ¢ recepita in programmazione A1-PDA nel Documento di Mandato
2024 Variante 4, per un importo previsionale complessivo paria a € 1.100.000,00 (IVA
non imponibile).
Profilo finanziario dei pagamenti
e Valore complessivo dell’Impresa (ex. art. 14 comma 4 del d.1gs. 36/2023):

€ 5.280.000,00 comprensivo del diritto di opzione e dell’aumento quinto.
e Valore complessivo dell’Opzione:

€ 3.300.000,00
e Importo Impegnabile con il finanziamento assicurato:

€ 1.100.000,00
In relazione ai tempi stimati per la procedura negoziata e per i successivi controlli e tenuto
conto degli importi stimati per la fornitura richiesta, il Quadro economico di riferimento e
il relativo profilo finanziario dei pagamenti sara:

QUADRO ECONOMICO
OP SME - VSP 200 7120-03C 120PB 26 307-017
EF 2024 EF 2025
Fornitura € 0,00 €1.073.489,97
IVA su fornitura € 0,00 € 0,00
TOTALE FORNITURA € 0,00 €1.073.489,97
Incentivi per funzioni tecniche
(art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023) €0,00 €18.458,86
Collegio Consultivo Tecnico
(art. 215 del D.Lgs. n. 36/2023) €0,00 €2683,72
Spese per supporto al RUP
(art. 15, co. 6, del D.Lgs. n. € 0,00 €5.367,45
36/2023)
Contributo ANAC € 0,00 € 0,00
TOT. A DISPOSIZIONE
PER ALTRE SPESE €0,00 €26.510,03
TOT. GENERALE € 1.100.000,00

L’importo totale sopra indicato ¢ comprensivo dell’importi stimati destinati al pagamento:

— degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all’art. 45 del D.Lgs. 36/2023, pari ad €
18.458,86 da trarre dalla quota base e fino a € 71.467,12 da trarre dalla quota opzionale
e possibile incremento quinto in caso di attivazione degli stessi;

— della quota parte a carico dell’A.D., nella misura della sola parte fissa, degli oneri di
funzionamento del Collegio Consultivo Tecnico di cui all’art. 215, co. 1, del D.Lgs.
36/2023 pari ad € 2.683,72 da trarre dalla quota base e fino a € 12.924,40 da trarre dalla
quota opzionale e possibile incremento quinto in caso di attivazione degli stessi;

— della quota da destinare alle spese per il supporto al RUP pari a di cui all’art. 15, co. 6,
del D.Lgs. 36/2023” di cui € 5.367,45 da trarre dalla quota base e fino ad € 25.848,80 da
trarre dalla quota opzionale e possibile incremento quinto in caso di attivazione degli
stessi;

— ¢ da ritenersi indicativo in quanto i valori finali saranno determinati in funzione delle
risultanze della valutazione di congruita dell’offerta.



Con lettera, al termine dell’iter di negoziazione, sara comunicato all’Organo
Programmatore ¢ a SMD-UGPPB il profilo finanziario dei pagamenti e 1’eventuale
necessita di rimodulazione dell’impresa.

4.3 Programmazione triennale delle acquisizioni del Ministero della Difesa (D.lgs 36/2023
art.37)
L’impresa sara inserita nel prossimo aggiornamento della programmazione triennale per gli
E.F. 2024-2026 ai sensi dell’art. 37 comma 1 del D.Lgs 36/2023.

4.4 Modalita di approvazione del programma (D.L. 66/2010 art. 536)
L’impresa in parola trova copertura nell’ambito dei volumi complessivamente previsti dal
“Piano Integrato di Attivita e Organizzazione (PIAO) triennio 2024-2026” ed ¢ altresi
compresa nella “Direttiva generale per 1’attivita amministrativa e la gestione per I’anno
2024”.

4.5 Applicazione dell’L.V.A. (D.P.R. n. 633/72)
Il programma beneficia della non assoggettabilita al regime IVA in quanto sussistono le
condizioni di applicabilita dell’art. 72, comma 1 lettera b), del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.1i..

4.6 Incentivi (art. 45 del D.Lgs n. 36/2023)
Gli importi di cui al punto 4.2, destinati al pagamento degli incentivi, verranno corrisposti
con le modalita previste dall’art. 45 del D.Lgs. 36/2023.

4.7 Collegio Consultivo Tecnico (art. 215 del D.Lgs. 36/2023)
E prevista la costituzione obbligatoria del Collegio Consultivo Tecnico, in quanto trattasi
di forniture di importo superiore ad 1 milione di euro, ex art 215, co. 1, D.Lgs. 36/2023.

4.8 Supporto al RUP
E prevista la costituzione di una struttura di supporto al RUP, con ricorso ad atto di
adesione al redigendo accordo quadro per la fornitura temporanea di figure professionali da
impiegare per il servizio specialistico di supporto tecnico/ingegneristico per le Direzioni
Tecniche del SGD/DNA.

5. PROFILO AMMINISTRATIVO

5.1 Condizioni di esclusione
Non ricorrono le condizioni di esclusione del D.lgs. 208/2011 in quanto trattasi di
materiale militare.

5.2 Procedura di affidamento
Procedura Negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (combinato
disposto art. 18 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 208/2011, art. 136 e Allegato I1.20 art. 4
comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023 e dell’art. 10 del R.D. 2440 del 18/11/1923), con
la Societa General Dynamics European Land Systems per il tramite di Difeltalia
Berlino (DE)
Il ricorso alla procedura negoziata con la citata Societa ¢ giustificata dal fatto che la stessa
¢ costruttrice del sistema “Modular Foot Bridge MAMBA?”, indicato nelle specifiche
tecniche richieste nel mandato dello SME quale unica soluzione rispondente alle esigenze
della F.A.. Al fine di accertare formalmente in maniera rigorosa 1’assenza di soluzioni
alternative in grado di soddisfare i requisiti tecnico militari necessari per il soddisfacimento
delle esigenze operative individuate dal competente OP di Forza armata, ¢ stata pubblicato
un avviso esplorativo di mercato per la verifica di infungibilita! sul portale della stazione
appaltante (https.//www.difesa.it/amministrazione-
trasparente/segredifesa/terrarm/procedimenti/20240627-r3sg-sis-mod-foot-bridge-
mamba-con-pre-mer/54061.html).
In relazione a tale avviso, tutt’oggi visibile in rete, non ¢ pervenuta nessuna richiesta,
pertanto non ¢ risultato alcun prodotto alternativo idoneo a soddisfare i1 requisiti di
fornitura.

l'inviato per la pubblicazione con f.n. M_D ASBAS50C REG2024 0016619 26-06-2024
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Predisposta richiesta d’offerta da inviare per il tramite di DIFEITALIA Berlino (DE) alla
Societa General Dynamics European Land Systems — Bridge Systems.
5.3 Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento

Sono richiesti il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al combinato disposto degli

art. 11 del D.Lgs. 208 del 15 novembre 2011 e 94, 95 e 96 del D.Lgs. 36 del 2023. Altresi,

sono richiesti il possesso delle capacita tecniche e professionali di cui all’art. 12 del D.Lgs.

n. 208 del 15 novembre 2011, in particolare la conformita del proprio Sistema di Gestione

della Qualita alla norma UNI EN ISO 9001:2015 e di un sistema di qualita aziendale in

accordo con le prescrizioni NATO relative allo standard AQAP 2110.

5.4 Requisiti dei subfornitori essenziali

Non applicabile.

5.5 Ciriterio di affidamento

Non applicabile, in quanto ¢ stato previsto il ricorso alla procedura negoziata (precedente

punto 5.2). La valutazione tecnico-economica dell’offerta sara effettuata da una

commissione all’'uopo nominata successivamente alla ricezione dell’offerta.
5.6 Ripartizione in lotti

Non applicabile.
5.7 Compensazioni industriali

Non applicabile.
5.8 Pubblicita legale

In linea con le disposizioni derivanti dalla Digitalizzazione dei contratti pubblici

applicabili al settore della Difesa, allo scopo di finalizzare 1’acquisizione di cui alla

presente Determina, il RUP nominato per la procedura di cui al precedente punto 5.2

(Procedura Negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex art. 18 del D.Lgs.

208/11 ed art. 10 del R.D. 2440 del 18/11/1923) procedera all’acquisizione di specifico

CIG per la sola tracciabilita dei flussi finanziari (scheda P5) per il tramite della Piattaforma

dei Contratti Pubblici messa a disposizione dall’ Autorita, pur non trattandosi di procedura

classificata®.

La pubblicita sara effettuata tramite pubblicazione sul portale istituzionale della stazione

appaltante secondo quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 208/2011.

5.9 Clausole del Progetto di Contratto

— Ente Gestore del Contratto: Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri
(UTTAT) di Torino.

— Verifica di conformita: tenuto conto della natura del contratto e della tipologia dei
materiali, 1’attivita per la verifica di conformita sara effettuata entro 60 giorni dalla
data di approntamento (fatto salvo eventuali motivi ostativi, debitamente verbalizzati,
per inosservanza delle condizioni tecniche o delle norme per la verifica di conformita
da parte del Contraente o richieste di chiarimenti integrazioni formulate per iscritto
dall’A.D.) cosi come previsto dall’ art. 1, del D.Igs. n. 192/2012.

— Modalita di pagamento: a mezzo lettera di credito irrevocabile, trasferibile,
divisibile, emessa a favore della Ditta su una Banca italiana corrispondente della
Banca d’lItalia, con le seguenti modalita:
®*90% ad avvenuta comunicazione della consegna dei materiali da parte dell’Ente

destinatario;
= 10% a saldo, dopo 1’esito favorevole del controllo qualitativo e quantitativo da parte
dell’Ente destinatario.

— Revisione prezzi: non prevista.

— Variazione nei limiti del quinto d’obbligo (art. 120 co. 9 D.Lgs. 36/2023): la
stazione appaltante si riserva di effettuare, in fase di esecuzione contrattuale,

2 fn. M_D AS8BAS50C REG2024 0009483 del 11/04/2024 di DAT-VDA.



modifiche al contratto fino alla concorrenza del quinto dell’importo contrattuale e che
non alterino la struttura del contratto stesso.

— Penali: come d’uso sul materiale e/o documentazione in ritardo.

— Subappalto (art. 27 del D.Lgs 208/2011): secondo quanto previsto dall’art. 119 del
D.Lgs. 36/2023.

— Omologazione: non prevista.

— Fornitura Opzionale: saranno previste forniture opzionali nel contratto, pari ad un
massimo di n. 15 sistemi.

— Consegna dei Materiali: presso il Parco Materiali Motorizzazione, Genio, Artiglieria
e NBC di Peschiera del Garda (VR).

- Manualistica: a norma della Pubblicazione TER.O-0P-00-PUBBLICAZIONI-001-
B000 e TER.O-0P-00-PUBBLICAZIONI-003-B00.

— Codificazione, Dati di Gestione e CAB: la clausola standard di codificazione NATO
sara prevista nel contratto.

— Assicurazione di qualita: la Ditta dovra mettere in atto un sistema di Assicurazione
di Qualita rispondente alle prescrizioni delle norme UNI EN ISO 9001:2015 e AQAP
2110:2016.

— Tutela ambientale e della salute: in conformita alle previsioni delle direttive e
regolamenti comunitari e delle norme in materia di protezione della salute umana e
dell’ambiente, inclusi gli obblighi di cui al regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH) e
s.m.i.

— Garanzia: 2 anni a decorrere dalla data di consegna all’Ente destinatario.

5.10Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza

Trattandosi di mera fornitura, 1 costi di sicurezza dovuti alle interferenze devono intendersi

pari a zero, mentre uno specifico articolo sara inserito nel contratto per prevedere eventuali

costi di sicurezza. A tal proposito, nella richiesta di offerta, la Societa sara invitata ad
indicare i costi relativi alla sicurezza.
5.11 Autorita Responsabile del Procedimento Amministrativo
I1 Capo del III Reparto.
5.12Anticorruzione e trasparenza
Gli obblighi di trasparenza saranno assolti applicando le previsioni della Delibera ANAC
n. 264 del 20 giugno 2023 e s.m.1. emessa ai sensi dell’art. 28, co. 4 del D.Lgs. 36/2023.
5.13Responsabile Unico del Progetto (RUP), Responsabile di Procedimento per la fase di
esecuzione e Direttore dell’Esecuzione Contrattuale (DEC)

Si dispone che:

— 1l Responsabile Unico del Progetto sia il Capo del Servizio Attrezzature e Materiali
da Campagna, Materiale Ferroviario e Mezzi Mobili Campali, (Ten.Col. ing Felice
ANZALONE);

— il Responsabile di Procedimento per la fase di esecuzione sia il Direttore
dell’Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Torino (Brig.Gen. Mauro
FANZANI);

— il Direttore dell’Esecuzione Contrattuale (DEC) sia nominato dal Direttore
dell’Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Torino tra gli Ufficiali e
Funzionari Tecnici da lui dipendenti.

5.14Parere di SGD II Reparto
Non applicabile.

DECIDO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITA’ SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE
Magg. Gen. Angelo ASSORATI
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