vaUiEtiantEpﬂ IDENTIFICATIVO DELL'RDO: 4554262

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

ROMA - VARI SEDIMI DI COMPETENZA RAMDIFE - CAMPIONAMENTO ED ESAME BATTERIOLOGICO SU ACQUE
DESTINATE AL CONSUMO UMANO PER LA RICERCA DELLA LEGIONELLA

Dati Principali

Numero RDO
4554262

Nome RDO
ROMA - VARI SEDIMI DI COMPETENZA RAMDIFE - CAMPIONAMENTO ED ESAME BATTERIOLOGICO SU ACQUE

DESTINATE AL CONSUMO UMANO PER LA RICERCA DELLA LEGIONELLA.

Tipologia di contratto Tipologia di procedura

Appalto di lavori Affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro

Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni

Responsabile del procedimento

MASSIMILIANO CASELLA
CSLMSM73T06H501C
Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

MASSIMILIANO CASELLA CSLMSM73T06H501C

Stazione Appaltante Ente Committente
AMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI > MINISTERI AMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI > MINISTERI
E AGENZIE FISCALI > MINISTERO DELLA DIFESA E AGENZIE FISCALI > MINISTERO DELLA DIFESA
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Date

Pubblicazione

30/07/2024 17:07

Inizio presentazione offerte Termine ultimo presentazione offerte

30/07/2024 17:07 04/08/2024 12:00

Data limite stipula contratto
31/08/2024 12:00

Giorni dopo la stipula per consegna beni/decorrenza
30
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Dettaglio

Criterio Aggiudicazione
Minor Prezzo

Cig Cup

B2A62885E8 =

Ccpv

Identificativo Descrizione Categoria Fornitura

90715200-4 Altri servizi di indagine Servizi di monitoraggio 100
sull'inquinamento ambientale

Formulazione offerta economica
PERCENTUALI A RIBASSO

Nome Parametro Peso Decimali offerta
sconto percentuale su € 1 2

Termini di pagamento

30 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

Importo base d'asta

€ 17.550,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€ 285,42

Dati consegna e fatturazione

Presso vari sedimi di competenza di RAMDIFE in Roma
Per la fatturazione il Codice Univoco Ufficio & il seguente: X94NUK
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Documentazione Gara

g -t 02_DISPOSIZIONI PARTICOLARI.docx
e 29.0Kb

02_DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ALL_A_Capitolato_tecnico.pdf

5449.8 Kb

ALL_A_Capitolato_tecnico

All_B_PREVENTIVO.docx

23.5Kb

All_B_PREVENTIVO

All_C_TRACCIABILITA FINANZIARIA.doc

28.5 Kb
All_C_TRACCIABILITA FINANZIARIA
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All_D_PATTO_DI_INTEGRITA.docx

32.3Kb

All_D_PATTO_DI_INTEGRITA

Conteggio _estimativo.pdf

495.9 Kb

Conteggio_estimativo

Modello_dichiarazione_sostitutiva_inferiore_40k.pdf

561.7 Kb

Modello_dichiarazione_sostitutiva_inferiore_40k

Relazione_tecnico_illustrativa.pdf

494.6 Kb

Relazione_tecnico_illustrativa

Inviti

Partita IVA Ragione sociale

02101210561
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Annesso 2

Allegato “C” alle Linee Amministrative

RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DEL MINISTERO DELLA DIFESA

CAPITOLATO TECNICO SPECIALE D’APPALTO DEL SERVIZIO RICERCA DELLA
LEGIONELLA NELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO !

Art. 1
Oggetto dell’appalto
I presente contratto di appalto riguarda il servizio di ricerca della Legionella all’interno delle acque
destinate al consumo umano, presso vari Palazzi e comprensori del Raggruppamento Autonomo del

Ministero della Difesa.

Art. 2
Rispondenza ai criteri ambientali
Il servizio in oggetto della presente deve essere conforme al criterio ambientale previsto dalle Linee Guida
del 13 Maggio 2015.

Art. 3
Direttore dell’esecuzione del contratto
L’amministrazione Difesa, prima dell’esecuzione del contratto, provvedera a nominare un direttore
dell’esecuzione del contratto (DEC), con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione

del contratto. _
Il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto verra comunicato tempestivamente all’impresa

aggiudicataria.

Art. 4

Avvio dell’esecuzione del contratto
L’esecutore ¢ tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per ’avvio
dell’esecuzione del contratto. Qualora 1’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facolta di
procedere alla risoluzione del contratto.
Il direttore dell’esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in
contraddittorio con 1’esecutore.
Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell’esecuzione del contratto e
dall’esecutore e una copia conforme puo essere rilasciata all’esecutore, ove questi lo richieda.
Qualora, per I’estensione delle aree o dei locali, o per I’'importanza dei mezzi strumentali all’esecuzione
del contratto, I’inizio dell’attivita debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell’esecuzione del
contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell’esecuzione del contratto. Nel
caso I’esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformita dello stato dei luoghi o dei
mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, 1’esecutore & tenuto a
formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell’esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 5
Durata del Servizio
Il servizio in oggetto dovra essere eseguito entro 30 gg. solari consecutivi dal verbale di avvio della
prestazione di cui all’articolo precedente, redatto dal Direttore dell’Esecuzione Contrattuale (DEC).

I 1l presente documento riporta un articolato di massima. Per la definizione dello stesso, si rimanda a contatti diretti con lo
scrivente, al fine di caratterizzare gli elementi pertinenti rispetto all’affidamento.
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Art. 6
Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore
Nessuna variazione o modifica al contratto pud essere introdotta dall’esecutore, se non & disposta dal
direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il
direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore,
della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione.

Art. 7
Varianti introdotte dalla stazione appaltante

La stazione appaltante puo introdurre variazioni al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall’art. 120

del codice dei contratti, nei seguenti casi:

+  per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

- per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del progetto o per I’intervenuta
possibilita di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto
inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo,
significativi miglioramenti nella qualita delle prestazioni eseguite;

- per lapresenza di eventi inerenti alla natura e alla specificita dei beni o dei luoghi sui quali si interviene,
verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;

- nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate
al miglioramento o alla migliore funzionalita delle prestazioni oggetto del contratto.

Inoltre, I’esecutore ha I’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non

comportanti maggiori oneri per I’esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

Art. 8
Variazioni entro il 20 per cento
L’entita del servizio, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per I’ente valore indicativo.
La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, si riserva di imporre
all’appaltatore I’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso I’appaltatore
non potra far valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 120, comma 9 D.Igs. n. 36/2023).

Art. 9
La sospensione dell’esecuzione del contratto.
Il verbale di sospensione
Il direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto qualora
circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.
Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.
La sospensione della prestazione potra essere ordinata per:
1) avverse condizioni climatiche;
2) cause di forza maggiore;
3) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della
prestazione.
Il direttore dell’esecuzione del contratto, con I’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante,
compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il
direttore dell’esecuzione redige i verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto.
Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato
tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.



Annesso 2

Art. 10

Verifica di conformita
L’esecuzione dell’appalto € soggetta a verifica di conformita al fine di accertarne la regolare esecuzione,
rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.
Il responsabile unico del progetto controlla 1’esecuzione del contratto congiuntamente al direttore
dell’esecuzione del contratto per i servizi e forniture.
Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale non consentono la verifica di
conformita per la totalita delle prestazioni contrattuali, & fatta salva la possibilita di effettuare, in relazione
alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalitid comunque idonee a
garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.

Art. 11
Termini per avviare la verifica di conformita e soggetti competenti ad effettuarla
La verifica di conformita ¢ avviata entro venti giorni dall’ultimazione della prestazione.
La verifica di conformita verra condotta nel corso dell’esecuzione del contratto nei seguenti casi:
1) quando per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare sia possibile soltanto I’effettuazione
di una verifica di conformita in corso di esecuzione contrattuale;
2) quando si tratti di appalti di forniture e di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di
periodicita stabiliti nel contratto.
L’amministrazione si riserva di condurre la verifica di conformita nel corso dell’esecuzione in ogni caso
in cui ne ravvisi I’opportunita.

Art. 12
Termini per concludere la verifica di conformita
La verifica di conformitd di un intervento verra conclusa non oltre 30 giorni dall’ultimazione
dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali & effettuata attraverso gli accertamenti e

riscontri ritenuti necessari.

Art. 13
La verifica di conformita definitiva. Il processo verbale
Il direttore dell’esecuzione fornira tempestivo avviso all’esecutore del giorno della verifica di conformita,
affinché quest’ultimo possa intervenire. Della verifica di conformita & redatto processo verbale.
I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

Art. 14
Oneri relativi alle operazioni di verifica di conformita

Le operazioni necessarie alla verifica di conformitd sono svolte a spese dell’esecutore. L’esecutore, a
propria cura e spesa, deve mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformita i
mezzi necessari.
Nel caso in cui ’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi saranno trattenute, d’ufficio, le spese dal
corrispettivo dovuto all’esecutore.

Art. 15

Valutazioni dei soggetti che procedono alla verifica di conformita

I soggetti che procedono alla verifica di conformita indicano se le prestazioni sono o meno collaudabili,
ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entita riguardo all’esecuzione, collaudabili previo
adempimento delle prescrizioni impartite all’esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.

Art. 16
Emissione del certificato di verifica di conformita
La stazione appaltante rilascia il certificato di verifica di conformita quando risulti che 1’esecutore abbia

completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
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Se il servizio non dovesse corrispondere anche in parte ai requisiti richiesti, la stazione appaltante si
riserva di rifiutarli in foto o in parte.

Nel caso in cui la ditta affidataria non sostituisca i prodotti rifiutati, la stazione appaltante potra comunque
provvedere al loro reperimento presso terzi in danno all’appaltatore con addebito ad esso del costo in pitt
sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.

Art. 17
Contestazioni che Iesecutore puo inserire nel certificato di verifica di conformita
Il certificato di verifica di conformita viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve
firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All’atto della firma egli puod aggiungere le
contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformita.

Art. 18

L’attestazione di regolare esecuzione
La stazione appaltante si riserva la facolta di sostituire la verifica di conformita con 1’attestazione di
regolare esecuzione emessa dal responsabile del progetto.
L’attestazione di regolare esecuzione ¢ emessa non oltre 30 giorni dalla ultimazione dell’esecuzione e
contiene i seguenti elementi:
1) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
2) I’indicazione dell’esecutore;
3) il nominativo del responsabile del progetto;
4) il tempo prescritto per I’esecuzione delle prestazioni e le date delle attivita di effettiva esecuzione

delle prestazioni;
5) ’importo totale ovvero I’importo a saldo da pagare all’esecutore;
6) la certificazione di regolare esecuzione.

Art. 20

Penali in caso di ritardo
Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Foglio patti e condizioni e per ogni caso di carente
0 incompleta esecuzione della fornitura del servizio sono previste le penali previste dalla Legge nel
campo dei contratti pubblici.
Nel caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento
di maggiori ed ulteriori danni, potra applicare alla ditta appaltatrice delle penali, in misura giornaliera,
variabili a seconda della gravita del caso, da un minimo dello 0,3 per mille del valore del servizio ad un
massimo dell’l per mille dell’ammontare netto contrattuale. In ogni caso le penali non supereranno,
complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L’eventuale applicazione delle
penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilita per danni a cose o persone dovuta a
cattiva qualita dei prodotti forniti. Il responsabile del progetto o il direttore dell’esecuzione, con nota
indirizzata al dirigente, propone I’applicazione delle suddette penali specificandone 1’importo.
L’applicazione delle penali sara preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, a firma del
dirigente, avverso la quale la ditta avra facolta di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal
ricevimento della contestazione stessa.
Resta, in ogni caso, ferma la facolta della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere
immediatamente il servizio alla ditta appaltatrice e di affidarla/affidarlo anche provvisoriamente ad altra
ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.
Il pagamento della penale dovra essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione
della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarra trattenendo la
penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la
ditta € tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo
utilizzo pena la risoluzione del contratto.
(L’art. 126, co. 1, del codice dei contratti dispone come segue: “Le penali dovute per il ritardato
adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e I'l per mille
dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entita delle conseguenze legate al
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ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto
contrattuale”).

Art. 21
Risoluzione del contratto

La stazione appaltante puo risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall’art. 122 del d.Igs. n.
36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.
In tutti i casi di risoluzione del contratto 1’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti.
Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sara specificamente
contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario.
Nella contestazione sara prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di
eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, I’amministrazione, qualora non ritenga valide le
giustificazioni addotte, ha facolta di risolvere il contratto nei seguenti casi:

frode nella esecuzione dell’appalto;
- mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Foglio patti e condizioni;

manifesta incapacita nell’esecuzione del servizio appaltato;
+ inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 5 giorni anche non consecutivi

nel corso dell’anno di durata del contratto;

reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere

la regolarita e la continuita dell’appalto;
cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarita dell’appalto;
concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento

a carico dell’aggiudicatario;

inottemperanza agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.

136;
+ ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453

del codice civile.
Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarita e continuita del servizio,
’amministrazione potra provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il
regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le
motivazioni sopra riportate, I’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sara tenuto al
risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che
I’amministrazione dovra sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettera b) del codice dei contratti, di
importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici sono ammessi ad attestare con dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La
stazione appaltante si riserva di verificare le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione
individuato con modalitd predeterminate ogni anno. Quando in conseguenza della verifica non sia
confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procedera alla
risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ ANAC
e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette
dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a 12 dodici mesi decorrenti dall’adozione del

provvedimento.

Art. 22

Recesso
L’amministrazione si riserva la facolta, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico, di recedere
in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 giorni solari da notificarsi all’aggiudicatario
tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso 1’aggiudicatario ha diritto al
pagamento da parte dell’amministrazione delle sole prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni
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non eseguite, secondo quanto previsto dall’art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato I1.14.

Art. 23

Pagamenti
I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura
elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al codice univoco ufficio che verra successivamente
assegnato dalla Stazione Appaltante, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.
In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra
decorrera solo dopo il completamento del menzionato accertamento.
L’accertamento di conformita dovra concludersi entro 30 giorni dalla consegna della merce/esecuzione
del servizio.
Il pagamento avverra previo accertamento della regolarita previdenziale della ditta.
Il termine di pagamento potra essere sospeso dall’amministrazione qualora difficolta tecniche, attribuibili
alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all’amministrazione medesima,
impediscano I’acquisizione del DURC.
I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche
non in via esclusiva, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, ’appaltatore deve
comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione gli estremi identificativi del conto
corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate
ad operare sullo stesso.
Il pagamento verra effettuato previo accertamento della regolarita del servizio. L’accertamento deve
concludersi entro 30 giorni dalla consegna del bene o dalla esecuzione del servizio.
L’appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilita dei flussi finanziari in relazione al presente
appalto.
II codice C.I.G. relativo alla fornitura di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione
appaltante, dovra essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al
presente appalto.
Qualora I’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la
tracciabilita dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolvera di diritto ai sensi del comma 8

del medesimo art. 3.

Art. 24

Anticipazione del prezzo sul valore dell’appalto
Su richiesta dell’appaltatore, potra essere concessa I’anticipazione del prezzo dell’appalto per un importo
sino al 20 per cento del valore del contratto, da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni
dall’effettivo inizio della prestazione.
Su richiesta dell’appaltatore, nei limiti delle risorse annuali stanziate, 1’anticipazione del prezzo
dell’appalto potra essere incrementata sino al 30 per cento del valore del contratto, da corrispondere
all’appaltatore nei modi di cui al comma precedente e alle condizioni stabilite nei commi successivi.
L’erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
La predetta garanzia € rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
Iassicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la
rispettiva attivitd. La garanzia pud essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo
degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in
rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se 1’esecuzione della prestazione
non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti
gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.
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Art. 25
Ritenute fiscali operate ai dipendenti nella filiera degli appalti e subappalti

L’impresa appaltatrice affidataria del presente appalto e le imprese subappaltatrici sono tenute a rilasciare

alla stazione appaltante copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli

articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,

trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione del servizio.

Il versamento -delle ritenute di cui al periodo precedente & effettuato dall’impresa appaltatrice e

dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilitd di

compensazione.

Al fine di consentire alla stazione appaltante il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati

dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all’articolo

18, comma 1 del d.Igs. 241/1997 (versamento entro il giorno sedici del mese di scadenza), I’impresa

appaltatrice e le imprese subappaltatrici devono trasmettere alla stazione appaltante e, per le imprese

subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice:

1) le deleghe di cui al primo comma del presente articolo;

2) un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese
precedente direttamente nell’esecuzione di servizi affidati dalla stazione appaltante, con il dettaglio
delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione del servizio affidato;

3) P’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;

4) il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con
separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dalla stazione appaltante.

Nel caso in cui alla data di cui al terzo comma sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall’impresa
appaltatrice e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all’obbligo di trasmettere alla
stazione appaltante le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati di cui al
medesimo terzo comma ovvero risulti I’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto
al dati risultanti dalla documentazione trasmessa, la stazione appaltante sospendera, finché perdura
I'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a
concorrenza del 20 per cento del valore complessivo del servizio ovvero per un importo pari
al’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa,
dandone comunicazione entro novanta giorni all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente
competente nei suoi confronti. In tali casi, ¢ preclusa all’impresa appaltatrice ogni azione esecutiva
finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento ¢& stato sospeso, fino a quando non sia stato
eseguito il versamento delle ritenute.

Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o

subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa autocertificazione, la sussistenza,

nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal terzo comma, dei seguenti
requisiti:

a) risultino in attivita da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito
nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo
triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per
cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della
riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attivita produttive, alle ritenute
e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento
siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le
disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione
per i quali non sia intervenuta decadenza.

La certificazione di cui al quinto comma & messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate e ha validita di

quattro mesi dalla data del rilascio.
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Art. 26

Revisione del prezzo d’appalto
E ammessa la revisione del prezzo d’appalto.
Larevisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento
della formulazione dell’offerta, che determinano una variazione del costo dell’opera, della fornitura o del
servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo e operano nella
misura dell’80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera
prevalente. ‘ < :
La richiesta di revisione del prezzo dovra essere formulata dall’operatore economico aggiudicatario
dell’appalto e sard oggetto di riscontro entro il termine di giorni 5 decorrenti dalla richiesta medesima,
con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potra disporre il motivato rigetto
dell’istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell’incremento di prezzo da
corrispondere.
Al fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al
consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali

orarie.

Art. 27
Svincolo della garanzia definitiva
La garanzia definitiva ¢ progressivamente svincolata in funzione dell’avanzamento dell’esecuzione del
contratto, nel limite massimo dell’80 per cento dell’importo garantito.
L’ammontare residuo del 20% ¢ svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli
adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformita.

Art. 28
Proroga contrattuale
Non ¢ prevista la proroga contrattuale.

Art. 29
Clausola sociale
Al fine di promuovere la stabilitd occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione europea, e ferma
restando la necessaria armonizzazione con 1’organizzazione dell’ operatore economico subentrante e con
le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, I’aggiudicatario del
contratto di appalto € tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale gia operante
alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente.

Art. 30
Cessione del contratto e subappalto
E vietata sotto qualsiasi forma la cessione del contratto.
Il concorrente pud dichiarare, nella documentazione di gara, le parti di servizio che intende eventualmente
subappaltare.
Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 31

Garanzia definitiva e stipula contratto
Prima della stipula del contratto, ’aggiudicatario € tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a norma
dell’art. 53 del d.Igs. n. 36/2023. La garanzia pud essere costituita mediante cauzione, come precisato
nell’art. 106 del codice dei contratti, al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche
in questo caso, con le modalitd specificate dal citato articolo 106, purché contenga la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda 1’operativita entro 15 giorni, a
semplice richiesta della stazione appaltante.
Non verra accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.
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L’importo della garanzia definitiva puo essere ridotto, oltre ai casi contemplati dall’art. 106, co. 8, primo,
secondo e terzo periodo, anche per una percentuale pari a 20%, cumulabile con le riduzioni di cui al primo
e secondo periodo del comma 8, per imposta di bollo & a carico esclusivo dell’operatore contraente, il
quale dovra corrispondere I’importo in conformita alla tabella di cui all’Allegato 1.4 del d.lgs. 36/2023.
L’importo esatto verra quantificato e comunicato solo dopo ’aggiudicazione dell’appalto.

La corresponsione dell’imposta potrd avvenire mediante invio all’Ufficio appalti delle ricevute di
versamento, o mediante corresponsione mediante bonifico, del corrispondente importo, alla tesoreria
comunale, secondo le modalitd che verranno rese note. Successivamente, la stazione appaltante
provvedera ad effettuare i versamenti con modalita telematica all’ Agenzia delle entrate.

Art. 32
Nuove convenzioni Consip

In conformita a quanto disposto dall’art. 1, comma 7 del d.1. n. 95/2012, convertito in 1. n. 135/2012, la
stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora I’impresa affidataria del
contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d’appalto, allineandolo con quanto previsto da
nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.
L’amministrazione esercitera il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e
fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso ’amministrazione provvedera a corrispondere all’appaltatore il corrispettivo per le
prestazioni gia eseguite ed il 10 pe cento di quelle ancora da eseguire.

Art. 33
Estensione degli obblighi di condotta previsti
dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici
L’Impresa si fa carico di fornire al personale, oltre ad un abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, un
cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare durante lo svolgimento del servizio.
Il Committente € estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra:
- D’Impresa e il personale impiegato nelle prestazioni;
- I'Impresa e il gestore uscente.
Tutto il personale in servizio dovra mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti e
le autorita.
Ove un dipendente dell’Impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irriguardoso dal
Committente, I’Impresa dovra attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei
casi pill gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del dipendente stesso.
Il personale dell’Impresa dovra prestare la massima attenzione durante I’esecuzione dei servizi oggetto
dell’appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprieta.

Art. 31
Foro competente
Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria
dovra comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le
parti, relativamente all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sara competente il foro

di Roma.

L’ Appaltatore IL RE ()ﬁs ILE
DELLA FASE ZP GETTAZIONE
(Col. sa.(me.) s lo GROSSO)
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