achiStiantEpa IDENTIFICATIVO DELL'RDO: 4648683

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

ROMA - PALAZZO ESERCITO, PALAZZINA RAMDIFE, SACRARIO DELLE BANDIERE, PALAZZO MESSE E CUSDIFE - SERVIZIO
DI NOLEGGIO DI EROGATORI D’'ACQUA. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/10/2024 AL 30/09/2027.

Dati Principali

Numero RDO
4648683

Nome RDO
ROMA - PALAZZ0 ESERCITO, PALAZZINA RAMDIFE, SACRARIO DELLE BANDIERE, PALAZZO MESSE E CUSDIFE -
SERVIZIO DI NOLEGGIO DI EROGATORI D’'ACQUA. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/10/2024 AL 30/09/2027.

Tipologia di contratto Tipologia di procedura

Appalto di servizi Affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi
di ingegneria e architettura e I'attivita di progettazione, di importo

inferiore a 140.000 euro
Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni

Responsabile del procedimento

MASSIMILIANO CASELLA
CSLMSM73T06H501C
Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

MASSIMILIANO CASELLA CSLMSM73T06H501C
Stazione Appaltante Ente Committente

AMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI > MINISTERI AMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI > MINISTERI
E AGENZIE FISCALI > MINISTERO DELLA DIFESA E AGENZIE FISCALI > MINISTERO DELLA DIFESA
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achiStiantEpa IDENTIFICATIVO DELL'RDO: 4648683

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Date

Pubblicazione

17/09/2024 12:08

Inizio presentazione offerte Termine ultimo presentazione offerte
17/09/2024 12:08 27/09/2024 13:00

Data limite stipula contratto
31/10/2024 12:56

Data limite di consegna beni/decorrenza

=] 30/09/2027 23:59
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EchiStiantEpa IDENTIFICATIVO DELL'RDO: 4648683

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Dettaglio

Criterio Aggiudicazione
Minor Prezzo

ClG Ccup

CcPVv

Identificativo Descrizione Categoria Fornitura

42968000-9 Apparecchi distributori Servizio di gestione distributori 100
automatici

Formulazione offerta economica
PERCENTUALI A RIBASSO

Nome Parametro Peso Decimali offerta
SCONTO PERCENTUALE SU € 1 2
57758,40

Termini di pagamento
30 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

Importo base d'asta

€57.758,40

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€1.275,39

Dati consegna e fatturazione

Presso vari sedimi di competenza di RAMDIFE - in Roma
Per la fatturazione il Codice Univoco Ufficio & il seguente: X94NUK
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Documentazione Gara

g -t 02_DISPOSIZIONI PARTICOLARI.docx
e 29.3Kb

02_DISPOSIZIONI PARTICOLARI

All_B_PREVENTIVO.docx

22.0Kb

All_B_PREVENTIVO

All_C_TRACCIABILITA FINANZIARIA.doc

29.0Kb

All_C_TRACCIABILITA FINANZIARIA

All_D_PATTO_DI_INTEGRITA.docx

32.3Kb

All_D_PATTO_DI_INTEGRITA
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Capitolato.pdf

10736.1 Kb

Capitolato

Dichiarazione Versamento Imposta di BOLLO superiore 40k.pdf

556.9 Kb

Dichiarazione Versamento Imposta di BOLLO superiore 40k

Duvri.pdf
5553.1Kb
Duvri
Inviti
Partita IVA Ragione sociale
03792180980 ACQUAVIVA SPA SOCIETA' BENEFIT AZIONISTA UNICO
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M_D A9BC90F REG2024 0020588 2024-08-29

Impegno di Spesa n. 110 del 26/07/2024

MINISTERO DELLA DIFESA

RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DEL MINISTERO DELLA DIFESA
S.M. - Ufficio Manutenzione Infrastrutture -
CAPITOLATO TECNICO

Servizio di noleggio di erogatori d'acqua per Palazzo Esercito, Palazzina RAMDIFE, Sacrario
delle Bandiere, Palazzo MESSE e CUSDIFE.

Periodo di riferimento 01/10/2024 al 30/09/2027

QUADRO ECONOMICO
Importo del servizio da sottoporre a ribasso di gara 57 758,40 €
Importo della manodopera non soggetto a ribasso di gara 14 439,60 €
oneri per la sicurezza determinati analiticamente 438,84 €
oneri per la sicurezza da interferenze recepiti dal DUVRI 836,55 €
Importo manodopera ed oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso di gara 15 714,99 €
imponibile 73 473,39 €
Somme a disposizione della Stazione Appaltante
per imprvisti (solo se richieste). a consuntivo finale 7200,00 €
Totale imponibile 80 673,39 €
IVA 22% 17 748,15 €
TOTALE IVA ed oneri per la sicurezza inclusi 98 421,54 €

IL CAPITOLATO E° COMPOSTO DA:

1) Quadro Economico Riepilogativo;

2) Relazione Tecnica-Illustrativa;

3) Capitolato Speciale di Appalto;

4) Estimativo;

5) Stima degli Oneri per la Sicurezza;

6) Tariffa;

7) Allegati Tecnici:
- “A”: descrizione tecnica degli impianti;
- “B”: interventi di manutenzione;
- “C”: piano temporale degli interventi;
- “D”: condizioni tecniche particolari.

I compilatori
Serg. Magg. Alessandro Ruvolo
Grd. “A” Andrea Monteverde
Grd. “A” Corrado Azzaro

I1 Capo Sezione Tecnica
Magg. G.A.r.s.I.I Rocco Russo

L’ Appaltatore " Il ',‘o Uff;ii;'o
Ten. Col. f. (lag. ((j 1

Digitally signed by ROCCO
RUSSO
Date: 2024.08.29 16:55:09 CEST



QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

CAPITOLATO TECNICO E.F. 2025 DAL 1° OTTOBRE 2024 AL 30 SETTEM

BRE 2025

Importo del servizio soggetto a ribasso d'asta 19.252,80 €

Importo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta 4.813,20 €

oneri per la sicurezza speciali determinati analiticamente 146,28 €

oneri per la sicurezza da interferenze recepiti dal DUVRI 515,91 €
Totale lavori + oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 5.475,39 €
imponibile 24.728,19 €
Somme a disposizione stanziate dalla Stazione Appaltante (solo se richieste) 2.400,00 €
Totale imponibile 27.128,19 €
IVA 22% 5.968,20 €
TOTALE 33.096,39 €

CAPITOLATO TECNICO E.F. 2026 DAL 1° OTTOBRE 2025 AL 30 SETTEMBRE 2026

Importo del servizio soggetto a ribasso d'asta 19.252,80 €

Importo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta 4.813,20€

oneri per la sicurezza speciali determinati analiticamente 146,28 €

oneri per la sicurezza da interferenze recepiti dal DUVRI 160,32 €
Totale lavori + oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 5.119,80 €
imponibile 24.372,60 €
Somme a disposizione stanziate dalla Stazione Appaltante (solo se richieste) 2.400,00 €
Totale imponibile 26.772,60 €
IVA 22% __ 5.889,97 €
TOTALE 32.662,57 €

CAPITOLATO TECNICO E.F. 2027 DAL 1° OTTOBRE 2026 AL 30 SETTEMBRE 2027

Importo del servizio soggetto a ribasso d'asta 19.252,80 €

Importo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta 4.813,20€

oneri per la sicurezza speciali determinati analiticamente 146,28 €

oneri per la sicurezza da interferenze recepiti dal DUVRI 160,32 €
Totale lavori + oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 5.119,80 €
imponibile 24.372,60 €
Somme a disposizione stanziate dalla Stazione Appaltante (solo se richieste) 2.400,00 €
Totale imponibile 26.772,60 €
IVA 22% __ 5.889,97 €]
TOTALE 32.662,57 €

RIEPIGOLO TRIENNIO 2025/26/27

Importo del servizio soggetto a ribasso d'asta 57.758,40 €

Importo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta 14.439,60 €

oneri per la sicurezza speciali determinati analiticamente 438,84 €

oneri per la sicurezza da interferenze recepiti dal DUVRI 836,55 €
Totale lavori + oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 15.714,99 €
imponibile 73.473,39 €
Somme a disposizione stanziate dalla Stazione Appaltante (solo se richieste) 7.200,00 €
Totale imponibile 80.673,39 €
IVA 22% _ 17.748,15 €]
TOTALE 98.421,54 €

L'Appaltatore Capo

J?Ten. Col. f. (lag )L%{S\‘

ffigio @Jjb
iano TULLI




RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

1) PREMESSA

La presente relazione, ¢ redatta al fine di fornire chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del
progetto alle finalita dell’intervento, il rispetto del prescritto livello quantitativo, dei conseguenti costi
e dei benefici attesi.

1) DESCRIZIONI

Gli interventi previsti riguardano I’insieme delle prestazioni, somministrazioni e opere che I’Impresa
fornira, secondo la propria esperienza professionale, per mantenere nelle migliori condizioni la
qualitda di erogazione dell’acqua potabile. Nello specifico I’Impresa dovra eseguire sanificazioni
annuali complete per ogni erogatore con annesso cambio filtro che dovra essere eseguito con cadenza
trimestrale, pulizia generale di ciascun erogatore da garantire mensilmente, inoltre dovranno eseguiti
7 analisi batteriologiche comprensive di doppio campionamento uno in ingresso e uno in uscita
dall’erogatore. In caso di guasti straordinari, I’Impresa entro 24h dall’attivazione, dovra effettuare il
sopralluogo per accertare le cause del guasto stesso ed entro 3 giorni lavorativi garantire la
risoluzione della problematica.

2) DETTAGLIO DELLE LAVORAZIONI DA ESEGUIRE

Noleggio mensile di n. 35 erogatori d'acqua potabile collegati alla rete idrica, compresa la
manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia generale, sanificazioni periodiche con cambio filtro ed
analisi batteriologiche.

3) QUADRO ECONOMICO

RIEPILOGO

Importo del servizio soggetto a ribasso d'asta 57 758,40 €

Importo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta 14 439,60 €

oneri per la sicurezza speciali determinati analiticamente 43884 €

oneri per la sicurezza da interferenze recepiti dal DUVRI 836,55 €
Importo manodopera ed oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso di gara 15 714,99 €
Imponibile 73 473,39 €

F Somme a disposizione della Stazione Appaltante

per imprevisti (solo se richieste). a consuntivo finale 7200,00 €
Totale imponibile 80 673,39 €
IVA 22% 17 748,15 €]
TOTALE 98 421,54 €

N.B. |Sispecifica che I'importo di € 7.200,00 di cui allarticolo F non & soggetto a ribasso. Sispecifica inoltre che la copertura totale di tale importo, non €
vincolante da parte della Stazione Appaltante ¢ di conseguenza la ditta appaltatrice alla scadenza contrattuale non potra avanzare alcuna pretesa qualora
I’'ammontare dei lavori non avesse raggiunto I'importo sopra indicato.

L’ Appaltatore
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

1) GENERALITA’
Le prestazioni di cui trattasi saranno eseguite in osservanza delle seguenti norme:

- D.P.R. n°236 del 15 novembre 2012 Regolamento recante disciplina delle attivita
del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture.

- D.Lgs. n° 36/2023 entrato in vigore il 1° Luglio 2023, nuovo Codice dei Contratti
pubblici in materia di lavori, servizi e forniture.

- D.Lgs. 81/08 norme sulla prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e successive
modifiche.

- Decreto Ministeriale n.37 del 22/01/2008

Nonché di tutte le norme di legge attualmente in vigore specifiche relative alle
lavorazioni del verde ed impiantistiche di che trattasi.

2) DENOMINAZIONI, ABBREVIAZIONI ED ACRONIMI UTILIZZATI NELLA
DOCUMENTAZIONE DI APPALTO.

Agli effetti interpretativi del presente capitolato e in relazione agli atti amministrativi e
ai contenuti dell’appalto, si definisce:

Stazione appaltante
RAMDIFE.

Anagrafe e/o Censimento
Il reperimento dei dati, la loro organizzazione e archiviazione, con relativo software.

Appaltatore
Il soggetto giuridico che risulta assegnatario della commessa.

Conduzione

L’insieme delle operazioni necessarie, nel rispetto delle normative vigenti, per:

- il funzionamento secondo i dati di progetto e lo scopo dell’impianto o del bene;
- il controllo di tutti i parametri funzionali e degli indici prestazionali;

- la continuita del funzionamento;

- la sicurezza di utilizzo;

- l’aggiornamento della documentazione e dei registri di legge.

Gestione

L’insieme delle operazioni di conduzione e manutenzione ordinaria preventiva del bene
affidato.
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Manutenzione Ordinaria

Manutenzione ordinaria: insieme di operazioni di manutenzione e/o riparazione che
rappresentano attivita ricorrenti utili e necessarie per il mantenimento dei cespiti nello
stato in cui si presentano all’atto delle presa in consegna. Sono interventi che rientrano
nelle quote a canone dell’appalto e ricomprendono tutti gli interventi di cui alla
manutenzione programmata, preventiva e a guasto. Si definisce:

Manutenzione a guasto

Manutenzione eseguita a seguito della rilevazione di un’avaria e volta a riportare
un’entita nello stato in cui essa possa eseguire la funzione richiesta (UNI EN 13306). Si
tratta pertanto del complesso degli interventi atti a ricondurre il funzionamento
dell’impianto a quello previsto dal progetto e/o dalle normative vigenti, mediante il
ricorso in tutto od in parte a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi,
ripristini, revisioni o sostituzione di parti di apparecchi o componenti degli impianti
oggetto dell’appalto.

Manutenzione programmata
Manutenzione preventiva eseguita in base a un programma temporale o a un numero
stabilito di grandezze

Manutenzione preventiva
Manutenzione seguita a intervalli predeterminati o in base a criteri prescritti e volta a
ridurre la probabilita di guasto o il degrado del funzionamento di un’entita

Manutenzione Straordinaria

Manutenzione straordinaria: operazioni che comportano la sostituzione di parti sui
cespiti oggetto dell’appalto; sono interventi che vengono ordinati e autorizzati
preventivamente dall’A.D. e rientrano nelle quote dell’appalto di lavori a misura (lavori
aggiuntivi opzionali a sensi art.1331 cod.civ.), pagati con le somme a disposizione del
quadro economico (attivita extra canone).

Imprevisti

Operazioni che comportano la sostituzione di parti sui cespiti oggetto dell’appalto.
Sono interventi che vengono ordinati e autorizzati preventivamente dall’A.D. e
rientrano nelle quote dell’appalto di lavori a misura, pagati con le somme a
disposizione del quadro economico (attivita extra canone).

3) SERVIZI, FORNITURE E LAVORI RICHIESTI

ELENCO DEI SERVIZI DA GESTIRE
Si premette e precisa che, per tutti i servizi in appalto, devono essere ricompresi
dall’appaltatore nel proprio canone annuo di offerta gli oneri conseguenti a tutte le
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verifiche di legge effettuate da soggetti abilitati al rilascio, laddove previsto dalla
normativa vigente, delle certificazioni di qualunque specie € natura.

4) NORMATIVE APPLICABILI

L’ Appaltatore sara tenuto all’osservanza di quanto specificatamente riportato nel

presente capitolato tecnico prestazionale, di tutte le norme di legge e regolamenti (in

particolare di quelle tecniche e antinfortunistiche vigenti), nonché di tutte le modalita e

condizioni (intese come minimali) indicate dall’A.D. negli atti di gara o a quelle, se pin

favorevoli per la stessa A.D., risultanti dall’offerta dell’ Appaltatore.

Egli dovra rispettare e applicare, in quanto attinenti al presente appalto, i regolamenti

locali sull’igiene, sugli impianti elettrici, sui depositi di liquidi infiammabili, sulle leggi

antinquinamento, sulla prevenzione incendi.

Per tutto cio che non sia stabilito dal presente, si fa riferimento:

- Alle leggi comunitarie, statali e regionali, regolamenti, disposizioni e circolari
governative, prefettizie, regionali, comunali e di ogni altra autorita legalmente
riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con 1’ Appalto in oggetto, siano esse
in vigore all’atto dell’offerta, siano esse emanate durante il corso dei lavori.

- Prescrizioni e norme emanate dall’UNI, ISPESL, CTI, UNEL, CEL

- Manuale di Qualita e dell’ Appaltatore compilato conformemente alle norme UNI-
EN serie ISO.

Comunque rimane 1’obbligo da parte dell’ Appaltatore di rispettare e tenere in conto
ogni altro riferimento normativo e/o disposizione di legge, diversi o complementari a
quelli elencati, in relazione agli specifici settori trattati, sia in fase di partecipazione alla
gara che per I’elaborazione di progetti specifici richiesti dall’A.D. durante
I’espletamento dell’ Appalto e per la stessa conduzione degli impianti.

5) MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI
La manutenzione e conduzione degli impianti si compone di un insieme di atti
coordinati per garantire la conduzione e la conservazione del patrimonio impiantistico
della A.D. mantenendolo nelle normali condizioni d’uso e garantendo, ad ogni
componente, una vita utile conforme alle norme di buona tecnica e alle specifiche del
costruttore.

La manutenzione e conduzione sono realizzate attraverso un insieme dinamico di
attivita che costituiscono, nel loro insieme, il Progetto dei Servizi.

Il progetto dei Servizi deve estrinsecare le regole, 1 principi e le attivita specifiche che
verranno adottate nel corso dell’appalto.

Tutti gli interventi programmati dovranno essere concordati e autorizzati dalla Stazione

Appaltante che si riserva di modificare il piano di manutenzione dell’appaltatore per
evitare che le attivita di quest’ultimo possano intralciare la normale attivita dell’A.D..
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Al verificarsi di situazioni di pericolo grave ed immediato per la salute e la sicurezza
delle persone, I’Appaltatore ¢ obbligato a compiere tutte le attivitd di prevenzione
necessarie ad evitare il verificarsi o l'aggravarsi dei danni.

Quando l'intervento comporti inevitabilmente la sospensione di servizi ospedalieri,
I’ Appaltatore dovra concordare preventivamente con la Stazione Appaltante le modalita
operative.

6) GOVERNO DEI SERVIZI
Il corrispettivo dell’Intero servizio & costituito dal canone come indicato
nell’estimativo.

All’interno dei sedimi dell’A.D. saranno resi disponibili all’Appaltatore gli spazi da
dedicare ad uso ufficio per ospitante la Struttura tecnica di coordinamento
dell’appaltatore, nonché la segreteria tecnica, il call center e il magazzino dei materiali
per la manutenzione corrente.

7) ATTIVITA’ MANUTENTIVE
Nell’Appalto in oggetto sono a carico dell’Appaltatore tutte le attivita manutentive
ordinarie e straordinarie.

Nella presente sezione del documento si intende riprendere i concetti essenziali che
stanno alla base delle attivitd manutentive: siano esse di carattere ordinario che
straordinario.

Tutti gli interventi e le prestazioni che siano rivolti alla manutenzione ordinaria degli
immobili e dei relativi impianti e attrezzature, al fine di consentirne 1’uso corretto, in
conformitad della destinazione e delle leggi vigenti, sono dovuti dall’Appaltatore e
compresi nel corrispettivo forfetario (canone), offerto in sede di gara.

L’appaltatore € tenuto a svolgere la manutenzione straordinaria che verra compensata a
misura nei limiti e modi previsti dall’appalto.

Il Piano di Manutenzione ¢ il principale strumento di gestione delle attivitd manutentive
ordinarie e predittive; esso programma nel tempo gli interventi, individua e alloca le
risorse necessarie in attuazione delle strategie predeterminate dagli obiettivi ed indirizzi
specifici dell'appalto.

L'obiettivo del Piano di Manutenzione € quello di ottimizzare l'affidabilita complessiva
degli impianti, delle opere edili e dei singoli componenti, mediante la definizione dei
tipi di manutenzione da effettuare, unita all'individuazione delle frequenze degli
interventi.
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L’A.D., si riserva la facolta di richiedere una revisione del Piano di Manutenzione, per
alcune parti di impianto/opere edili.

Resta fin d’ora inteso che quanto proposto in pil dall’Appaltatore o migliorativo, non
dara alcuna ragione ad esso di pretendere maggiori riconoscimenti economici, rispetto
al valore esposto in offerta.

Il Concorrente, oltre a rispettare le indicazioni contenute nelle specifiche tecniche di
manutenzione del presente capitolato tecnico prestazionale, i manuali d’uso e
manutenzione dei singoli componenti del patrimonio impiantistico/strutturale della
A.D., dovra definire le modalita con cui si impegna ad eseguire il piano delle ispezioni.

E’ obbligo da parte dell’ Appaltatore predisporre tutte le “Comunicazioni” nei confronti
degli utenti, necessarie durante ’espletamento delle sue attivitd manutentive e di
conduzione, affinché questi ultimi siano tempestivamente informati sullo svolgimento
delle stesse.

8) SISTEMI INFORMATICI DI GESTIONE DELLE ATTIVITA’ MANUTENTIVE
E fatto obbligo all’Appaltatore di mettere a disposizione del proprio personale, o
assegnato, dedicato alle attivitd manutentive, strumenti software e hardware tali da
garantire un’efficiente e precisa gestione delle informazioni.

9) DEFINIZIONI, TIPIZZAZIONE E CRITERI GENERALI DI GESTIONE DELLA
MANUTENZIONE E DEI LAVORI D MANUTENZIONE STRAORDINARIA
TIPIZZAZIONE E CRITERI _GENERALI DI GESTIONE DELLA
MANUTENZIONE E DEI LAVORI D MANUTENZIONE STRAORDINARIA

L’Appaltatore dovra strutturare le attivita rientranti nell’ambito dei servizi oggetto

dell’Appalto nel modo e secondo le metodologie indicate di seguito, distinguendo

comunque i seguenti tipi d’interventi:

- manutenzioni ordinaria;

- manutenzione secondo condizione o predittiva e assumendo le seguenti definizioni
e contenuti per le tipologie di manutenzioni individuate.

Manutenzione ordinaria

Per manutenzione ordinaria s’intende I’insieme delle operazioni specificatamente
previste dalle norme di buona tecnica e dai libretti di uso, manutenzione degli
apparecchi e componenti, che possono essere effettuate in loco, con strumenti ed
attrezzature di corredo agli apparecchi, componenti stessi, che comportino I’impiego di
attrezzature e di materiali di uso corrente.

Queste operazioni sono finalizzate a:

- Mantenere in buono stato di funzionamento e garantire le condizioni di sicurezza
delle strutture edilizie e degli impianti;
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- Assicurare che le apparecchiature mantengano le caratteristiche e le condizioni di
funzionamento atte a produrre le prestazioni richieste;

- Garantire la totale salvaguardia del patrimonio edilizio e impiantistico A.D.;

- Ottemperare alle disposizioni imposte dalla normativa vigente, dalla buona tecnica
e dalle prescrizioni dell’A.D..

La manutenzione ordinaria si esplica attraverso un insieme di interventi a scadenze
fisse programmate, gestite da un Piano di Manutenzione operativo dettagliato nei tempi
e nelle modalita di esecuzione, redatto in sede di gara dal concorrente.

Rimane comunque inteso che la frequenza degli interventi dovra aumentare qualora gli
interventi medesimi risultino necessari per garantire il regolare esercizio degli impianti
ed il rispetto di quanto prescritto dai manuali tecnici delle apparecchiature installate.

Piu in generale, I’ Appaltatore dovra effettuare tutti gli interventi manutentivi preventivi
programmati ritenuti necessari per perseguire le finalitda del presente Capitolato
Prestazionale e per garantire la perfetta ottemperanza alla normativa vigente.

Sara compito dell’ Appaltatore preoccuparsi dell’esecuzione degli interventi di verifica
periodica previsti di Legge, garantendo la predisposizione delle apparecchiature
soggette a verifica, la presenza di tecnici ed operai specializzati durante le visite
periodiche di controllo sugli impianti effettuati dagli Enti preposti, concordate
compatibilmente con la funzionalita dell’immobile e con I’A.D. e, comunque, nella
forma piu sollecita onde assicurare la minima interruzione delle attivita.

Gli interventi manutentivi potranno essere eseguiti anche in locali con la presenza di
persone, arredi ed attrezzature, per cui 1’Appaltatore dovra adottare tutti gli
accorgimenti necessari a garantire la pubblica incolumita, sicurezza e lo svolgimento
delle attivita sanitarie.

Il calendario operativo e le modalita di esecuzione degli interventi dovranno essere
preventivamente concordate con I’A.D., al fine di limitare nella misura pi ampia
possibile i disagi al normale svolgimento delle attivita stesse.

Sara normalmente richiesta I’esecuzione di interventi in orari tali da non interferire con
I’attivita quotidiana anche notturni e festivi o in tempi frazionati.

Per determinate zone e locali in cui si svolgono servizi particolarmente impegnativi e
delicati, sia sotto il profilo della riservatezza che per le loro finalita, potra essere
richiesta ’esecuzione degli interventi manutentivi, oltre che con le specifiche di cui
sopra, in presenza di personale di controllo del Committente.

L’ Appaltatore ha 1’obbligo, senza alcun onere aggiuntivo per I’A.D. rispetto a quanto
esposto nell’offerta economica, di organizzarsi per rispondere a tali particolari
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esigenze, disponendo negli orari e nei periodi prescritti personale e mezzi
numericamente e professionalmente adeguati a rispondere alle necessita.
Nell’ambito della manutenzione ordinaria si intende compresa:

Manutenzioni secondo condizione o predittiva

Si richiede all’Appaltatore di effettuare il costante monitoraggio dei componenti edili
ed impiantistici oggetto di appalto attraverso 1’Osservazione Sistematica Predittiva,
consistente in una osservazione, effettuata secondo la diversa frequenza resa necessaria
dalla tipologia di componenti edili ed impiantistici presenti nell’immobile, sia negli
spazi visibili sia in quelli interclusi allo scopo di individuare e di misurare uno o piu
parametri per l'estrapolazione, secondo modelli, del tempo residuo prima del guasto di
ogni componente edile e impiantistico, per determinare e ottimizzare la frequenza e gli
interventi manutentivi da effettuare, allo scopo di ridurre al minimo possibile il disagio
per ’utenza.

Viene richiesto in tal senso all’Appaltatore di elaborare una strategia di manutenzione
(da far emergere in sede di offerta) che preveda quanto definito dalla norma di settore.

Lavori di manutenzione straordinaria

E da intendersi come manutenzione straordinaria, o a guasto, 1’insieme degli interventi
che ripristinano ’efficienza dopo la rottura imprevedibile di componenti e/o elementi
tecnici, (ovvero avviene a guasto avvenuto); tale strategia non consente la
pianificazione delle risorse tecniche ed economiche occorrenti né I’ottimale
distribuzione temporale degli interventi stessi, né evita il verificarsi del guasto.

E da impiegarsi per guasti e rotture che sia difficile prevedere in anticipo o che siano
causati da eventi incontrollabili, imprevedibili e per tutti quei componenti la cui avaria
determina inconvenienti e disagi molto limitati.

La manutenzione straordinaria, o a guasto come sopra descritta, € svolta attraverso le
seguenti attivita:

- Controllo;

- Progettazione (se necessaria);

- Approvazione da parte dell’A.D.

- Riparazione;

- Ricambi e/o sostituzioni e/o ripristini;

- Esecuzione di lavori complementari aggiuntivi;

- Revisione e verifica;

- Collaudi.

L’ Appaltatore non potrd esimersi dalla esecuzione degli interventi di manutenzione
straordinaria, o a guasto (lavori complementari aggiuntivi), restando inteso che saranno
espletate dall’Appaltatore tutte le attivita di assistenza tecnico-amministrativa
finalizzate all’aggiornamento della documentazione, la progettazione esecutiva, le
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attivita per ’ottenimento delle autorizzazioni, collaudi e i collaudi da parte degli Enti
preposti.

Per ogni intervento eseguito, sara fornita all’A.D. tutta la documentazione sopra
richiamata e il tutto sara poi reso disponibile sul supporto informatico.

La manutenzione straordinaria € remunerata a misura, secondo i criteri della contabilita
dello stato, mediante apposito ordine di servizio.

Imprevisti

Sono opere da eseguirsi a seguito di Ordini di Servizio emessi dalla Stazione
Appaltante e riferibili a manutenzioni straordinarie di particolare gravita o a modifiche
d’impianto necessarie per sopraggiunte evenienze.

Gli interventi di manutenzione finalizzati alla soluzione di situazioni impreviste ed
imprevedibili saranno remunerati a misura secondo i criteri della contabilita dello stato.

10) PIANO DI SICUREZZA
Tutte le prestazioni, previste nell’appalto, devono essere svolte nel pieno rispetto di
tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro e, in ogni
caso, in condizioni di permanente sicurezza e igiene.

La Stazione appaltante & titolare della verifica dell’idoneita tecnico-professionale
dell’ Appaltatore, a sensi dell’art.7, comma 1, lettera a), d.lgs. 81/2008 e s.m.. a
predispone ed aggiorna le procedure di sicurezza ex art. 7, comma 1, lett. b), d.Igs.
81/2008 e s.m.i. (documento di valutazione dei rischi), anche in base alle attivita degli
utenti interni e delle attivita di gestione e manutenzione dell’ Appaltatore.

L’Appaltatore provvede a predisporre il piano delle misure di sicurezza a sensi
dell’art.7, comma 2, d.Igs. 81/2008 e s.m.i. comprensivo della valutazione dei rischi di
cui all’art.4, d.1gs. 81/2008 e s.m.i. per quanto riguarda le scelte di propria competenza
e al suo aggiornamento.

I1 Responsabile della Sicurezza dell’ Appaltatore ¢ responsabile dell’applicazione e del
rispetto delle norme contenute nel piano delle misure di sicurezza, sia da parte delle
maestranze dell’Appaltatore medesimo, sia da parte di tutte le imprese/lavoratori
autonomi operanti negli edifici/ e siti oggetto di appalto.

L’ Appaltatore ha ’obbligo di trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’effettivo
inizio delle attivita oggetto di appalto, il piano delle misure per la sicurezza, corredato
della relativa documentazione.

La Stazione appaltante promuove la collaborazione e il coordinamento con

I’ Appaltatore per I’esecuzione delle attivita oggetto di appalto a sensi dell’art.7, comma
3, dlgs. 81/2008 e s.m.i., elaborando, e aggiornando, un unico documento di

Pagina 8 di 13



valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare interferenze, con
esclusione dei rischi specifici propri dell’attivita dell’ Appaltatore.

Il responsabile della sicurezza dell’Appaltatore, attraverso una attivita di
coordinamento con il responsabile della sicurezza della stazione appaltante, dovra
collaborare alla stesura del documento di valutazione dei rischi a sensi art.7, comma 3,

d.1gs.81/2008 e s.m.i..

I subappaltatori e i lavoratori autonomi sono tenuti all’osservanza delle procedure di
sicurezza ex art.7, comma 1, lett. b), d.Igs 81/2008 e s.m.i. predisposte dalla Stazione
appaltante e del piano delle misure di sicurezza a sensi dell’art.7, comma 2, d.Igs.
81/2008 e s.m.i. predisposto dall’Appaltatore e a fornire all’Appaltatore medesimo il
proprio piano delle misure di sicurezza a sensi dell’art.7, comma 2, d.1gs.81/2008 e
s.m.i. comprensivo della valutazione dei rischi di cui all’art.4, d.lgs. 81/2008 e s.m.i.
per quanto riguarda le attivitd di propria competenza (subappaltatori) e il piano
complementare di dettaglio del piano delle misure di sicurezza a sensi dell’art.7,
comma 2, d.1gs.81/2008 e s.m.i. (lavoratori autonomi) e i relativi aggiornamenti.

In assenza dei piani delle misure di sicurezza e dei piani complementari di dettaglio di
cui ai commi precedenti non sara consentito 1’inizio delle rispettive attivita.

L’Appaltatore ¢ responsabile della verifica dell’idoneita tecnico-professionale dei
subappaltatori e dei lavoratori autonomi, a sensi dell’art.7, comma 1, lettera a), d.Igs.
81/2008 e s.m.i. e deve promuovere la collaborazione e il coordinamento per
I’esecuzione dei servizi da parte dei subappaltatori e lavoratori autonomi, elaborando e
aggiornando un unico documento di valutazione dei rischi, che indichi le misure
adottate per eliminare le interferenze, con esclusione dei rischi specifici propri
dell’attivita dei subappaltatori e dei lavoratori autonomi.

Si precisa inoltre che & fatto obbligo all’ Appaltatore di sottoscrivere integralmente e
osservare scrupolosamente le procedure di sicurezza ex art. 7, comma 1, lett. b),
d.1gs.81/2008 e s.m.i. (documento di valutazione dei rischi), messo a disposizione
dall’A.D per la gestione in sicurezza delle strutture oggetto d’appalto.

L’Appaltatore deve osservare e far osservare ai propri dipendenti, al personale
comandato, ai subappaltatori, ai cottimisti, nonché a terzi presenti sui luoghi (nei quali
si erogano i servizi) e sugli impianti, tutte le norme di cui sopra, assumendo tutti i
provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.
Ogni irregolarita dovra essere comunicata all’A.D..

11) ONERI A CARICO DELI’A.D.
Oltre agli altri oneri previsti dal presente Capitolato, sono a carico dell’A.D. gli oneri
per:
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la modifica, ammodernamento, adeguamento ed installazione di nuove apparecchiature
dovute all’applicazione di normative di legge emanate in data successiva al termine
ultimo di presentazione dell’offerta prevista dal bando di gara;

Le modifiche impiantistiche o le ridistribuzioni interne che I’A.D. vogliano attuare
durante la durata dell’ Appalto;

12) INTERVENTI (TIPOLOGIE)
Sono da intendersi come interventi immediati tutti gli interventi necessari per
rimuovere situazioni di pericolo per le persone oppure per evitare che il guasto o
’interruzione del servizio determino altri guasti o gravi disfunzioni. In questi casi il
guasto deve essere rimosso immediatamente, cio¢ deve, con un immediato intervento
almeno tampone, evitare il propagarsi del danno o del pericolo per le persone.

Il tempo di intervento, inteso come il periodo di tempo intercorrente dal momento in cui
I’ Appaltatore riceve la richiesta di intervento al momento in cui un tecnico
specializzato & presente sul luogo del guasto, deve essere non superiore a 15 minuti
(durante il normale orario di servizio).

Entro tale periodo il personale dell’Appaltatore dovra essere presente sul luogo del
guasto o 1a dove si sono determinate le cause del guasto e dare avvio alle attivita
necessarie alla immediata rimozione del pericolo

Tali interventi devono comunque ripristinare il funzionamento degli impianti entro e
non oltre le 4 ore dalla segnalazione del guasto o del malfunzionamento.

Sono invece da intendersi come interventi urgenti tutti gli interventi necessari a
rimuovere ’interruzione dei servizi.

Il tempo di intervento, inteso come il periodo di tempo intercorrente dal momento in cui
I’Appaltatore riceve la richiesta di intervento al momento in cui un tecnico
specializzato & presente sul luogo del guasto deve essere non superiore a 120 minuti.

Tali interventi devono comunque ripristinare il funzionamento degli impianti entro e
non oltre le 8 ore dalla segnalazione del guasto o del malfunzionamento, fatti salvi i
casi di comprovata complessita del guasto riconosciuti dall’A.D., in modo comunque
da non creare intralci o sospensioni alle attivita dell’ A.D. presso I’immobile.

13) FORNITURE DI BENI
Per fornitura di beni si intende 1’approvvigionamento, adeguato in termini qualitativi e
quantitativi, di componenti, prodotti e materiali di uso comune occorrenti all’esercizio e
manutenzione delle opere edili e degli impianti oggetto dell’appalto.
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14) STRUMENTAZIONI E MEZZ1 D’OPERA
L’ Appaltatore dovra garantire per tutta la durata dell’appalto, la disponibilita di tutte le
attrezzature necessarie al regolare svolgimento di tutti i servizi, oltre agli automezzi
necessari e variamente attrezzati in relazione alle esigenze di intervento

15) COMUNICAZIONI FRA LE PARTI
All’inizio del contratto e successivamente, ogni qualvolta I’A.D. lo ritenga necessario,
verra concordato con I’ Appaltatore uno schema di report, contente tutti gli elementi di
carattere tecnico amministrativo necessari.

ale e di tutto quel personale necessario all’espletamento delle attivita secondo i canoni
qualitativi dell’appalto.

Il personale reperibile dovra pertanto essere attrezzato con adeguata dotazione di
sistemi di comunicazione, compatibili con gli ambienti, mentre la struttura dedicata
all’espletamento delle attivita dovra essere dimensionata in modo adeguato, per
garantire i limiti temporali prescritti.

16)CONTROLLI DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE APPALTANTE
L’A.D., tramite gli uffici tecnici interni o mediante personale tecnico o organismi
tecnici di controllo, appositamente incaricati, effettuera singolarmente i seguenti
compiti e controlli:

Controllare il Piano di Lavoro proposto dall’ Appaltatore per 1’erogazione dei servizi.

Controllare il rispetto dei valori minimi degli indici di prestazione sia dei singoli servizi
sia globali.

Controllare D’applicazione delle procedure di rilievo proposte in fase di gara
dall’ Appaltatore.

Eseguire il controllo di gestione dei servizi oggetto dell’appalto, verificandone in
particolare I’avanzamento, sia nell’insieme che nel dettaglio, secondo criteri di efficacia
e di efficienza.

I controlli saranno effettuati attraverso audit ed ispezioni senza alcun obbligo di
preavviso.

Per I’espletamento dei sopra citati compiti, gli uffici tecnici e gli incaricati della
Stazione Appaltante avranno il diritto di accedere, in qualsiasi momento, ai luoghi nei

quali I’ Appaltatore svolge la sua attivita.

L’ Appaltatore ¢ tenuto ad offrire la massima collaborazione affinché i delegati della
Stazione Appaltante svolgano le proprie mansioni.
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L’ Appaltatore dovra dimostrare, anche attraverso la redazione di opportuni documenti,
di avere effettuato tutti i controlli previsti dal Piano di Manutenzione redatto in fase di
gara e accettato dall’A.D..

La presenza del personale dell’A.D. nonché i controlli e le verifiche da esso o dagli
organismi tecnici di controllo eseguiti, non liberano 1’Appaltatore dagli obblighi e
responsabilita inerenti la buona esecuzione dei Servizi e la loro rispondenza alle
clausole contrattuali, né lo liberano dagli obblighi su di esso incombenti in forza delle
leggi, regolamenti € norme in vigore.

17) RICONSEGNA DEL PATRIMONIO
L’appaltatore riconsegnera all’A.D. gli impianti utilizzati per la gestione dei servizi
oggetto dell’appalto, il cui stato manutentivo e funzionale dovra risultare eguale,
comprensivo delle opere oggetto di proposta, a quello iniziale, salvo il normale
deperimento dovuto all’uso.

La riconsegna avverra previa verifica, in contraddittorio tra Appaltatore ed
AMMINISTRAZIONE DIFESA, con stesura di un verbale attestante lo stato degli
impianti € con indicazione degli scostamenti rilevati rispetto alle indicazioni del
precedente capoverso.

Nello stesso verbale di riconsegna saranno riportate le letture dei contatori del gas
metano, dell’energia elettrica, dell’acqua e del gasolio.

Al termine del contratto inoltre 1’Appaltatore dovra rilasciare per ciascun impianto
specifica dichiarazione, a firma di professionista abilitato, di permanenza della
rispondenza vigente all’atto dell’appalto o dell’adeguamento degli impianti.

Tali dichiarazioni saranno condizione necessaria per il rilascio del certificato di
ultimazione del servizio da parte del direttore dell’esecuzione del contratto e dovranno
essere predisposte per tutti gli impianti gestiti.

18) CONDIZIONI GENERALI DELI’APPALTO
Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si fa richiamo:
al Codice Civile per la disciplina dei contratti e dell’appalto servizi e lavori
a tutte le leggi e normative vigenti in materia di:

- contratti di lavoro

- diritto al lavoro per disabili

- sicurezza e prevenzione infortuni

- igiene nei luoghi di lavoro

- fiscali, contributive, previdenziali e assistenziali
- lavori, servizi e forniture pubbliche
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- tutela dell’ambiente

- sicurezza verso terzi

- tutela della privacy

- a tutte le normative tecniche inerenti la regola dell’arte quali: UNI-CTI, UNI-CIG,
UNI-CEI, ecc.

A tutte le altre leggi, decreti, circolari, ecc. statali, regionali, provinciali, comunali che
in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente abbiano attinenza all’appalto, ivi
compresi i regolamenti edilizi e le disposizioni di qualsiasi tipo del Comando
Provinciale VV.F..

L'Appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme
vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.

19) CONSEGNA DEGLI IMPIANTI, ATTREZZATURE, MATERIALE PER
MANUTENZIONE
La consegna avverra previa verifica, in contraddittorio tra AMMINISTRAZIONE
DIFESA e Appaltatore, con stesura di un verbale attestante lo stato degli impianti.

Nello stesso verbale di consegna saranno riportate le letture dei contatori del gas
metano, dell’energia elettrica, dell’acqua e del gasolio.

Verra inoltre predisposto il verbale di consegna con inventario dei materiali per la
manutenzione e 1’elenco delle attrezzature.

L’ Appaltatore . apo | ficio WO’
Ten. Col. f. (lag \RS \Vidsgimiliano TULLI'
Rl
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ESTIMATIVO

ART

Indicazione dei lavori e delle provviste

Unita di
misura

Quantita

numero
mesi

Prezzo
unitario €

Importo €

% incidenza
costo
manodopera

costo
manodopera

Servizio di noleggio di erogatori d'acqua potabile per
Palazzo Esercito, Palazzina RAMDIFE, Sacrario
delle Bandiere, Palazzo Messe e Palazzina N. 56
Caserma Macao (CUSDIFE). ROMA
Periodo 01 Ottobre 2024 - 30 Settembre 2027

PALAZZO ESERCITO

Al

Noleggio mensile di erogatori d'acqua potabile collegati
alla rete idrica esistente, compresa la manutenzione
ordinaria e straordinaria, pulizia generale, sanificazioni
periodiche con cambio del filtro ed analisi
batteriologiche (conta legionella e micorganismi).

n. 1 PRIMO PIANO PALESTRA;

. 1 PRIMO PIANO CORR. 1. 8;

. 1 SECONDO PIANO CORR. n. 2;

. 1 SECONDO PIANO CORR. n. 6;

.1 TERZO PIANO CORR. n. 2;

.1 TERZO PIANO CORR. n. §;

. 1 TERZO PIANO CORR. n. 1/B;

.1 QUARTO PIANO CORR. n. 2;

. 1 QUARTO PIANO CORR. n. 5;

. 1 QUARTO PIANO CORR. n. 4; (nuova install.)
. 1 QUINTO PIANO CORR. n. 5;

. 1 QUINTO PIANO CORR. n. 3;

. 1 SESTO PIANO CORR. n. 1/B;

. 1 SESTO PIANO CORR. n. 2;

. 1 SESTO PIANO CORR. n. 4;

. 1 SESTO PIANO CORR. n. 6;

. 1 SETTIMO PIANO CORR. n. 9.

o= B R s B S o o B (== R B = T = I = = I = =

n.

17

36

57,30

35067,60

20,00

7.013,52 €

PALAZZINA RAMDIFE

B/1

Noleggio mensile di erogatori d'acqua potabile collegati
alla rete idrica, compresa la manutenzione ordinaria e
straordinaria, pulizia generale, sanificazioni periodiche
con cambio filtro ed analisi batteriologiche (vedi
articolo precedente).

n. 1 PRIMO PIANO;

n.

1

36

57,30

2062,80

20,00

412,56 €

PALAZZINA N. 56 CASERMA "MACAO" (CUSDIFE) CASTRO P

RETORIO

Cn

Noleggio mensile di erogatori d'acqua potabile collegati
alla rete idrica, compresa la manutenzione ordinaria e
straordinaria, pulizia generale, sanificazioni periodiche
con cambio filtro ed analisi batteriologiche.

n. 1 PRIMO PIANO;

n.

1

36

57,30

2062,80

20,00

412,56 €

SACRARIO DELLE BANDIERE AL VITTORIANO

D/1

Noleggio mensile di erogatori d'acqua potabile collegati
alla rete idrica, compresa la manutenzione ordinaria e
straordinaria, pulizia generale, sanificazioni periodiche
con cambio filtro ed analisi batteriologiche (vedi
articolo precedente).

n. 1 PRIMO PIANO.

36

57,30

2062,80

20,00

412,56 €




vincolante da parte della Stazione Appaltante e di conseguenza la ditta appaltatrice alla scadenza contrattuale non potra avanzare alcuna pretesa qualora

I’ammontare dei lavori non avesse raggiunto 1’importo sopra indicato.

E PALAZZ0 MESSE - CECCHIGNOLA
E/1 |Noleggio mensile di erogatori d'acqua potabile collegati
alla rete idrica, compresa la manutenzione ordinaria e
straordinaria, pulizia generale, sanificazioni periodiche
con cambio filtro ed analisi batteriologiche.
n. 1 PIANO TERRA ALA C;
n. 1 PRIMOPIANO TERRA ALA C;
n. 1 SECONDO PIANO TERRA ALA C;
n. 1 TERZO PIANO TERRA ALA C;
n. 1 QUARTO PIANO TERRA ALA C;
n. 1 QUINTO PIANO TERRA ALA C;
n. 1 SESTO PIANO TERRA ALA A;
n. 1 SESTO PIANO TERRA ALA B;
n. 1 PIANO TERRA ALA A;
n. 1 PIANO TERRA ALA A;
n. | SECONDO PIANO TERRA ALA A;
n. 1| TERZO PIANO TERRA ALA A;
n. 1 QUARTO PIANO TERRA ALA A;
n. 1 QUINTO PIANO TERRA ALA A;
n. 1 SESTO PIANO TERRA ALA A.
n 15 36 57,30 30942,00 20,00 6.188,40 €
Totale servizio| € 72198000  T°™€ | ¢ 1443960
manodopera
Totale senza manodopera| € 57.758,40
RIEPILOGO
Importo del servizio soggetto a ribasso d'asta 57.758,40 €
Importo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta 14.439,60 €
oneri per la sicurezza speciali determinati analiticamente 438,84 €
oneri per la sicurezza da interferenze recepiti dal DUVRI 836,55 €
Importo manodopera ed oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso di gara 15.714,99 €
Imponibile 73.473,39 €
F Somme a disposizione della Stazione Appaltante
per imprevisti (solo se richieste). a consuntive finale 7.200,00 €
Totale imponibile 80.673,39 €
IVA 22% 17.748,15 €
TOTALE 98.421,54 €
N.B. [Si specifica che I'importo di € 7.200,00 di cui all'articolo F non & soggetto a ribasso. Si specifica inoltre che la copertura totale di tale importo, non ¢

L'Appaltatore
Ten.C

(;); o Uffici o}i_
Ten Col. f. (lag)\R fliano Tulli




STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Art. Unita di Prezzo | Tempo | Importo
r Indicazione dei lavori. n_l ! Quantita -r Z? ) p . P
est. misura unitario €| (in mesi) €
A

Servizio di noleggio di erogatori d'acqua potabile
per Palazzo Esercito, Palazzina RAMDIFE,
Sacrario delle Bandiere, Palazzo Messe e Palazzina
N. 56 Caserma Macao (CUSDIFE). ROMA
Periodo 01 Ottobre 2024 - 30 Settembre 2027

A/1 |Delimitazione temporanea di piccole zone di lavoro,
realizzata con colonnine in plastica bicolore, altezza
90cm con base in gomma pesante € catena in pvc
bicolore fi 8mm, poggiati a terra con interasse di 1m,
compresa la fornitura, il montaggio e lo smontaggio
del materiale (per l'interno) m. 3,00 2,77 36,001 299,16
A/3 |Cassetta pronto soccorso in ABS completa di presidi
chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM
15/7/2003 integrate con il Dlgs 81/2008 cad. 1,00 3,88 36,00 139,68
Totale| 438,84

L'Appaltatore I1 Capp/Wftic 5 f )
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TARIFFA:

NOLEGGIO ALL INCLUSIVE N. 34 EROGATORI D’ACQUA POTABILE

Ne CANONE | TOTALI COSTO
EROGATORI | MENSILE MENSILE
34 57,30 € 1.948,20 €

TOTALE SERVIZIO 1.948,20 €
SPESE GENERALI E UTILI D'IMPRESA

W
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ALLEGATO “A”

DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI:

Presso i Palazzi di competenza di RAMDIFE sono stati installati n. 35 erogatori d’acqua allacciati
alla rete idrica, nella fattispecie:
PALAZZO ESERCITO n. 17

e 1n.1PRIMO PIANO PALESTRA,;

¢ n. 1 PRIMO PIANO CORR. n. 8;

e n.1 SECONDO PIANO CORR. n. 2;

e n.1 SECONDO PIANO CORR. n. 6;

e n.1 TERZO PIANO CORR. n. 2;

e 1n.1 TERZO PIANO CORR. n. 8;

e n.1 TERZO PIANO CORR. n. 1/B;

e n.1 QUARTO PIANO CORR. n. 2;

e n.1 QUARTO PIANO CORR. n. 4 (nuova installazione);

e 1n.1 QUARTO PIANO CORR. n. 5;

e n.1 QUINTO PIANO CORR. n. 5;

e n.1 QUINTO PIANO CORR. n. 3;

e n. 1 SESTO PIANO CORR. n. 1/B;

e n.1 SESTO PIANO CORR. n. 2;

e 1n.1SESTO PIANO CORR. n. 4;

e n.1SESTO PIANO CORR. n. 6;

e n. 1 SETTIMO PIANO CORR.n. 9.

PALAZZINA RAMDIFE n. 1
e n. 1 PRIMO PIANO.
PALAZZINA N. 56 CASERMA MACAO (CUSDIFE) n.1
e n.1PRIMO PIANO;

PALAZZO MESSE n. 15

e 1n.1PIANO TERRA ALA C;
e n. 1 PRIMOPIANO TERRA ALA C;
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1 SECONDO PIANO TERRA ALA C;
1 TERZO PIANO TERRA ALA C;

1 QUARTO PIANO TERRA ALA C;
1 QUINTO PIANO TERRA ALA C;

1 SESTO PIANO TERRA ALA A;

.1 SESTO PIANO TERRA ALA B;

. 1 PIANO TERRA ALA A;

. 1 PIANO TERRA ALA A;

. 1 SECONDO PIANO TERRA ALA A;
. 1 TERZO PIANO TERRA ALA A;

1 QUARTO PIANO TERRA ALA A;
1 QUINTO PIANO TERRA ALA A;

.1 SESTO PIANO TERRA ALA A.

L’ Appaltatore 3
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ALLEGATO “B”

INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Al fine di garantire la massima affidabilita degli erogatori e di assicurare la necessaria continuita
nell’erogazione del servizio, le lavorazioni piu avanti elencate sono essenzialmente formulate per
soddisfare le seguenti esigenze:

- eseguire un’accurata e approfondita manutenzione programmata di tutte le apparecchiature,
materiali e impianti;

- avere a disposizione personale tecnico altamente qualificato per assistenza straordinaria in
occasione di guasti che per natura e/o gravita richiedono 1’adozione di tale prassi.

Gli interventi previsti riguardano l’insieme delle prestazioni, somministrazioni e opere che
I’Impresa fornira, secondo la propria esperienza professionale, per mantenere nelle migliori
condizioni la qualita di erogazione dell’acqua potabile. Nello specifico I’Impresa dovra eseguire
sanificazioni annuali complete per ogni erogatore con annesso cambio filtro che dovra essere
eseguito con cadenza trimestrale. Pulizia generale con anticalcare completa del piano lavello e
rubinetterie per eliminazione del calcare di ciascun erogatore da garantire mensilmente, inoltre
dovranno eseguiti analisi batteriologiche periodiche a campione comprensive di doppio
campionamento uno in ingresso e uno in uscita dall’erogatore.

In caso di guasti straordinari, I’Impresa entro 24h dall’attivazione, a cura del DEC (Direttore
dell’Esecuzione Contrattuale), dovra effettuare il sopralluogo per accertare le cause del guasto
stesso ed entro 3 giorni lavorativi garantire la risoluzione della problematica.

L’ Appaltatore
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ALLEGATO “C”

PIANO TEMPORALE DEGLI INTERVENTI

Descrizione intervento Periodicita
Intervento di sanificazione completa ad erogatore; Trimestrale
Intervento per il cambio filtro dei erogatori; Trimestrale o 8.000 litri
Pulizia generale degli erogatori; Mensile
Analisi batteriologiche (conta legionella ISO Annuale, a campione su
11731:2017 e conta micro organismi UNI EN ISO numero 10 (dieci)
6222:2001), comprensive di doppio apparecchi
campionamento sia in entrata che in uscita di Beverini a scelta
erogazione (a campione). dell’ Amministrazione
Difesa

L’ Appaltatore g 11
Ten.Col. f. (lag.)

Pagina 1di1



ALLEGATO “D”

CONDIZIONI TECNICHE PARTICOLARI

GENERALITA’

Le prestazioni di che trattasi saranno eseguite in osservanza alle seguenti norme:

D.P.R. n°236 del 15 novembre 2012 Regolamento recante disciplina delle attivita del Ministero della
Difesa in materia di lavori, servizi e forniture a norma dell’articolo 196 del D.Lgs. 12 aprile 2006;
D.Lgs. n°50 del 18/04/2016 e s.m.1.

D.Lgs. n° 36/2023 entrato in vigore il 1° Luglio 2023, nuovo Codice dei Contratti pubblici in materia
di lavori, servizi e forniture.

D.Lgs. 81/08 norme sulla prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e s.m.i.;

Documento di linee-guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi redatto in data
04.04.2000 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano;

nonché di tutte le norme di legge attualmente in vigore specifiche e relative agli impianti di che
trattasi.

1) OBBLIGO DI SOPRALLUOGO

2)

3)

L’Impresa prima di formulare ’offerta sara tenuta ad effettuare i necessari sopralluoghi allo scopo di
accertarsi preventivamente ove verranno ubicati gli impianti.

SERVIZIO DI MANUTENZIONE

Deve intendersi per servizio di manutenzione e conduzione ’insieme delle prestazioni, somministrazioni
ed opere che I'Impresa nell’assunzione dell’incarico fornird per mantenere nelle migliori condizioni di
efficienza tutte le apparecchiature oggetto della manutenzione.

2.1

DURATA DEL SERVIZIO

L’impegno dell’Impresa decorrera dal 01/10/2024 e terminera il 30/09/2027.

NORME PER I’ESECUZIONE CONTRATTUALE

a) Consistenza delle apparecchiature e relativo stato di efficienza

Allinizio dei lavori previsti dall’atto negoziale, sara redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti, dal
quale dovra risultare:

la consistenza delle apparecchiature di proprieta della A.D. (Amministrazione della Difesa) da
sottoporre a manutenzione;

lo stato di funzionalita delle stesse;

I’eventuale esigenza di aggiornamenti di dispositivi per ottimizzarne 1’efficienza;

la rispondenza delle apparecchiature alle normative vigenti, evidenziando eventuali inadeguatezze e
indicando i lavori necessari per superarle.

Allo scadere del contratto di manutenzione le apparecchiature dovranno risultare perfettamente
funzionanti nei limiti delle condizioni di efficienza iniziali. Sara peraltro tenuto conto del normale
deterioramento dovuto all’uso.
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A tal riguardo sara redatto in contraddittorio, apposito verbale con I’Impresa, anche ai fini di eventuali
ripristini e/o addebiti, dal quale dovra risultare lo stato di efficienza degli impianti.

L’A.D. si riserva la facolta di diminuire la consistenza sia degli impianti affidati in manutenzione che le
prestazioni, riducendo proporzionalmente il corrispettivo all’Impresa.

b) Accesso ai locali

L’A.D. svolgera gli atti necessari per il rilascio al personale dell’impresa, degli appositi permessi di
accesso alle aree interessate al servizio previa acquisizione della documentazione prodotta
dall’impresa in tempo utile (domande di accesso e documenti di riconoscimento validi del personale e
dei mezzi interessati al servizio).

¢) Capacita delle maestranze della ditta

Per le prestazioni precedentemente indicate, I’Impresa impieghera personale assunto alle proprie
dipendenze, nel rispetto dei relativi contratti di lavoro, di provata capacita, altamente specializzato
nello specifico campo di impiego - dimostrata con idonea autocertificazione (da allegare alla
documentazione presentata per la gara), attestante che nell’ultimo biennio I’impresa abbia eseguito
lavori similari a quelli in oggetto - ed a cio autorizzato secondo la normativa vigente.

L’Impresa dovra provvedere direttamente ed a proprio carico alla fornitura dei DPI e DPC necessari,
sostituire le persone che venissero ritenute non idonee dall’Ente Appaltante, indesiderabili dagli
Organi di Sicurezza o dichiarate di non gradimento dall’A.D.

d) Direttore Tecnico

L’Impresa ¢ tenuta a designare, a suo carico, in sede di stipula dell’atto negoziale, un proprio
“Direttore Tecnico” il quale oltre a dirigere e organizzare il lavoro, dovra vigilare sulle condizioni di

sicurezza e assumere le competenze per le responsabilita di natura civile e penale nei confronti della
A.D. e di terzi.

e) Strumenti ed attrezzature

Fa carico all’Impresa, la dotazione ai propri tecnici, la strumentazione e ’attrezzatura per eseguire
sulle apparecchiature tutti i lavori, i controlli e le misure necessarie per una efficiente manutenzione
ed assistenza tecnica.

f) Somme disponibili stanziate della stazione appaltante Art. F

Nel caso si rendessero necessarie, ove non rientranti nella minuteria prevista, le richieste straordinarie di
personale e/o di riparazioni o nuove forniture saranno effettuate anche telefonicamente e confermate a
mezzo PEC. Tali interventi, preventivamente concordati, saranno liquidati applicando per la manodopera i
costi orari desunti dalla TARIFFA del Capitolato (prezziario DEI), mentre per I’eventuale impiego di
materiali si applicheranno i prezzi desunti da prezziari DEI e da cataloghi e listini ufficiali di note aziende
specializzate nel settore, il tutto ridotto del ribasso di gara. Per eventuali organi e componenti da sostituire o
riparare, ['Impresa ¢ tenuta a presentare appositi preventivi corredati di copie voce DEI e dei listini ufficiali
utilizzati, entro tre giorni dalla segnalazione del guasto, che di volta in volta saranno approvati e
regolarizzati dalla A.D., ferma restando la facolta della stessa di rivolgersi a terzi ove lo ritenesse piu
conveniente. Le richieste straordinarie saranno compensate a scelta dell’A.D. utilizzando I'importo previsto
in estimativo alla voce “B” con ordine diretto firmato dal Capo di Stato Maggiore o da un suo delegato,
oppure con [’emissione di apposito ordinativo al di fuori del presente contratto.

g) Verifica della regolare esecuzione del servizio

L’ Ente appaltante provvedera durante il periodo di lavoro stabilito dall’atto negoziale per la
manutenzione programmata, al controllo ed alla verifica della perfetta esecuzione delle prestazioni
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previste, con facolta di rifiuto. L’Impresa & obbligata a produrre documentazione probante per ogni
singolo intervento manutentivo ordinario e straordinario, presentandone rapporto dettagliato
(personale impiegato, ore effettive, lavoro effettuato, ecc.) in giornata all’Ufficio Manutenzione
Infrastrutture.

h) Danni, inadempienze e relative penali

1. Per ogni inadempimento, che verra constatato ad ognuno degli obblighi contrattuali ed alla
mancata osservanza dei giorni e dei tempi di intervento di manutenzione ordinaria, straordinaria e
di emergenza, I’Impresa sara soggetta ad una penale variabile da un minimo di Euro 50,00 a un
massimo di Euro 100,00 ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione della Difesa, fermo
restando 1’obbligo di eseguire 1’intervento appena possibile.

2. Si precisa che in caso di ritardo nell’esecuzione degli interventi programmati di manutenzione
ordinaria verra applicata una penalitd aggiuntiva cosi come previsto dall’atto amministrativo. Le
penalita' cumulativamente non possono superare il dieci per cento dell'importo contrattuale netto.

Al termine del contratto, prima di procedere alle operazioni di liquidazione delle spettanze

dell’Impresa, sara accertata la regolare esecuzione dello stesso e ’eventuale decurtazione di penali

applicate per inadempienze e/o mancata esecuzione d’interventi.

i) Dismissione di impianti e liquidazione delle spettanze

L’A.D. si riserva la possibilita di comunicare eventuale dismissione di impianti secondo le proprie
esigenze e necessitd. La contabilizzazione sara effettuata sulla base degli interventi prestati (cosi come
previsto nell’estimativo e nel piano degli interventi -allegato “C”-) fino al momento della comunicazione
di dismissione.

j) Smaltimento inquinanti

Qualora nel corso delle operazioni di manutenzione degli impianti o in occasione di interventi
comunque richiesti dall’A.D. si producano rifiuti catalogati tossici o nocivi, gli stessi saranno
allontanati ed avviati alla rottamazione secondo quanto previsto dal DPR n.34 del 25 gennaio 2000, a
cura e spese dell’Impresa Appaltatrice.

k) Modifiche agli impianti

E' vietato in modo assoluto di apportare modifiche agli impianti ed eseguire lavori non previsti dalla
manutenzione senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell'A.D., in tale eventualita I’Impresa
non avra diritto ad alcun compenso per i lavori arbitrariamente eseguiti e 1’A.D. potra richiedere il
ripristino degli impianti alle primitive condizioni.

4) OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA

a. L’Impresa si obbliga ad applicare tutte le norme contenute sia nel contratto collettivo nazionale di
lavoro per il personale dipendente che negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il
tempo in cui si svolgono i lavori;

b. I’Impresa garantisce altresi i propri requisiti tecnici inerenti la provata capacita e ’utilizzo di
personale altamente specializzato nello specifico campo di impiego, con I’esibizione di idonea
documentazione (da allegare ai documenti di gara), attestante che nell’ultimo biennio I’impresa abbia
eseguito lavori similari a quelli in oggetto;

c. I’Impresa rimarra I’unica responsabile della perfetta riuscita del lavoro;
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d. I'Impresa ¢ tenuta a rispettare il divieto di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni video e/o
fotografiche o di qualsiasi altro genere, altresi si impegna a non divulgare notizie e/o dati di cui sia
venuta a conoscenza,

e. I'Impresa ¢ tenuta durante ’esecuzione dei lavori all’osservanza della normativa di legge sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e successive integrazioni) ed alla normativa sulla
sicurezza degli impianti (D.M. 37/08 e normative UNI);

f. D'Impresa € responsabile di ogni infortunio o danno a terzi o a cose di terzi derivanti da fatti,
negligenze e colpe dei suoi dipendenti, e pertanto, deve provvedere ad assicurarsi contro tali rischi,
con primaria compagnia, e presentare a richiesta della A.D. i documenti attestanti 1’avvenuto
adempimento di tali obblighi. L’Amministrazione della Difesa ¢ indenne e sollevata da ogni
responsabilita.

5) PAGAMENTI

I pagamenti, detratte le eventuali penalita di cui la ditta si sia resa passibile, nei limiti delle prestazioni
regolarmente ed effettivamente eseguite,verranno effettuati, in unica soluzione alla scadenza naturale del
contratto previo conto di liquidazione finale, I’emissione della fattura, relativa al saldo finale deve intendersi
previo accertamento lavori.

6) SUBAPPALTI

Per I’esecuzione dei lavori di che trattasi ¢ consentito il subappalto alle condizioni e nei limiti previsti dalla
vigente normativa di settore.

L’ Appaltatore p 11 Gapo U
Ten.Col. f. (lag.) R
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