

RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DEL MINISTERO DIFESA

Ufficio Amministrazione

DETERMINA A CONTRARRE N. 599 DEL 30/06/2020

(ex art. 32 del D.lgs. 50/2016)

Capitolo di spesa 1412/12

E.F. 2020

Avvio di una procedura ex art. 36 c. 2 lettera "a" del D.lgs. n. 50/2016 per la seguente esigenza: "ROMA - VARI EDR DI SMD - CONTRATTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E CLIMATIZZAZIONE. PROROGA TECNICA MESE DI LUGLIO 2020."

IL COMANDANTE

- VISTA** la richiesta n. 21 in data 23/01/2020 dell'Ufficio Manutenzione e Infrastrutture con il quale viene progettata, rappresentata e motivata l'esigenza in parola;
- PREMESSO** che è necessario provvedere a soddisfare l'esigenza in titolo, al fine di garantire il proseguimento del servizio, senza soluzione di continuità, anche nel mese di luglio 2020, nelle more dell'aggiudicazione dell'RdO n° 2575469;
- VISTO** il Regio Decreto 18/11/1923, n. 2440 "Legge di contabilità generale dello Stato";
- VISTO** il Regio Decreto 23/5/1924, n. 827 "Regolamento di contabilità generale dello Stato";
- VISTO** il D.lgs. 9/4/2008, n. 81 "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.;
- VISTO** il D.lgs. 15/11/2011, n. 208 "Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE";
- VISTO** il D.P.R. 15/11/2012, n. 236 "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture", per le parti non in contrasto con il D.lgs. 50/2016;
- VISTO** il D.lgs. 18/4/2016, n. 50, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto" e le sue integrazioni e correzioni disposte con D.Lgs. 18/04/2017, n. 56;
- CONSIDERATE** le Linee Guida dell'ANAC, in particolar modo la n. 3, 4 e 8 e successivi aggiornamenti;
- CONSIDERATO** le Istruzioni di natura tecnico-applicativa di cui alla pubblicazione SGD-G-012 del Segretariato Generale della Difesa/DNA e s.m.i., per le parti non ancora espressamente abrogate;
- AVVALENDOSI** delle facoltà concesse dal Decreto Legislativo 15/3/2010, n. 66, recante il "Codice dell'ordinamento militare" e dal D.P.R. 15/3/2010, n. 90, recante il "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare" e s.m.i.;
- TENUTO CONTO** che l'esigenza in parola rientra tra le fattispecie imputabili sul pertinente capitolo di bilancio indicato in oggetto, la cui disponibilità finanziaria è stata già resa nota dagli OP di settore;
- ACCERTATA** la necessità di soddisfare l'esigenza in argomento con la massima tempestività, allo scopo di scongiurare ogni possibile pericolo di interruzione all'operatività del Comando/Uffici e degli Uffici ai quali RAMDIFE deve assicurare supporto logistico;
- TENUTO CONTO** dell'indagine di mercato telematica compiuta sul M.E.P.A dal Capo Servizio Amministrativo pro-tempore (Responsabile della procedura per la fase di affidamento) è stato individuato l'Operatore Economico (OE) di seguito indicato, ritenuto idoneo a soddisfare la commessa in argomento a un prezzo congruo e alle condizioni richieste dall'A.D., in possesso altresì dei requisiti generali e tecnico-professionali necessari per poter contrarre con la P.A.;

AUTORIZZA

L'acquisizione mediante **affidamento diretto** sul M.E.P.A. all'OE **MFD IMPIANTI** dei **servizi** in oggetto, per un **limite massimo di spesa stimato in €. 10.000,00 + IVA = €. 12.200,00** da porsi a carico del capitolo di bilancio 1412/12 dell'EF 2020.

ILRP per la fase di affidamento è il Capo Servizio Amministrativo, Ten. Col. com. Massimo AGOSTA

Per il CII di Ponte Galeria e Fiumicino:

Il RP per la fase di progettazione è il Ten. Col. Roberto PALA

Il RP per la fase di esecuzione è il M1 Domenico BIONDI

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto M1 Domenico BIONDI

Per la Caserma "Nazario Sauro":

Il RP per la fase di progettazione è il Ten. Col. Ferdinando DE SIMONE

Il RP per la fase di esecuzione è il 1° Lgt. Mario SERAFINI

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto 1° Lgt. Mario SERAFINI

Per REMADIFE:

Il RP per la fase di progettazione è il Col. Edmondo F. AVALLONE

Il RP per la fase di esecuzione è il 1° Lgt. Eduardo PENNA

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto 1° Lgt. Eduardo PENNA

Per la Caserma "De Cicco":

Il RP per la fase di progettazione è il Col. Luciano VEROLLA

Il RP per la fase di esecuzione è il 1° Lgt. Lorenzo MARINO

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto 1° Lgt. Lorenzo MARINO

Per IGESAN e Comprensorio "Villa Fonseca":

Il RP per la fase di progettazione è il Ten. Col. Massimo SPADONI

Il RP per la fase di esecuzione è il Ten. Col. Massimo SPADONI

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto Ten. Col. Massimo SPADONI

Per il CASD:

Il RP per la fase di progettazione è il Ten. Col. Alessandro BRUNELLI

Il RP per la fase di esecuzione è il Ten. Col. Alessandro BRUNELLI

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto Ten. Col. Alessandro BRUNELLI

Per il DILOG:

Il RP per la fase di progettazione è il Magg. Amedeo MARCHEGIANO

Il RP per la fase di esecuzione è il 1° Lgt. Sandro ZACCARIELLO

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto 1° Lgt. Sandro ZACCARIELLO

Il presente provvedimento è redatto in n. 1 (uno) esemplare originale per la custodia nel Registro delle Disposizioni Amministrative, dal quale saranno tratte copie digitalizzate e rese conformi all'originale mediate firma elettronica, per le operazioni di rendicontazione della spesa.

F.TO

IL COMANDANTE

(Gen. B. Giuseppe DI GIOVANNI)

F.TO

Per presa visione

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

(Ten. Col. com Massimo AGOSTA)

RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DEL MINISTERO DIFESA

Ufficio Amministrazione

DETERMINA A CONTRARRE N. 626 DEL 30/06/2020

(ex art. 32 del D.lgs. 50/2016)

Capitolo di spesa 1412/12

E.F. 2020

Avvio di una procedura ex art. 36 c. 2 lettera "a" del D.lgs. n. 50/2016 per la seguente esigenza:

“ROMA - VERI EDR DI SMD - CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO. PROROGA TECNICA MESE DI LUGLIO 2020.”

IL COMANDANTE

- VISTA** la richiesta n. 51 in data 07/04/2020 dell'Ufficio Manutenzione e Infrastrutture con il quale viene progettata, rappresentata e motivata l'esigenza in parola;
- PREMESSO** che è necessario provvedere a soddisfare l'esigenza in titolo, al fine di il proseguimento del servizio, senza soluzione di continuità, anche nel mese di luglio 2020, nelle more dell'aggiudicazione dell'RdO n° 2493816;
- VISTO** il Regio Decreto 18/11/1923, n. 2440 “Legge di contabilità generale dello Stato”;
- VISTO** il Regio Decreto 23/5/1924, n. 827 “Regolamento di contabilità generale dello Stato”;
- VISTO** il D.lgs. 9/4/2008, n. 81 “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;
- VISTO** il D.lgs 15/11/2011, n. 208 “Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE”;
- VISTO** il D.P.R. 15/11/2012, n. 236 “Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture”, per le parti non in contrasto con il D.lgs. 50/2016;
- VISTO** il D.lgs. 18/4/2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto” e le sue integrazioni e correzioni disposte con D.Lgs. 18/04/2017, n. 56;
- CONSIDERATE** le Linee Guida dell'ANAC, in particolar modo la n. 3, 4 e 8 e successivi aggiornamenti;
- CONSIDERATO** le Istruzioni di natura tecnico-applicativa di cui alla pubblicazione SGD-G-012 del Segretariato Generale della Difesa/DNA e s.m.i., per le parti non ancora espressamente abrogate;
- AVVALENDOSI** delle facoltà concesse dal Decreto Legislativo 15/3/2010, n. 66, recante il “Codice dell'ordinamento militare” e dal D.P.R. 15/3/2010, n. 90, recante il “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare” e s.m.i.;
- TENUTO CONTO** che l'esigenza in parola rientra tra le fattispecie imputabili sul pertinente capitolo di bilancio indicato in oggetto, la cui disponibilità finanziaria è stata già resa nota dagli OP di settore;
- ACCERTATA** la necessità di soddisfare l'esigenza in argomento con la massima tempestività, allo scopo di scongiurare ogni possibile pericolo di interruzione all'operatività del Comando/Uffici e degli Uffici ai quali RAMDIFE deve assicurare supporto logistico;
- TENUTO CONTO** dell'indagine di mercato telematica compiuta sul **M.E.P.A** dal Capo Servizio Amministrativo pro-tempore (Responsabile della procedura per la fase di affidamento) è stato individuato l'Operatore Economico (OE) di seguito indicato, ritenuto idoneo a soddisfare la commessa in argomento a un prezzo congruo e alle condizioni richieste dall'A.D., in possesso altresì dei requisiti generali e tecnico-professionali necessari per poter contrarre con la P.A.;

AUTORIZZA

L'acquisizione mediante **affidamento diretto** sul M.E.P.A. all'OE **OFFICINE ANTINCENDIO FLORIS** dei servizi in oggetto, per un **limite massimo di spesa stimato in €. 6.500,00 + IVA = €. 7.930,00** da porsi a carico del capitolo di bilancio 1412/12 dell'EF 2020.

ILRP per la fase di affidamento è il Capo Servizio Amministrativo, Ten. Col. com. Massimo AGOSTA

Per il CII di Ponte Galeria e Fiumicino:

Il RP per la fase di progettazione è il Ten. Col. Roberto PALA

Il RP per la fase di esecuzione è il M1 Domenico BIONDI

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto M1 Domenico BIONDI

Per la Caserma “Nazario Sauro”:

Il RP per la fase di progettazione è il Ten. Col. Ferdinando DE SIMONE

Il RP per la fase di esecuzione è il 1° Lgt. Mario SERAFINI

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto 1° Lgt. Mario SERAFINI

Per REMADIFE:

Il RP per la fase di progettazione è il Col. Edmondo F. AVALLONE
Il RP per la fase di esecuzione è il 1° Lgt. Eduardo PENNA
Il Direttore dell'Esecuzione del contratto 1° Lgt. Eduardo PENNA

Per C4 DIFESA:

Il RP per la fase di progettazione è il Magg. Andrea PERNA
Il RP per la fase di esecuzione è il 1° Mrs SSP/E AIM SEDDIO Carmelo
Il Direttore dell'Esecuzione del contratto 1° Mrs SSP/E AIM SEDDIO Carmelo

Per la Caserma "De Cicco":

Il RP per la fase di progettazione è il Col. Luciano VEROLLA
Il RP per la fase di esecuzione è il 1° Lgt. Lorenzo MARINO
Il Direttore dell'Esecuzione del contratto 1° Lgt. Lorenzo MARINO

Per IGESAN e Comprensorio "Villa Fonseca":

Il RP per la fase di progettazione è il Ten. Col. Massimo SPADONI
Il RP per la fase di esecuzione è il Ten. Col. Massimo SPADONI
Il Direttore dell'Esecuzione del contratto Ten. Col. Massimo SPADONI

Per il CASD:

Il RP per la fase di progettazione è il Ten. Col. Alessandro BRUNELLI
Il RP per la fase di esecuzione è il Ten. Col. Alessandro BRUNELLI
Il Direttore dell'Esecuzione del contratto Ten. Col. Alessandro BRUNELLI

Per il CUFA:

Il RP per la fase di progettazione è il Ten. Col. Attilio CORTONE
Il RP per la fase di esecuzione è il Serg. Magg. Ca. Giovanni TIDONA
Il Direttore dell'Esecuzione del contratto Serg. Magg. Ca. Giovanni TIDONA

Per il DILOG:

Il RP per la fase di progettazione è il Magg. Amedeo MARCHEGIANO
Il RP per la fase di esecuzione è il 1° Lgt. Sandro ZACCARIELLO
Il Direttore dell'Esecuzione del contratto 1° Lgt. Sandro ZACCARIELLO

Il presente provvedimento è redatto in n. 1 (uno) esemplare originale per la custodia nel Registro delle Disposizioni Amministrative, dal quale saranno tratte copie digitalizzate e rese conformi all'originale mediate firma elettronica, per le operazioni di rendicontazione della spesa.

F.TO

IL COMANDANTE

(Gen. B. Giuseppe DI GIOVANNI)

F.TO

Per presa visione

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

(Ten. Col. com Massimo AGOSTA)