

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

ROMA- COMPENSORIO VIA MARSALA – RINNOVO DEL CPI ALLE CENTRALI TERMICHE DEL FABBRICATO 1 E DELLA PALAZZINA PG 6

**Dati Principali****Numero RDO**

5131786

**Nome RDO**

ROMA COMPENSORIO VIA MARSALA RINNOVO DEL CPI ALLE CENTRALI TERMICHE DEL FABBRICATO 1 E DELLA PALAZZINA PG 6

**Tipologia di contratto**

Appalto di servizi

**Tipologia di procedura**

Affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro

**Regolamento applicabile alla procedura telematica**

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

**Ruoli e Autorizzazioni****Responsabile del procedimento**

MASSIMILIANO CASELLA

CSLMSM73T06H501C

**Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti**

MASSIMILIANO CASELLA CSLMSM73T06H501C

**Stazione Appaltante**AMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI > MINISTERI  
E AGENZIE FISCALI > MINISTERO DELLA DIFESA**Ente Committente**AMMINISTRAZIONE ENTI ED AZIENDE STATALI > MINISTERI  
E AGENZIE FISCALI > MINISTERO DELLA DIFESA

## Date

**Pubblicazione**

25/02/2025 08:44

**Inizio presentazione offerte**

25/02/2025 08:44

**Termine ultimo presentazione offerte**

03/03/2025 10:00

**Data limite stipula contratto**

30/04/2025 09:30

**Giorni dopo la stipula per consegna beni/decorrenza**

30

Dettaglio

**Criterio Aggiudicazione**

Minor Prezzo

**CIG**

-

**CUP**

-

**CPV**

Identificativo

71200000-0

**Descrizione**

Servizi architettonici e servizi affini

**Categoria**

Servizi professionali architettonici e affini

**Fornitura**

100

**Formulazione offerta economica**

PERCENTUALI A RIBASSO

**Nome Parametro**

Sconto percentuale su € 3.300,00

**Peso**

1

**Decimali offerta**

2

**Termini di pagamento**

30 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA

**Importo base d'asta**

€ 3.300,00

**Dati consegna e fatturazione**

Presso Comprensorio Via Marsala - Via Marsala 104 - 00184 Roma

Per la fatturazione il Codice Univoco Ufficio è il seguente: X94NUK



## Documentazione Gara



02\_DISPOSIZIONI PARTICOLARI.docx

29.5 Kb

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

---

AII\_B\_PREVENTIVO.docx

23.4 Kb

PREVENTIVO

---

AII\_C\_TRACCIABILITA FINANZIARIA.doc

29.0 Kb

TRACCIABILITA FINANZIARIA

---

AII\_D\_PATTO\_DI\_INTEGRITA.docx

32.4 Kb

PATTO\_DI\_INTEGRITA

Modello\_dichiarazione\_sostitutiva\_inferiore\_40k.pdf

561.7 Kb

Modello\_dichiarazione\_sostitutiva\_inferiore\_40k

---

copiacortesia\_02\_Capitolato\_tecnico.pdf

741.2 Kb

Capitolato\_tecnico

---

copiacortesia\_04\_Allegato\_G.pdf

1925.0 Kb

Allegato\_G

---

Inviti

Partita IVA

Ragione sociale

01561550649

SALZA ANTONIO

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DEL MINISTERO DELLA DIFESA  
S.M. - Ufficio Manutenzione Infrastrutture -

**CAPITOLATO TECNICO**

**Rinnovo del CPI relativo alle Centrali Termiche del Fabbricato 1 e della Palazzina PG 6 presso il Compensorio di Via Marsala.**

<b>Importo dei lavori da sottoporre a ribasso</b>	<b>3.300,00 €</b>
EPPI 5%	165,00 €
oneri per la sicurezza da interferenze recepiti dal DUVRI	0,00 €
<b>imponibile</b>	<b>3.465,00 €</b>
IVA 22%	762,30 €
<b>Totale IVA ed oneri per la sicurezza inclusi</b>	<b>4.227,30 €</b>

**IL CAPITOLATO TECNICO E' COMPOSTO DA:**

- Computo metrico estimativo.

Direttore dei Lavori:  
Ten. Col. Antonio DELLA CORTE

Il collaboratore amministrativo del R.P.P.E.  
Graduato Aiutante Gennaro Gravante

Il Capo Ufficio  
Ten. Col. f. (lag.) RS Massimiliano TULLI

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Art. est.	Indicazioni dei lavori	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario €	Importo €
	Rinnovo del CPI relativo alle Centrali Termiche del Fabbricato 1 e della Palazzina PG 6 presso il Comprensorio di via Marsala.				
	Elaborazione della documentazione di verifica e collaudo con asseverazione ed elaborazione della documentazione con invio a mezzo pec al Comando Provinciale VV.F. di Roma per rinnovo delle seguenti attività, ai sensi del D:P.R. n. 151/2011				
A	<b>COMPRESORIO VIA MARSALA:</b>				
A/1	Attività n. 74.2.B (Centrale Termica – Fabbricato 1)	a corpo	1,00	1500,00	1.500,00
A/2	Attività n. 74.2.B (Centrale Termica - Palazzina PG 6)	a corpo	1,00	1500,00	1.500,00
A/3	Versamenti +marche da bollo	a corpo	1,00	300,00	300,00
				<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 3.300,00</b>
<b>RIEPILOGO</b>					
				<b>Importo dei lavori da sottoporre a ribasso</b>	<b>€ 3.300,00</b>
				EPPI 5 %	€ 165,00
				oneri per la sicurezza da interferenze recepiti dal DUVRI	€ -
				<b>imponibile</b>	<b>€ 3.465,00</b>
				IVA 22%	€ 762,30
				<b>TOTALE IVA ed oneri per la sicurezza inclusi</b>	<b>€ 4.227,30</b>
<b>Per L'Impresa</b>		Il Capo Ufficio Ten.Col. f. (lag.) RS Massimiliano TULLI			