



**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI**  
*DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI*

**DETERMINA A CONTRARRE**

*(Numero DAC e data coincidenti con segnatura a margine)*

**OGGETTO** E.F. 2025 – “EQUIPAGGIAMENTI CBRN” - VSP 400 7220-03C 120PB 26 096-187.

**RIFERIMENTO** Codice Pratica TER 031/25/003

<b>VARIANTE</b>	<b>SI/NO</b>	<b>DAC Iniziale</b>	<b>Motivo</b>
	<input type="checkbox"/> NO	<b>Prot.:</b> 36	<i>Emendamento mandato da parte di SMA con nuovo elenco del materiale in acquisizione</i>
	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<b>Data:</b> 25-03-2025	
	Nr: 1		

**1 PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO**

<b>E.F.</b>	<b>O.P.</b>	<b>Codifica Esterna</b>	<b>Previsione di Finanziamento (I.V.A. non imponibile)</b>	<b>Dati Richiesta O.P.</b>
E.F.25	SMA	VSP 400 7220-03C 120PB 26 096-187	€ 833.200,00	<b>Mandato</b> estratto dal Board in data 28/02/2025 <b>Lettera di Mandato</b> f. n. M_D ARM001 REG2025 0019855 in data 25-02-2025 di SMA <b>Lettera di Mandato seguito</b> f.n. M_D ARM001 REG2025 0040411 in data 15-04-2025 di SMA
<b>TOTALE</b> (I.V.A. non imponibile)			€ 833.200,00	

**1.1 Priorità di programmazione / Impegnabilità tecnico-amministrativa (P/I)**

Invariato rispetto alla DAC n.36 del 25-03-2025

**1.2 Modalità di finanziamento e profilo finanziario dei pagamenti**

**a. Valore complessivo dell'impresa (ex. art. 14 comma 4 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., incluso aumento del quinto d'obbligo):**

€ 833.200,00 (IVA non imponibile)

**b. Valore complessivo della fornitura opzionale:**

N.A.

**c. Importo Impegnabile con il finanziamento assicurato**

· € 833.200,00 (IVA non imponibile) a valere sulla VSP come ANN;

## QUADRO ECONOMICO

SMA / VSP 400 7220-03C 120PB 26 096-187		
	EF2025 (€)	TOTALE (€)
Fornitura di beni e/o servizi	818.671,26	818.671,26
IVA su fornitura	0,00	0,00
<b>TOTALE APPALTO</b>	<b>818.671,26</b>	<b>818.671,26</b>
Incentivi funzioni tecniche (art. 45 d.lgs. 36/2023 e s.m.i.)	14.528,74	14.528,74
Collegio Consultivo Tecnico (art.215 co.1 d.lgs. 36/2023 e s.m.i.)	0,00	0,00
Spese per supporto al RUP (art.15 co.6 d.lgs. 36/2023 e s.m.i.)	0,00	0,00
Contributo ANAC <sup>1</sup>	0,00	0,00
<b>TOT. A DISPOSIZIONE PER ALTRE SPESE</b>	<b>14.528,74</b>	<b>14.528,74</b>
<b>TOTALE VSP</b>	<b>833.200,00</b>	<b>833.200,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>833.200,00</b>	<b>833.200,00</b>

L'importo di cui al Totale Generale sopra indicato è comprensivo degli importi stimati destinati al pagamento:

- degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., pari a **€ 14.528,74** da trarre dalla quota base. Gli incentivi relativi all'eventuale attivazione di opzioni e/o aumento nell'ambito del quinto d'obbligo saranno calcolati nei relativi documenti tecnico-amministrativi di avvio procedura, tenendo conto del presente affidamento.

Tutti gli importi sopra indicati sono da considerarsi IVA non imponibile.

### **1.3 Programmazione triennale delle acquisizioni del Ministero della Difesa**

Invariato rispetto alla DAC n.36 del 25-03-2025.

### **1.4 Modalità di Approvazione del Programma (art. 536 d.lgs. n. 66 /10)**

Invariato rispetto alla DAC n.36 del 25-03-2025.

### **1.5 Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)**

Invariato rispetto alla DAC n.36 del 25-03-2025.

### **1.6 Incentivi (art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.)**

Invariato rispetto alla DAC n.36 del 25-03-2025.

### **1.7 Collegio Consultivo Tecnico (art. 215 co. 1 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.)**

Invariato rispetto alla DAC n.36 del 25-03-2025.

### **1.8 Struttura di supporto al RUP (art. 15 co. 6 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.)**

Invariato rispetto alla DAC n.36 del 25-03-2025.

## **2 PROFILO TECNICO-OPERATIVO**

### **2.1 Esigenza Operativa**

Lo Stato Maggiore dell'Aeronautica ha rappresentato allo Stato Maggiore dell'Esercito la necessità di approvvigionare specifici equipaggiamenti e materiali per la difesa CBRN per il personale AM, avvalendosi dell'A.Q. n. 384 di repertorio stipulato in data 27 luglio 2024 con la CRISTANINI S.p.A.

<sup>1</sup> Quota relativa all'entità del contributo da versare da questa Direzione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (in attuazione della delibera n. 610 del 19/12/23) sulla base dell'importo complessivo presunto del contratto.

Non applicabile qualora trattasi di contratti di adesione ad accordi quadro o convenzioni Consip ovvero, in attuazione della Delibera n. 584 del 19/12/2023, qualora trattasi di approvvigionamento soggetto a d.lgs. 208/2011.

Alla luce della determinazione del prezzo relativa al materiale in approvvigionamento, lo SMA ha presentato un emendamento al mandato con nuovo elenco del materiale in acquisizione avendo rideterminato in diminuzione il quantitativo del prodotto bonificante BX24.

## **2.2 Precedenti forniture ed aspetti tecnologici del materiale**

Invariato rispetto alla DAC n.36 del 25-03-2025.

## **2.3 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007**

Invariato rispetto alla DAC n.36 del 25-03-2025.

## **2.4 Obblighi relativi alla Pubblicazione SMD W 001**

Invariato rispetto alla DAC n.36 del 25-03-2025.

# **3 PROFILO AMMINISTRATIVO**

## **3.1 Normativa di riferimento**

Invariato rispetto alla DAC n.36 del 25-03-2025.

## **3.2 Procedura di scelta del contraente**

Adesione all'Accordo Quadro n. 384 di rep. stipulato in data 30 luglio 2024 con la CRISTANINI S.p.A.

Invariato rispetto alla DAC n.36 del 25-03-2025.

## **3.3 Requisiti di partecipazione**

Invariato rispetto alla DAC n.36 del 25-03-2025.

## **3.4 Criterio di aggiudicazione**

Invariato rispetto alla DAC n.36 del 25-03-2025.

## **3.5 Ripartizione in lotti**

Invariato rispetto alla DAC n.36 del 25-03-2025.

## **3.6 Compensazioni Industriali**

Invariato rispetto alla DAC n.36 del 25-03-2025.

## **3.7 Pubblicità legale, Anticorruzione e Trasparenza**

Invariato rispetto alla DAC n.36 del 25-03-2025.

## **3.8 Clausole del Progetto di Contratto**

- **Ente Gestore del Contratto:** Parco Materiali Motorizzazione Genio Artiglieria (VR);
- **Verifica di conformità:** Invariato rispetto alla DAC n.36 del 25-03-2025;
- **Anticipazione, modalità e termini di pagamento:**
- Invariato rispetto alla DAC n.36 del 25-03-2025;
- **Revisione Prezzi:** Invariato rispetto alla DAC n.36 del 25-03-2025;
- **Variazioni nei limiti del quinto:** Invariato rispetto alla DAC n.36 del 25-03-2025;
- **Forniture opzionali:** Invariato rispetto alla DAC n.36 del 25-03-2025;
- **Subappalto:** Invariato rispetto alla DAC n.36 del 25-03-2025;
- **Certificazione:** Invariato rispetto alla DAC n.36 del 25-03-2025;
- **Codificazione, Dati di Gestione e CAB:** Invariato rispetto alla DAC n.36 del 25-03-2025;
- **Assicurazione Qualità:** Invariato rispetto alla DAC n.36 del 25-03-2025;
- **Garanzia:** Invariato rispetto alla DAC n.36 del 25-03-2025;
- **Parti di Ricambio:** Invariato rispetto alla DAC n.36 del 25-03-2025;
- **Supporto logistico:** Invariato rispetto alla DAC n.36 del 25-03-2025;
- **Manualistica:** Invariato rispetto alla DAC n.36 del 25-03-2025;
- **Consegna dei Materiali:** Invariato rispetto alla DAC n.36 del 25-03-2025.

- **Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza:** Invariato rispetto alla DAC n.36 del 25-03-2025;
- **Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti (ex. Art. 11 d. Lgs. 36/2023 e s.m.i.)** Invariato rispetto alla DAC n.36 del 25-03-2025
- **Royalties:** Invariato rispetto alla DAC n.36 del 25-03-2025;
- **Proprietà industriale:** Invariato rispetto alla DAC n.36 del 25-03-2025;
- **Codice CPV:** Invariato rispetto alla DAC n.36 del 25-03-2025;
- **Codice NUTS:** Invariato rispetto alla DAC n.36 del 25-03-2025.

**3.9 Parere di SEGREDIFESA per le funzioni dell'ex Comitato Consultivo**  
Invariato rispetto alla DAC n.36 del 25-03-2025.

**4 NOMINE**

Visto l'Atto Dispositivo nr. 5 del 23 luglio 2024, con la firma del Direttore che "decide di procedere", si intendono formalmente incaricate le figure di cui ai seguenti paragrafi. Eventuali variazioni saranno sancite da specifico Ordine di Servizio a firma del Direttore della DAT.

**4.1 Autorità Responsabile**

Capo del I Reparto.

**4.2 Responsabile Unico del Progetto**

Si dispone quale RUP il Capo della 3<sup>a</sup> Divisione Col. ing. Mirco SCOVAVENTI.

**4.3 Direttore dell'Esecuzione Contrattuale**

L'eventuale nomina del Direttore dell'Esecuzione contrattuale sarà a cura dell'Ente gestore, individuato dall'Accordo Quadro nel Parco Materiali Motorizzazione Genio Artiglieria (VR).

**4.4 Team di supporto al RUP**

Invariato rispetto alla DAC n.36 del 25-03-2025.

**DECIDO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE**

**IL DIRETTORE**

Ten. Gen. Angelo ASSORATI