

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

Direzione Armamenti Navali

Ufficio Tecnico Territoriale delle Costruzioni e degli Armamenti Navali di Genova

ATTO AUTORIZZATIVO N. 184 del 05/05/2025

Fascicolo n. 47/2025 E.F. 2025

- ESAMINATE:** le esigenze rappresentate da NUTNAV TRIESTE per quanto di seguito specificato: Servizio di manutenzione ordinaria e periodica dell'impianto di climatizzazione.
- ACCERTATA:** la necessità di procedere al soddisfacimento dell'esigenza in tempi brevi al fine di assicurare detto servizio;
- VISTI:**
- i RR.DD. 18/11/1923 n.2440 e 23/05/1924 n.827;
 - il D.P.R. 15/03/2010 n. 90 con riferimento all' acquisizione di beni e servizi in economia;
 - il D.lgs. 15/11/2011 n. 208;
 - il D.P.R. 15/11/2012 n.236;
 - il D.P.R. 13/03/2013 n. 49 specifico per le spese militari;
 - il D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- RITENUTO:** che, nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui alla al comma 1, art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di forniture/servizi che, se non soddisfatti subito, recherebbero pregiudizio all'efficienza e al buon funzionamento dei reparti richiedenti;
- VALUTATE:** le motivazioni rappresentate nella richiesta di ricorso alla procedura di acquisto sotto soglia n. 26 del 12/03/2025;
- CONSIDERATO:** che la spesa presunta di €. 1.400,00 (millequattrocento/00) trova copertura finanziaria sul Capitolo 1782/1 dell'Esercizio Finanziario 2025;


A U T O R I Z Z O

il Direttore di Amministrazione ad esperire l'indagine di mercato per il servizio in oggetto, mediante le procedure di cui ai succitati riferimenti normativi, nel limite dell'importo di €. 1.400,00 (millequattrocento/00), da imputarsi al capitolo 1782/1 dell'Esercizio Finanziario 2025, individuando, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 e le seguenti figure quali responsabili per le distinti fasi del processo attuativo:

- Responsabile Unico del Progetto (RUP):
 - C.C. Massimo Tiziano CORONA;
- Responsabile del procedimento per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione:
 - C.C. Antonio BRUNO;
- Responsabile del procedimento per la fase di affidamento:
 - C.C. Massimo Tiziano CORONA.

per presa visione:

IL DIRETTORE DI AMMINISTRAZIONE
C.C. Massimo Tiziano CORONA



IL COMANDANTE
C.V. (GN) Massimiliano DORSANEO