RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO
DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Distaccamento Logistico Orvieto

Indirizzo postale: Piazza Guerrieri Gonzaga 17 - 05018 ORVIETO (TR)
PEI: distalogorvieto@smd.difesa.it PEC: distalogorvieto@postacert.difesa.it

CAPITOLATO (TECNICO) SPECIALE D’APPALTO
DEL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 ELETTROMANIGLIA ANTIPANICO PER LA
PORTA D’USCITA D’EMERGENZA SITUATA ALL’INGRESSO PRINCIPALE PEDONALE (LOCALE PT 23)
DELLA CASERMA “NINO BIXIO”

Articolo 1
Oggetto dell’appalto
Il presente capitolato disciplina il contratto per la—fernitura/il servizio/Havere di fornitura e posa in opera di n. 1
elettromaniglia antipanico per la porta d’uscita d’emergenza situata all’ingresso principale pedonale (locale PT 23)
della Caserma “Nino Bixio”. In conformita a quanto stabilito in materia di Green Public Procurement, la fornitura deve
rispondere ai seguenti criteri ambientali minimi (c.a.m.) richiamati dall’art. 57 comma 2 del D.Lgs. 36/2023. L’art. 57, co. 2
del codice dei contratti prevede: “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi
ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilita ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione
attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole
contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati,
ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell’appalto o della concessione, con decreto del Ministero
dell’ambiente e della sicurezza energetica e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della
ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto dall'articolo 130. Tali criteri,
in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per
l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 108, commi 4 e 5. Le stazioni
appaltanti valorizzano economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali
minimi. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli
comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in
funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal
Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”. Le prestazioni dovranno essere svolte dall’Appaltatore con propri
capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante 1’azione organizzativa dell’ Appaltatore stesso, ovvero assumendosi
il rischio d’impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato. Deve intendersi per servizio di
manutenzione ¢ conduzione I’insieme delle prestazioni, somministrazioni ed opere che I’Impresa nell’assunzione
dell’incarico come “Terzo responsabile” fornira per mantenere nelle migliori condizioni di efficienza tutte le
apparecchiature oggetto della manutenzione.
Articolo 2
Durata dell’appalto
L’impegno dell’Impresa decorrera dall’affidamento per 60 giorni solari e consecutivi e garantira i lavori per anni uno dal
momento del termine degli stessi. A norma dell’art. 120, comma 10 del d.lgs. n. 36/2023 ¢ ammessa la proroga contrattuale
per un periodo di mesi 1 (uno).
Articolo 3
Modalita di espletamento del servizio

L’Impresa prima di formulare I’offerta sara tenuta ad effettuare i necessari sopralluoghi allo scopo di accertarsi
preventivamente dello stato e della consistenza delle attrezzature interessate alla esecuzione dei lavori. 11 sopralluogo all’area
interessata all’appalto viene effettuato al fine di prendere visione dei lavori e valutare I’accessibilita ai luoghi di lavoro. Per
I’esecuzione dei lavori ¢ consentito il subappalto.
L’Impresa prima di formulare P’offerta sara tenuta ad effettuare i necessari sopralluoghi allo scopo di accertarsi
preventivamente dello stato e della consistenza delle attrezzature interessate alla esecuzione del servizio.

Articolo 4

Consegne
L’Impresa eseguira i lavori secondo il capitolato Consip di riferimento e relative condizioni generali e le condizioni del
presente capitolato tecnico.

Articolo 5
Importo complessivo dell’appalto
L’importo presunto massimo complessivo dell’appalto ¢ pari ad € 1.321,00 (iva, oneri per la sicurezza ed interferenza
compresi).
Articolo 6
Direttore dell’esecuzione/direttore dei lavori
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L’amministrazione prima dell’esecuzione del contratto provvedera a nominare un Direttore dell’esecuzione, con il compito di
monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto. Il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto verra
comunicato tempestivamente all’impresa aggiudicataria, tramite anche 1’utilizzo di appositi canali telematici.
Articolo 7
Avvio dell’esecuzione del contratto
L’esecutore ¢ tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per I’avvio dell’esecuzione del
contratto. Qualora 1’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facolta di procedere alla risoluzione del contratto.
L’esecutore ¢ tenuto a seguire tutte le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per ’avvio dell’esecuzione del
contratto, tramite sopralluogo preliminare, verra poi redatto il verbale di consegna dei lavori. Qualora 1’esecutore non
adempia, la stazione appaltante ha facolta di procedere alla risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dalle norme in
vigore (Codice degli Appalti d.Igs. n. 36 del 2023). Nel caso I’esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata
difformita dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali,
I’esecutore ¢ tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell’esecuzione, a pena di decadenza. L’esecutore
¢ tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell’esecuzione, a pena di decadenza. L’esecutore ¢ tenuto a
seguire tutte le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per 1’avvio dell’esecuzione del contratto, tramite
sopralluogo preliminare,
Articolo 8
Rappresentante per I’appaltatrice sui luoghi di lavoro
La Ditta appaltatrice dovra nominare un rappresentante per ’appaltatrice/Direttore Tecnico sui luoghi di lavoro, il quale oltre
a dirigere e organizzare il lavoro, dovra vigilare sulle condizioni di sicurezza e assumere le competenze per le responsabilita
di natura civile e penale nei confronti della A.D. e di terzi.
Articolo 9
Personale dell’appaltatrice accreditato ad operare presso le infrastrutture militari
L’impresa dovra impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarita ed il corretto svolgimento delle
prestazioni. L impresa dovra impiegare personale di provata capacita e specializzato nei diversi campi di impiego.
L’Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:
- dovra applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel
settore (specifico di settore) e nella zona di svolgimento delle prestazioni;
- dovra provvedere altresi a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti
collettivi;
- dovra provvedere all’inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999 nr. 68;
- dovra provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante
I’esecuzione delle prestazioni.
Tutto il personale in servizio dovra mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti e le autorita. Ove un
dipendente dell’Impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irriguardoso dal Committente, I’Impresa dovra
attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi piu gravi, anche su semplice richiesta del
Committente, alla sostituzione del dipendente stesso. Il personale dell’Impresa dovra prestare la massima attenzione durante
I’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietd. L’Impresa si
obbliga ad applicare tutte le norme contenute sia nel contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente che
negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si svolgono i lavori. In caso di non ottemperanza a
tali impegni accertati, I’A.D. sospendera i pagamenti all’Impresa fino a quando la stessa non vi abbia integralmente
adempiuto. L’Impresa garantisce altresi i propri requisiti tecnici inerenti la provata capacita e 1’utilizzo di personale altamente
specializzato nello specifico campo di impiego, con ’esibizione di idonea documentazione (da allegare ai documenti di gara),
attestante che nell’ultimo biennio I’impresa abbia eseguito lavori similari a quelli in oggetto.
Articolo 10
Tipologia dei locali soggetti all’appalto
Il servizio di fornitura e posa in opera di n. 1 elettromaniglia antipanico per la porta d’uscita d’emergenza situata
all’ingresso principale pedonale (locale PT 23) della Caserma “Nino Bixio” sara eseguito nel locale PT 23, all’ingresso
della Caserma “Nino Bixio”.
Articolo 11
Tipologia dei serviziaveriferniture oggetto dell’appalto
11 servizio prevede la fornitura e posa in opera di n. 1 elettromaniglia antipanico per la porta d’uscita d’emergenza
situata all’ingresso principale pedonale (locale PT 23) della Caserma “Nino Bixio” in quanto I’attuale maniglione si ¢
reso inefficiente e non funzionante. Per il servizio viene applicato il capitolato CONSIP servizi - impianti antincendio.
Articolo 12
Oneri a carico dell’ Amministrazione Militare committente
Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale o comunque inerenti al presente contratto e degli altri atti relativi allo stesso,
dovute secondo le leggi in vigore sono a carico del Fornitore, fatta salva I’'.V.A. (a carico dell’ Amministrazione).
Articolo 13
Oneri e obblighi diversi a carico dell’appaltatore
Saranno a carico dell’Impresa, altresi, i seguenti oneri, obblighi e responsabilita:
a. eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
b. la prestazione della mano d'opera, nonché I’approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie
all'espletamento delle prestazioni;
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c. lariparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni che da tali
guasti potessero derivare;

d. I'Impresa non potra richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di
sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel
rispetto del presente capitolato speciale e della normativa vigente;

e. l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacita nella quantita minima prevista in sede di offerta, al fine di
garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L'elenco del personale impiegato per 1’esecuzione delle prestazioni
dovra essere comunicato al Direttore dell’esecuzione prima dell'inizio delle prestazioni e comunque aggiornato ad ogni
sostituzione e integrazione;

f. losservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidita e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;

g. nominare ¢ comunicare al Committente un Referente dell’Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente
appalto, ivi compresa la possibilita di impegnare I’Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti 1’appalto di cui trattasi,
sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo.

Condizioni particolari, materiali, attrezzi,

a) Nei prezzi indicati in estimativo sono compresi gli oneri relativi:

— atutte le forniture, opere, magisteri, oneri e quant’altro necessario a dare il servizio ultimato a perfetta regola d’arte;

— ai ponteggi mobili necessari al raggiungimento delle quote di lavoro e quelli per lo spostamento e il riposizionamento a
servizio ultimato di arredi presenti negli ambienti;

— alla rimozione ed il riposizionamento di attrezzature varie ove necessario;

— alla delimitazione delle zone di lavoro allo scopo di eliminare qualsiasi contatto rischioso da interferenza con il personale
della A.D.;

b) I'Impresa dovra essere dotata di tutti gli attrezzi e mezzi, necessari per la perfetta riuscita del servizio;

c) dovra impiegare personale di provata capacita e specializzato nei diversi campi di impiego;

d) dovra sottoporre all’approvazione del committente mediante cataloghi/campionati i materiali occorrenti alle lavorazioni.

Accesso ai locali

L’A.D. svolgera gli atti necessari per il rilascio al personale dell’impresa, degli appositi permessi di accesso alle aree

interessate ai lavori previa acquisizione della documentazione prodotta dall’impresa in tempo utile (domande di accesso e

documenti di riconoscimento validi del personale e dei mezzi interessati al servizio).

Capacita delle maestranze della ditta

Per le prestazioni precedentemente indicate, I’ Impresa impieghera personale assunto alle proprie dipendenze, nel rispetto dei

relativi contratti di lavoro, di provata capacita, altamente specializzato nello specifico campo di impiego — dimostrata con

idonea autocertificazione (da allegare alla documentazione presentata per la gara), attestante che nell’ultimo biennio

I’Impresa abbia eseguito lavori similari a quelli in oggetto ed a cid autorizzato secondo la normativa vigente. L’Impresa

dovra provvedere direttamente ed a proprio carico al servizio dei DPI e DPC necessari, sostituire le persone che venissero

ritenute non idonee dall’Ente Appaltante, indesiderabili dagli Organi di Sicurezza o dichiarate di non gradimento dall’A.D.

L’Impresa inoltre:

- rimarra ’'unica responsabile della perfetta riuscita del lavoro e garantisce che il lavoro venga svolto a regola d’arte
secondo la vigente normativa e i dettami del capitolato, si impegna a fornire apposta dichiarazione di svolgimento dei
lavori a regola d’arte e le relative certificazioni dei materiali installati e dei lavori effettuati sulle basi della vigente
normativa;

- ¢ tenuta a rispettare il divieto di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni video e/o fotografiche o di qualsiasi altro
genere, altresi si impegna a non divulgare notizie /o dati di cui sia venuta a conoscenza;

- ¢ responsabile di ogni infortunio o danno a terzi o a cose di terzi derivanti da fatti, negligenze e colpe dei suoi dipendenti,
e pertanto, deve provvedere ad assicurarsi contro tali rischi, con primaria compagnia, e presentare a richiesta della A.D. i
documenti attestanti 1’avvenuto adempimento di tali obblighi. L’ Amministrazione della Difesa ¢ indenne e sollevata da
ogni responsabilita;

- ¢ obbligata alla delimitazione di tutte le aree interessate ai lavori allo scopo di evitare qualsiasi interferenza con il
personale della A.D. e terzi;

- dovra sottoporre all’approvazione del committente mediante cataloghi/campionati, i materiali occorrenti alle lavorazioni,
entro 5 giorni dall’inizio dei lavori.

Codice comportamentale

11 Fornitore, ai sensi dell’art. 2, comma 3., del D.P.R. 16/04/2013, n. 62, recante il “Codice di comportamento dei dipendenti

pubblici”, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri

collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e I’attivita svolta, gli obblighi di condotta previsti dal
citato provvedimento e, segnatamente, del corrispondente Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della difesa

!, La violazione di tali obblighi, in relazione alla propria gravita ed alla compatibilita degli stessi con le circostanze concrete,

comportera 1’applicazione delle penali previste dal disciplinare di gara tecnico (per le violazioni valutate lievi e in quanto

applicabili) ovvero, nei casi piu gravi, la risoluzione del rapporto contrattuale incluso il ricorso alla procedura di esecuzione
in danno previste dall’art. 124, comma 3, del D.P.R. 236/2012. Qualora venga riscontrata 1’eventuale violazione,

I’ Amministrazione contestera per iscritto al contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di

I'URL: http://www.difesa.it/SGD DNA/Staff/DG/PERSOCIV/Documents/CodiceComportamento/Cod Comp_Finale.pdf.
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eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o vengano accolte, I’ Amministrazione procedera ai sensi del
precedente capoverso.
Articolo 14
Disposizioni in materia di sicurezza
Tutte le prestazioni, previste nell’appalto, devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza e igiene. La Stazione
appaltante ¢ titolare della verifica dell’idoneita tecnico-professionale dell’ Appaltatore, a sensi dell’art.7, comma 1, lettera a),
d.Igs. 81/2008 e s.m.i. a predispone ed aggiorna le procedure di sicurezza ex art. 7, comma 1, lett. b), d.Igs. 81/2008 e s.m.i.
(documento di valutazione dei rischi), anche in base alle attivita degli utenti interni e delle attivita di gestione e manutenzione
dell’ Appaltatore. L’ Appaltatore provvede a predisporre il piano delle misure di sicurezza a sensi dell’art.7, comma 2, d.Igs.
81/2008 e s.m.i. comprensivo della valutazione dei rischi di cui all’art.4, d.Igs. 81/2008 e s.m.i. per quanto riguarda le scelte
di propria competenza e al suo aggiornamento. Il Responsabile della Sicurezza dell’Appaltatore ¢ responsabile
dell’applicazione e del rispetto delle norme contenute nel piano delle misure di sicurezza, sia da parte delle maestranze
dell’ Appaltatore medesimo, sia da parte di tutte le imprese/lavoratori autonomi operanti negli edifici/ e siti oggetto di appalto.
L’ Appaltatore ha I’obbligo di trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’effettivo inizio delle attivita oggetto di appalto,
il piano delle misure per la sicurezza, corredato della relativa documentazione. La Stazione appaltante promuove la
collaborazione ¢ il coordinamento con 1I’Appaltatore per 1’esecuzione delle attivita oggetto di appalto a sensi dell’art.7,
comma 3, d.lgs. 81/2008 ¢ s.m.i., elaborando, e aggiornando, un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le
misure adottate per eliminare interferenze, con esclusione dei rischi specifici propri dell’attivita dell’ Appaltatore. Il
responsabile della sicurezza dell’ Appaltatore, attraverso una attivita di coordinamento con il responsabile della sicurezza
della stazione appaltante, dovra collaborare alla stesura del documento di valutazione dei rischi a sensi art.7, comma 3,
d.1gs.81/2008 e s.m.i.. I subappaltatori e i lavoratori autonomi sono tenuti all’osservanza delle procedure di sicurezza ex art.7,
comma 1, lett. b), d.1gs 81/2008 e s.m.i. predisposte dalla Stazione appaltante e del piano delle misure di sicurezza a sensi
dell’art.7, comma 2, d.Igs. 81/2008 e s.m.i. predisposto dall’ Appaltatore e a fornire all’ Appaltatore medesimo il proprio piano
delle misure di sicurezza a sensi dell’art.7, comma 2, d.1gs.81/2008 e s.m.i. comprensivo della valutazione dei rischi di cui
all’art.4, d.gs. 81/2008 e s.m.i. per quanto riguarda le attivita di propria competenza (subappaltatori) e il piano
complementare di dettaglio del piano delle misure di sicurezza a sensi dell’art.7, comma 2, d.Igs.81/2008 e s.m.i. (lavoratori
autonomi) e i relativi aggiornamenti. In assenza dei piani delle misure di sicurezza e dei piani complementari di dettaglio di
cui ai commi precedenti non sara consentito I’inizio delle rispettive attivita. L’Appaltatore ¢ responsabile della verifica
dell’idoneita tecnico-professionale dei subappaltatori e dei lavoratori autonomi, a sensi dell’art.7, comma 1, lettera a), d.lgs.
81/2008 e s.m.i. e deve promuovere la collaborazione e il coordinamento per I’esecuzione dei servizi da parte dei
subappaltatori e lavoratori autonomi, elaborando e aggiornando un unico documento di valutazione dei rischi, che indichi le
misure adottate per eliminare le interferenze, con esclusione dei rischi specifici propri dell’attivita dei subappaltatori e dei
lavoratori autonomi. Si precisa inoltre che ¢ fatto obbligo all’Appaltatore di sottoscrivere integralmente e osservare
scrupolosamente le procedure di sicurezza ex art. 7, comma 1, lett. b), d.Igs.81/2008 e s.m.i. (documento di valutazione dei
rischi), messo a disposizione dall’A.D per la gestione in sicurezza delle strutture oggetto d’appalto. L’Appaltatore deve
osservare e far osservare ai propri dipendenti, al personale comandato, ai subappaltatori, ai cottimisti, nonché a terzi presenti
sui luoghi (nei quali si erogano i servizi) e sugli impianti, tutte le norme di cui sopra, assumendo tutti i provvedimenti che
ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro. Ogni irregolarita dovra essere comunicata all’A.D..
L’Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto (o all’avvio del servizio se precedente), dovra consegnare al
Direttore dell’esecuzione del contratto il “Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori
inerenti le prestazioni oggetto dell’appalto” (DUVRI) redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008 in vista dell’attuazione, ove
necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti
sull’attivita lavorativa oggetto dell’appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui
sono esposti i lavoratori. L’ Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i
dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanera le disposizioni e le procedure di sicurezza che
riterra opportuno adottare per garantire 1’incolumita del proprio personale e di eventuali terzi. I Committente si riserva il
diritto di controllare, in qualsiasi momento, I’adempimento da parte dell’Impresa di quanto sopra descritto. Si sottolinea che
la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08, potra comportare la revoca
dell’aggiudicazione dell’appalto. L’ Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorita ed enti
previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante I’esecuzione delle prestazioni da parte
dell’Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale ¢/o mezzi/impianti/attrezzature del
Committente e/o causato danni o perdita della proprieta. L’Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e
trasmettere al Direttore dell’esecuzione del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal
suo verificarsi. Al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente e appaltatore di cui all’art. 26,
comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e sulla base della Determinazione n. 3 emanata in data 5 marzo 2008
dall’ Autorita per la Vigilanza su contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in merito alla sicurezza dell’esecuzione degli
appalti relativi a servizi e forniture, la Ditta all’atto dell’aggiudicazione, si obbliga a fornire il POS (Piano Operativo di
Sicurezza) / PSS (Piano Sostitutivo di Sicurezza). Tale documento dovra essere integrato da un verbale di coordinamento ed
un DUVRI che saranno redatti dall’A.D., prima di dare inizio all’esecuzione contrattuale, a cura del Servizio di Prevenzione e
Protezione dell’A.D. di concerto con il rappresentate della Ditta che esegue il servizio per descrivere puntualmente le
situazioni di interferenza con riferimento alle peculiari caratteristiche ambientali e/o strutturali del DILOG ove verranno
svolti i servizi oggetto del presente atto.
Articolo 15
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Raccolta e smaltimento rifiuti

Qualora nel corso delle operazioni si renda necessario smaltire rifiuti catalogati tossici o nocivi, gli stessi saranno allontanati
ed avviati alla rottamazione secondo quanto previsto dal D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ”Codice dei contratti pubblici e delle
concessioni”, dal D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, dal D.P.R. n. 236 del 15 novembre 2012 e dal DPR n. 34 del 25 gennaio
2000 a cura ¢ spese della Ditta Appaltatrice.

Articolo 16

Interventi straordinari

La necessita di tali interventi, potra anche essere segnalata alla o anche dalla Ditta Appaltatrice, che a tal fine ¢ tenuta a
presentare apposito preventivo particolareggiato. L’A.D. si riserva la facolta di analizzare tale preventivo, approvarlo o
affidare i servizi a terzi sia per quanto riguarda i materiali che la manodopera.

Articolo 17

Materiale di consumo ed attrezzature

Fa carico all’Impresa, la dotazione ai propri tecnici, la strumentazione e 1’attrezzatura per eseguire sulle apparecchiature tutti i
lavori, 1 controlli e le misure necessarie per una efficiente manutenzione ed assistenza tecnica. Fa inoltre carico all’Impresa la
fornitura di materiali di minuto mantenimento quali lampade spia, fusibili, lubrificanti, guarnizioni, solventi per la pulizia,
piccole parti di ricambio, componentistica, minuteria e/o soggetti ad usura, previsto dal piano degli interventi.

Articolo 18

Vigilanza e controlli

L’appalto ¢ soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 “Regolamento recante disciplina delle
attivita del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture”, al D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 ed al D.P.R. 15
marzo 2010, n. 90 (T.U. Regolamento Ordinamento Militare). L’ Amministrazione si riserva pertanto la facolta di effettuare i
controlli ritenuti necessari in aggiunta alla vigilanza esercitata. Detti controlli riguarderanno ogni singola fase dalle
prestazioni allo scopo di verificare la corretta esecuzione della prestazione contrattuale prevista e se necessario introdurre
elementi migliorativi e/o azioni correttive. La stazione appaltante si riserva la facolta di sostituire la verifica di conformita
con l’attestazione di regolare esecuzione emessa dal responsabile del progetto. Il controllo sulla fatturazione e sulla
adeguatezza/conformita e corretta esecuzione del servizio per il solo scopo dell’A.D. viene effettuato con la predisposizione
della dichiarazione di corretta esecuzione del servizio a cura del DEC e visto del Comandante del DILOG. L’attestazione di
regolare esecuzione ¢ emessa non oltre 30 giorni dalla ultimazione dell’esecuzione e contiene i seguenti elementi:
1) gli estremi del contratto ¢ degli eventuali atti aggiuntivi;
2) T’indicazione dell’esecutore;
3) il nominativo del responsabile del progetto;
4) il tempo prescritto per I’esecuzione delle prestazioni e le date delle attivita di effettiva esecuzione delle prestazioni;
5) I’importo totale ovvero I’importo a saldo da pagare all’esecutore;
6) la certificazione di regolare esecuzione.

Articolo 19

Verifica di conformita

M

Articolo 20

Inadempimenti e penalita
Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta
esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potra applicare
alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravita del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo
0,3 per mille e 1’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entita delle conseguenze legate
al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L’eventuale
applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilita per danni a cose o persone dovuta a
cattiva qualita dei prodotti forniti. Il responsabile del procedimento o il Direttore dell’esecuzione, con nota indirizzata al
Dirigente propone 1’applicazione delle suddette penali specificandone 1’importo. L’applicazione delle penali sara preceduta
da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avra facolta di presentare
le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facolta
della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura alla Ditta appaltatrice e di
affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della
garanzia definitiva. Il pagamento della penale dovra essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione
della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarra trattenendo la penale sul
corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta ¢ tenuta a ripristinare il
deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Articolo 21

Risoluzione del contratto
Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sard specificamente contestata dal
Direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al
domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella contestazione sara prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la
presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, 1’amministrazione, qualora non ritenga valide le
giustificazioni addotte, ha facolta di risolvere il contratto nei seguenti casi:
- frode nella esecuzione dell’appalto;
- mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
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- manifesta incapacita nell’esecuzione della fornitura appaltata;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale della fornitura verificatasi, senza giustificati motivi, per 5 giorni anche non consecutivi nel corso
dell’anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarita e la
continuita dell’appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarita dell’appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico
dell’aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile.
Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarita e continuita della fornitura, ’amministrazione
potra provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento della fornitura.
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, 1’aggiudicatario, oltre alla immediata
perdita della cauzione, sara tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori
spese che I’amministrazione dovra sostenere per il rimanente periodo contrattuale. Nelle procedure di affidamento di cui
all’articolo 50, comma 1, lettera b) del codice dei contratti, di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici sono
ammessi ad attestare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta il possesso dei requisiti di partecipazione e di
qualificazione richiesti. La stazione appaltante si riserva di verificare le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione
individuato con modalita predeterminate ogni anno. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei
requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procedera alla risoluzione del contratto, all’escussione della
eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione
alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a 12 dodici mesi decorrenti
dall’adozione del provvedimento.
Articolo 22
Recesso
L’amministrazione si riserva la facolta, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico, di recedere in ogni momento
dal contratto, con preavviso di almeno 20 giorni solari da notificarsi all’aggiudicatario tramite lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. In caso di recesso 1’aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell’amministrazione delle sole
prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall’art. 123 del d.Igs. n. 36/2023
e del relativo allegato I1.14.
Articolo 23
Riserve e reclami
Tutte le riserve e i reclami che I’Impresa riterra opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al
Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo
fax, mediante comunicazione a mezzo informatico all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all’ufficio
protocollo del Committente (in tal caso sara cura dell’Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).
Articolo 24
Divieto di modifiche introdotte dall’esecutore
Nessuna variazione o modifica al contratto pud essere introdotta dall’esecutore, se non ¢ disposta dal Direttore
dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Le modifiche non previamente
autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno,
comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del
Direttore dell’esecuzione.
Articolo 25
Variazioni entro il 20%

M

Articolo 26
Revisione del prezzo d’appalto

E ammessa la revisione del prezzo d’appalto. La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva,
non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta, che determinano una variazione del costo dell’opera, della
fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo e operano nella
misura dell’80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente. La richiesta di
revisione del prezzo dovra essere formulata dall’operatore economico aggiudicatario dell’appalto e sara oggetto di riscontro
entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta
istruttoria, potra disporre il motivato rigetto dell’istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione
dell’incremento di prezzo da corrispondere. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano
gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni
contrattuali orarie.

Articolo 27

La sospensione dell’esecuzione del contratto
11 verbale di sospensione
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Il Direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze
particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.
Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. La sospensione della prestazione, potra essere ordinata:
a) per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra cui I’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di
finanza pubblica;
b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che 1’appalto proceda utilmente a
regola d’arte.

11 Direttore dell’esecuzione del contratto, con I’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito
verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell’esecuzione redige i
verbali di ripresa dell’esecuzione del contratto. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del
contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. In ogni caso si
applicano le disposizioni di cui all’art. 107 del Codice dei contratti.

Articolo 28

Garanzia ed assistenza post-vendita

T

Articolo 29

Pagamento delle fatture

Il pagamento della fornitura sara effettuato entro trenta (30) giorni decorrenti dalla verifica di conformita della fornitura
medesima. L’accertamento di conformita deve concludersi entro trenta (30) giorni dalla consegna del bene o dalla esecuzione
della fornitura. Le fatture elettroniche devono essere trasmesse, tramite piattaforma SDI. Il pagamento avverra previo
accertamento della regolarita previdenziale della Ditta. Il pagamento verra effettuato previo accertamento della regolarita
della fornitura/servizio. L ’accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla consegna del bene o dalla esecuzione del
servizio. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via
esclusiva, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, I’appaltatore deve comunicare alla stazione
appaltante entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso
termine, le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso. L’appaltatore deve impegnarsi a
garantire la tracciabilita dei flussi finanziari in relazione al presente appalto. Il codice C.I.G. relativo alla fornitura di che
trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovra essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture
emesse dal fornitore in relazione al presente appalto. Qualora 1’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della
legge 136/2010 per la tracciabilita dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolvera di diritto ai sensi del comma
8 del medesimo art. 3. Il termine di pagamento potra essere sospeso dall’amministrazione qualora difficolta tecniche,
attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all’amministrazione medesima, impediscano
I’acquisizione del DURC.

Articolo 30

Anticipazione del prezzo sul valore dell’appalto

M

Articolo 31
Intervenuta disponibilita di convenzioni Consip
T
Articolo 32
Riservatezza

L’Impresa ha 1I’impegno di mantenere la piu assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo

svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprieta esclusiva del Committente.

L’Impresa ¢ inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovra svolgersi la prestazione, salvo

esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

Articolo 33
Varianti introdotte dalla stazione appaltante

La stazione appaltante puo introdurre variazioni al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall’art. 120 del codice dei

contratti, nei seguenti casi:

+ per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

+ per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del progetto o per I’intervenuta possibilita di utilizzare
materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del
contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualita delle prestazioni
eseguite;

» per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificita dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel
corso di esecuzione del contratto;

» nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o
alla migliore funzionalita delle prestazioni oggetto del contratto.

Inoltre, I’esecutore ha I’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori

oneri per ’esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

Articolo 34
Norme regolanti il servizie/fornitura/lavoro
Le prestazioni di cui trattasi saranno eseguite in osservanza delle normative CEI ed UNI e delle seguenti norme:
- D.P.R.n. 207 del 5 ottobre 2010;
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- D.Lgs. n. 208 del 15/11/2011;
- art. 1, commi 449 e 450 della legge n. 296 del 27/12/2006;
- D.Lgs. n. 81/08 norme sulla prevenzione infortuni ed igiene del lavoro e successive modifiche;
- D.P.R. n. 49 del 13/03/2013, “Regolamento per la disciplina delle attivita del Ministero della difesa in materia di lavori,
servizi e forniture militari”;
- laLegge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 449 e 450;
- R.D. 18/11/1923, n. 2440 (Legge per I’ Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilita Generale dello Stato);
- R.D. 23/05/1924, n. 827 (Regolamento per I’ Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilita Generale dello Stato);
- D.P.R. 15/03/2012, n. 236 (Regolamento recante disciplina delle attivita del Ministero della Difesa in materia di lavori,
servizi e forniture, a norma dell’articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 163);
- D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici);
- Legge 6/11/2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita nella pubblica
amministrazione);
- D.P.R. 16/04/2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2023-2025;
- Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e I'innovazione digitale);
- D.P.R. del 15 marzo 2010 n. 90 “T.U. Regolamento Ordinamento Militare”;
- D. Lgs. del 15 marzo 2010 n. 66 “Codice dell’Ordinamento Militare”;
- Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione;
- il comma 310, art. 1, della L. 30/12/2018 n.145 (legge di Bilancio) con la quale ¢ stata elevato a 5.000 Euro (IVA esclusa)
il limite di spesa oltre il quale vige I’obbligo del ricorso al MEPA;
- circolare n. MD/GGEN/05/21552/21/104/05 del 19/12/2005 di GENIODIFE;
- norme tecniche UNI - CTI, UNI - CIG, UNI — CEI citate nel capitolato;
- D.Lgs. 493/96
- UNI 9994; UNI EN 3/2; UNI 9492; D.P.R. 21/06/2004; UNI 9723; D.P.R. 547/55; UNI 9494; UNI EN 12101-2; UNI
9795
- capitolato CONSIP servizi - impianti antincendio
Nonché di tutte le norme di legge specifiche attualmente in vigore, relative alle lavorazioni edili ed impiantistiche di che
trattasi.
Articolo 35
Domicilio e recapito dell'impresa
Al momento dell’affidamento delle prestazioni, I’Tmpresa dovra indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro
recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC). L’Impresa dovra anche provvedere a nominare un
proprio dipendente, quale Rappresentante dell’Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell’esecuzione, in modo da
raggiungere una migliore organizzazione del servizio. Gli estremi del recapito dell’Impresa e il nominativo del
Rappresentante dell’Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall’Impresa
stessa al Direttore dell’esecuzione. La nomina del Rappresentante dell’Impresa dovra essere controfirmata dallo stesso per
accettazione.
Articolo 36
Foro competente
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell’interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali,
saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sara competente in via
esclusiva il Foro di Terni. E pertanto esclusa la clausola arbitrale.

IL CAPO SEZIONE AMMINISTRATIVA
Responsabile della fase di programmazione, progettazione ed esecuzione
Ten. Col. f. RS Amedeo MARCHEGIANO

IL CAPO SEZIONE AMMINISTRATIVA
Direttore dell’esecuzione contrattuale
Ten. Col. f. RS Amedeo MARCHEGIANO

Per accettazione la Ditta: IL COMANDANTE
E CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Responsabile unico del progetto
Responsabile della fase di affidamento
Ten. Col. f. (b.) RS Alessandro CECCI
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