



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO: Ammodernamento di mezza vita dell'obice a traino meccanico FH70 - Atto Aggiuntivo all'ordine di acquisto n. 012/23/0026 datato 16/11/2023 per l'acquisizione di ulteriori n.33 *Muzzle Velocity Radar* (MVR).

Rif: n.TER 012/24/0007

1. SCOPO

OMISSIS.

2. FONTI DI FINANZIAMENTO

E. F.	O.P.	VSP	P/I	Previsione di Finanziamento €	Dati Richiesta
2024	SME	200 7120-03C 120 PB 26 265-048	A1	292.782,60 ⁽¹⁾	LdM n.8/2024 f.n. M_D AE1C1B2 REG2024 0016446 del 30/01/2024;
2025				700.204,47 ⁽¹⁾	
TOTALE FINANZIATO (€)				€ 992.987,07	
Impresa recepita nel Documento di Mandato, var. n.1 ed. Febbraio 2024.					
Contributo da versare all'A.N.A.C.			Non applicabile in quanto impresa soggetta al D.Lgs. 208/2011.		

(1) Importo IVA non imponibile; quota parte di VSP comprendenti altre imprese per complessivi 9.600.000,00 €.

3. PROFILO TECNICO-OPERATIVO

3.1. Esigenza Operativa

OMISSIS.

3.2. Precedenti forniture similari e loro modalità di acquisizione

OMISSIS.

3.3. Principali aspetti tecnologici del materiale

OMISSIS.

3.4. Rilevanza ai sensi del DM 24 luglio 2007 del Ministero della Difesa

Non Applicabile (materiale non radiogeno).

3.5. Obbligo di redazione della scheda di sicurezza laser

Non applicabile in quanto la fornitura non comprende apparati laser.

4. PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

4.1. Priorità

L'esigenza è inserita nel "Piano dei programmi di investimento di previsto finanziamento" con codice A/1 (impresa inserita in programmazione con finanziamento assicurato a bilancio ordinario Difesa/di previsto impegno nell'E.F. – Alta probabilità).

4.2. Profilo finanziario dei pagamenti

	200 7120-03C 120 PB 26 265-048	
	E.F. 2024	E.F. 2025
Fornitura di n.33 MVR	€ 292.782,60	€ 683.159,40
IVA su Fornitura	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE APPALTO	€ 292.782,60	€ 683.159,40
Incentivi per funzioni tecniche (art. 45 d.lgs. 36/2023)	€ 0,00	€ 17.045,07
Collegio Consultivo Tecnico (art. 215 d.lgs. 36/2023)	€ 0,00	€ 0,00
Spese per supporto al RUP (art. 15, co. 6, d.lgs. 36/2023)	€ 0,00	€ 0,00
Contributo ANAC	€ 0,00	€ 0,00
TOT. A DISPOSIZIONE PER ALTRE SPESE	€ 0,00	€ 0,00
TOT. GENERALE (PARZIALI VSP/O.P./E.F.)	€ 292.782,60	€ 700.204,47
TOTALE	992.987,07(*)	

(*)L'importo totale sopra indicato è comprensivo degli importi stimati destinati al pagamento degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, pari ad € 17.045,07¹

4.3. Programmazione triennale delle acquisizioni del Ministero della Difesa

L'impresa sarà inserita nella programmazione triennale, ai sensi dell'art. 37 co. 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

4.4. Modalità di Approvazione del Programma (art. 536 del D.Lgs. 15.03.2010 n. 66)

Il programma rientra fra quelli previsti dal "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2024-2026" approvato dal Ministro della Difesa in data 29 gennaio 2024 ed è altresì compreso nella "Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2024" approvata dal Ministro della Difesa in data 7 febbraio 2024.

4.5. Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)

Impresa IVA non imponibile, ai sensi dell'art 72 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, così come modificato dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 in quanto l'impresa in argomento è volta a soddisfare gli standard e i *requirements* previsti dalla direttiva NATO Bi-SC "Capability Codes and Capability Statements" (ed. 2020) per le unità richieste alla Nazione nell'ambito dei NATO *Capability Target* 2021 ed in particolare per l'esigenza *Joint Rapid Response Forces* (JRRFs).

¹ Calcolati sull'importo contrattuale ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e sulla base di quanto disposto con la lett. prot. n. M_D A0D32CC REG2023 0248716 del 17.11.2023, di SMD-UGPPB.

4.6. Incentivi (art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023)

Gli importi di cui al punto 4.2, verranno corrisposti con le modalità previste dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023.

4.7. Collegio Consultivo Tecnico (art. 215 del D.Lgs. n. 36/2023)

Non è prevista la costituzione obbligatoria del Collegio Consultivo Tecnico.

4.8. Supporto al RUP (art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023)

Non è prevista la costituzione di una struttura di supporto al RUP.

5. PROFILO AMMINISTRATIVO

5.1. Condizioni di esclusione

Non ricorrono le condizioni di esclusione del D.Lgs. 208/2011 in quanto trattasi di materiale militare.

5.2. Procedura di affidamento

Atto Aggiuntivo all'Ordine di acquisto n. 012/23/0026 in data 16/11/2023, stipulato con la Società Leonardo UK Ltd a seguito di una Procedura Negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (D.Lgs. 208/2011 art. 18, comma 4, lett. a) e comma 2, lett. d) per la fornitura di ulteriori n.33 Muzzle Velocity Radar (MVR), in quanto:

- l'approvvigionamento si inquadra, ai sensi dell'art. 18 co. 4 lett. a) del D.Lgs 208/2011, nell'ambito del completamento delle capacità di supporto di fuoco indiretto a traino meccanico di 54 sistemi d'arma da 155/39 FH70 ammodernati, nella configurazione validata da questa Direzione Armamenti Terrestri con PTA TER.P-70-AO-OBICEFH70M-002-B000 a valle di un intenso programma prove, pertanto l'eventuale acquisizione di sistemi diversi da quelli indicati comporterebbe sproporzionate difficoltà tecniche e manutentive dovute alla disomogeneità di parco e alla necessità di validare un'ulteriore configurazione per la medesima capacità;
- l'Ordine di acquisto n. 0123/23/0026 in data 16/11/2023 è ancora in esecuzione;
- i manufatti richiesti sono già previsti in fornitura nell'ambito del citato Ordine di acquisto e sarebbero approvvigionati allo stesso prezzo;

Pertanto, sarà richiesto alla soc. Leonardo UK Ltd di formalizzare la disponibilità ad aumentare la fornitura degli item richiesti da SME e già previsti nella fornitura del menzionato Ordine di acquisto, alle stesse condizioni e con invariati costi unitari.

Si procederà successivamente ad autorizzare l'Addetto militare alla stipula di un A.A. all'Ordine di acquisto nel luogo della sede della Società stessa ai sensi dell'art. 10 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440/1923.

5.3. Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento

Non applicabile

5.4. Requisiti dei subfornitori essenziali

Non applicabile

5.5. Criterio di affidamento

Non applicabile in quanto è previsto il ricorso all'Atto Aggiuntivo all'Ordine di acquisto operante n. 012/23/0026 in data 16/11/2023.

5.6. Ripartizione in lotti

Lotto unico.

5.7. Compensazioni Industriali

Non applicabile.

5.8. Pubblicità

La pubblicità legale degli atti relativi al presente affidamento è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) tramite la quale sono pubblicati sulla piattaforma

per la pubblicità legale degli atti, in aderenza all'Articolo 3 della Delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023 e relativo allegato, emessa ai sensi dell'art. 27 comma 4 del D.Lgs. 36/2023.

5.9. **Clauseole del Progetto di Contratto**

- **Ente Gestore del Contratto:** UTTAT di Nettuno.
- **Verifica di conformità:** tenuto conto della complessità tecnologica della fornitura, la verifica di conformità sarà completata entro 30 giorni dalla data di approntamento, fatto salvo eventuali motivi ostativi, debitamente verbalizzati, per inosservanza delle condizioni tecniche o di collaudo da parte del Contraente.
- **Modalità di pagamento:** i pagamenti saranno effettuati solo dopo l'apertura della lettera di credito irrevocabile, trasferibile, divisibile, emessa a favore della Ditta su una Banca italiana corrispondente della Banca d'Italia, con le seguenti modalità:
 - a. 30% dell'importo contrattuale, a titolo di anticipazione di pagamento, ai sensi dell'art. 135 comma 5 del Dlgs n. 36/2023 s.m.i., entro 15 giorni dalla notifica dell'avvenuta approvazione del contratto, previa emissione di apposita fidejussione bancaria o assicurativa.
 - b. 60% ad avvenuta comunicazione della ricezione dei materiali da parte dell'Ente Gestore/Destinatario e consegna alla 10^a Divisione della fattura regolarmente emessa;
 - c. 10%, a saldo, dopo l'emissione del Verbale di Verifica di Conformità con esito favorevole e la completa codificazione di tutti i particolari richiesti.
- **Revisione Prezzi:** secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
- **Subappalto:** nei limiti previsti dalle norme vigenti.
- **Omologazione:** non prevista.
- **Consegna dei materiali:** franco aeroporto.
- **Manualistica:** eventuali aggiornamenti/revisioni ai manuali tecnici di uso e manutenzione per l'utilizzatore, già forniti con precedenti acquisizioni, dovranno essere resi disponibili anche su formato informatico, senza limiti alla riproduzione, in conformità alla pubblicazione TER.O-0P-00-PUBBLICAZIONI-001-B000.
- **Codificazione, Dati di Gestione e CAB:** clausole previste.
- **Assicurazione Qualità:** AQAP 2110 e UNI EN ISO 9001.
- **Tutela ambientale e della salute:** clausola prevista, in conformità alle previsioni delle direttive e regolamenti comunitari e delle norme in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente, inclusi gli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e s.m.i..
- **Garanzia** (decorrente dalla data di consegna): 24 mesi.

5.10. **Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza**

Trattandosi di mera fornitura, i rischi dovuti alle interferenze devono intendersi pari a zero. I costi della sicurezza verranno chiesti nella richiesta di offerta e sarà inserito uno specifico articolo nel contratto.

5.11. **Autorità Responsabile del Procedimento Amministrativo**

Il Capo del I Reparto.

5.12. **Anticorruzione e trasparenza**

Gli obblighi di trasparenza saranno assolti applicando le previsioni della Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 e s.m.i. emessa ai sensi dell'art. 28, co. 4 del D.Lgs. 36/2023.

5.13. **Responsabile Unico del Progetto (RUP) e Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC)**

Si dispone che:

- il **Responsabile Unico del Progetto** sia il Capo della 1^a Divisione protempore Col. ing. Giuseppe Antonino TIRNETTA;

- il **Responsabile di Procedimento per la Fase di Esecuzione** sia il Direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Nettuno protempore Col. ing. t. ISSMI Dario PORFIDIA.
- il **Direttore dell'Esecuzione Contrattuale** sia nominato dal Direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale Armamenti Terrestri di Nettuno tra gli Ufficiali e Funzionari tecnici da lui dipendenti.

5.14. Parere del II Reparto di SEGREDIFESA per le funzioni dell'ex Comitato Consultivo
Non previsto.

DECIDO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE
Magg. Gen. Claudio DI LEONE