



# MINISTERO DELLA DIFESA

## DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

### DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

#### DETERMINA A CONTRARRE

(Numero DAC e data coincidenti con segnatura a margine)

**OGGETTO** E.F. 2025 – Cap. 7220-03 - Brigata Marina San Marco (BMSM) – Ammodernamento – Portable Live Training System (PLTS) per addestramento tattico - (VSP 300 7220- 03C 120PB 26 136-886) - Variante n.1 alla DAC 113/25 - Codice Pratica TER 053/25/006.

**RIFERIMENTO** Codice Pratica TER 053/25/006

SI/NO	DAC Iniziale	Motivo
<input type="checkbox"/> NO	<b>Prot.:</b> 113	Recepire e formalizzare le ulteriori esigenze operative comunicate dallo Stato Maggiore della Marina con il Seguito (n. 31934/26) alla Lettera di mandato (n. 59685/25), relative alla fornitura del sistema di live training destinato alla Brigata Marina San Marco.
<input checked="" type="checkbox"/> SI Nr: 1	<b>Data:</b> 17-07-2025	

#### 1 PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

E.F.	O.P.	Codifica Esterna	Previsione di Finanziamento (I.V.A. esente)	Dati Richiesta O.P.
				<b><u>DdMI (documento di mandato iniziale)</u></b> in data 29-12-2025
2026	SMM	300 7220-03C 120PB 26 136-886	€ 1.700.000,00	<b><u>Lettera di Mandato</u></b> f.n. M_D A8BA50C REG2025 0016139 16-06-2025 di SMM <b><u>Seguiti</u></b> f.n. M_D A8BA50C REG2025 0018251 03-07-2025 di SMM f. n. M_D M_D A8BA50C REG2026 0009574 09-04-2026 di SMM
<b>TOTALE (I.V.A. esente)</b>			€ 1.700.000,00	

##### 1.1 **Priorità di programmazione / Impegnabilità tecnico-amministrativa (P/I)**

La VSP1 è inserita in programmazione con finanziamento assicurato a bilancio ordinario Difesa (A) – Alta Probabilità (1).

##### 1.2 **Modalità di finanziamento e profilo finanziario dei pagamenti**

a. **Valore complessivo dell'impresa (ex. art. 14 comma 4 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., incluso aumento del quinto d'obbligo):**

€ 2.040.000,00 (IVA esente)

**b. Valore complessivo della fornitura opzionale:**

N.A.

**c. Importo Impegnabile con il finanziamento assicurato**

€ 1.700.000,00 (IVA esente) a valere sulla VSP 300 7220-03C 120PB 26 136-886 come PDA.

**QUADRO ECONOMICO**

SMM / VSP 300 7220-03C 120PB 26 136-886		
	EF2026 (€)	TOTALE (€)
Fornitura di beni e/o servizi	1.673.145,96	1.673.145,96
IVA su fornitura	0,00	0,00
<b>TOTALE APPALTO</b>	<b>1.673.145,96</b>	<b>1.673.145,96</b>
Incentivi funzioni tecniche (art. 45 d.lgs. 36/2023 e s.m.i.)	26.854,04	26.854,04
Collegio Consultivo Tecnico (art.215 co.1 d.lgs. 36/2023 e s.m.i.)	0,00	0,00
Spese per supporto al RUP (art.15 co.6 d.lgs. 36/2023 e s.m.i.)	0,00	0,00
<b>TOT. A DISPOSIZIONE PER ALTRE SPESE</b>	<b>26.854,04</b>	<b>26.854,04</b>
<b>TOTALE VSP</b>	<b>€ 1.700.000,00</b>	<b>€ 1.700.000,00</b>
<b>TOTALE SMM</b>	<b>€ 1.700.000,00</b>	<b>€ 1.700.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 1.700.000,00</b>	<b>€ 1.700.000,00</b>

L'importo di cui al Totale Generale sopra indicato è comprensivo degli importi stimati destinati al pagamento:

- degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., in quanto ricorrono i presupposti della complessità tecnica ovvero del processo (ex Direttiva "Incentivi alle funzioni tecniche. Profili applicativi del DM 22/10/2024" di SGD, ed. 2025), pari a **€ 26.854,04** trarre dalla quota base. Gli incentivi relativi all'eventuale attivazione di opzioni e/o aumento nell'ambito del quinto d'obbligo saranno calcolati nei relativi documenti tecnico-amministrativi di avvio procedura, tenendo conto del presente affidamento.
- della quota parte a carico dell'A.D., nella misura della sola parte fissa, degli oneri di funzionamento del Collegio Consultivo Tecnico di cui all'art. 215, co. 1, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. pari a **€ 0,00** da trarre dalla quota base. Gli oneri relativi all'eventuale attivazione di opzioni e/o aumento nell'ambito del quinto d'obbligo saranno calcolati nei relativi documenti tecnico-amministrativi di avvio procedura, tenendo conto del presente affidamento;
- della quota parte degli oneri per la costituzione della struttura di supporto al RUP di cui all'art. 15, co. 6, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. pari a **0,00** da trarre dalla quota base. Gli oneri relativi all'eventuale attivazione di opzioni e/o aumento nell'ambito del quinto d'obbligo saranno calcolati nei relativi documenti tecnico-amministrativi di avvio procedura, tenendo conto del presente affidamento;

Il calcolo degli importi sopra indicati, limitatamente agli incentivi per funzioni tecniche, basato sul valore della LdM, sarà rimodulato sul valore congruito/contrattualizzato dell'affidamento, giusta comunicazione prot. n. M\_D ABBE6E3 REG2025 0053123 del 11-07-2025 di SGD II REP, e ne sarà dato conto dal RUP con apposita lettera atta ad aggiornare il quadro economico dell'impresa.

Sarà inviata la lettera di comunicazione dei previsionali indirizzi tecnico-amministrativi sulla procedura, ai fini della valorizzazione e individuazione dei corrispondenti profili programmatico-finanziari.

Tutti gli importi sopra indicati sono da considerarsi IVA esente.

**1.3 Programmazione triennale delle acquisizioni del Ministero della Difesa**  
Invariata rispetto alla DAC n. 113/25.

**1.4 Modalità di Approvazione del Programma (art. 536 d.lgs. n. 66 /10)**  
Invariata rispetto alla DAC n. 113/25.

**1.5 Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)**  
Invariata rispetto alla DAC n. 113/25.

**1.6 Incentivi (art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.)**  
Invariata rispetto alla DAC n. 113/25.

**1.7 Collegio Consultivo Tecnico (art. 215 co. 1 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.)**  
Invariata rispetto alla DAC n. 113/25.

**1.8 Struttura di supporto al RUP (art. 15 co. 6 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.)**  
Invariata rispetto alla DAC n. 113/25.

## **2 PROFILO TECNICO-OPERATIVO**

### **2.1 Esigenza Operativa**

Lo Stato Maggiore della Marina intende procedere all'acquisizione di un sistema addestrativo tattico di tipo live simulation, ...Omissis...

### **2.2 Precedenti forniture ed aspetti tecnologici del materiale**

#### a. Precedenti forniture

Invariata rispetto alla DAC n. 113/25.

#### b. Descrizione Tecnica

...Omissis...

### **2.3 Rilevanza ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007**

Invariata rispetto alla DAC n. 113/25.

### **2.4 Obblighi relativi alla Pubblicazione SMD W 001**

Invariata rispetto alla DAC n. 113/25.

## **3 PROFILO AMMINISTRATIVO**

### **3.1 Normativa di riferimento**

Invariata rispetto alla DAC n. 113/25.

### **3.2 Procedura di scelta del contraente**

Invariata rispetto alla DAC n. 113/25.

### **3.3 Requisiti di partecipazione**

Invariata rispetto alla DAC n. 113/25.

### **3.4 Criterio di aggiudicazione**

Invariata rispetto alla DAC n. 113/25.

### **3.5 Ripartizione in lotti**

Invariata rispetto alla DAC n. 113/25.

### 3.6 Compensazioni Industriali

Invariata rispetto alla DAC n. 113/25.

### 3.7 Pubblicità legale, Anticorruzione e Trasparenza

Invariata rispetto alla DAC n. 113/25.

### 3.8 Clausole del Progetto di Contratto

- **Ente Gestore del Contratto:** TERRARM;
- **Verifica di conformità:** la verifica di conformità sarà effettuata secondo le tempistiche indicate all'art. 116 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.;
- **Anticipazione, modalità e termini di pagamento:**  
in considerazione dell'esigenza di coinvolgimento nella gestione contrattuale di Enti che nell'ambito dell'A.D. hanno complessa articolazione sul territorio, il pagamento sarà effettuato, a mente dell'art. 125 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., entro 60 giorni a decorrere dalla comunicazione dell'esito positivo della verifica di conformità di tutti gli *item* contrattuali, fermi gli adempimenti in materia di consegna e presa in carico da parte dell'Ente destinatario, indicato dell'Amministrazione Difesa anche successivamente alla stipula del contratto, ed emissione di regolare fattura. Trova applicazione quanto previsto dall'art. 542 del D. Lgs. 66/2010, qualora l'assunzione in carico dei materiali non intervenga in tempo utile per il rispetto del termine sopraindicato.  
Inoltre, in linea con quanto previsto dall'art. 125 comma 1 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. si procederà al pagamento anticipato del 20% (estendibile al 30% su richiesta dell'Operatore Economico e nell'ambito delle disponibilità finanziarie della stazione appaltante) dell'intero importo contrattuale, calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità, entro 15 giorni dalla decorrenza dei termini, dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, previa emissione di apposita fidejussione bancaria o assicurativa, a meno di espressa rinuncia da parte del contraente;
- **Revisione Prezzi:** Invariata rispetto alla DAC n. 113/25;
- **Variazioni nei limiti del quinto:** Invariata rispetto alla DAC n. 113/25;
- **Forniture opzionali:** Invariata rispetto alla DAC n. 113/25;
- **Subappalto:** Invariata rispetto alla DAC n. 113/25;
- **Certificazione:** Invariata rispetto alla DAC n. 113/25;
- **Codificazione, Dati di Gestione e CAB:** Invariata rispetto alla DAC n. 113/25;
- **Assicurazione Qualità:** Invariata rispetto alla DAC n. 113/25;
- **Garanzia:** Invariata rispetto alla DAC n. 113/25;
- **Parti di Ricambio:** Invariata rispetto alla DAC n. 113/25;
- **Supporto logistico:** Invariata rispetto alla DAC n. 113/25;
- **Manualistica:** Invariata rispetto alla DAC n. 113/25;
- **Consegna dei Materiali:** Invariata rispetto alla DAC n. 113/25;
- **Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza:** N.A.
- **Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore.**  
**Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti**  
**(ex. Art. 11 d. Lgs. 36/2023 e s.m.i.)**  
Invariata rispetto alla DAC n. 113/25;
- **Royalties:** Invariata rispetto alla DAC n. 113/25;
- **Proprietà industriale:** Invariata rispetto alla DAC n. 113/25;
- **Codice CPV:** 34150000-3
- **Codice NUTS:** N.A.

### 3.9 Parere di SEGREDIFESA per le funzioni dell'ex Comitato Consultivo

In considerazione dell'importo presunto del progetto, non è necessario richiedere il parere del II Reparto di SEGREDIFESA.

#### 4 **NOMINE**

Visto l'Atto Dispositivo nr. 1 del corrente anno, con la firma del Direttore che "decide di procedere", si intendono formalmente incaricate le figure di cui ai seguenti paragrafi. Eventuali variazioni saranno sancite da specifico Ordine di Servizio a firma del Direttore della DAT.

##### **4.1 Autorità Responsabile**

Capo del II Reparto.

##### **4.2 Responsabile Unico del Progetto**

Capo della 5<sup>a</sup> Divisione, Col. ing. Maurizio BASILE.

##### **4.3 Team di supporto al RUP**

Per la procedura in parola, sarà costituito e nominato con OdS il "team di supporto al RUP" comprensivo del DEC diverso dal RUP, anche ai fini della percezione dell'incentivo per funzioni tecniche, in quanto la stessa è da considerarsi complessa per le sottoelencate motivazioni:

- supera l'importo di 500.000 €;
- l'intervento risulta particolarmente complesso sotto il profilo tecnologico.

##### **4.4 Direttore dell'Esecuzione Contrattuale**

Magg. ing. Sara Rosa TERRACCIANO a far data dalla stipula del contratto.  
Eventuali assistenti al DEC, qualora non già individuati nel *team* di supporto al RUP, potranno essere nominati con successivo OdS a Firma del Direttore.

**DECIDO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE**

**IL DIRETTORE**

Ten. Gen. Angelo ASSORATI