



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI

DETERMINA A CONTRARRE

(Numero DAC e data coincidenti con segnatura a margine)

OGGETTO *Acquisizione di granate di artiglieria terrestre cal. 155 mm di tipo IM111 caricate con esplosivo insensibile. TER 024/25/0016.*

RIFERIMENTO Codice Pratica TER 024/25/0016

SEGUITO	SI/NO	DAC Base/Iniziale	Motivo
	☐ SI ☒ NO	Prot.: NA Data: NA	
VARIANTE	☒ SI ☐ NO Nr: 1	Prot.: 107 Data: 11-07-2025	Variazione del profilo finanziario Variazione del DEC e dell'Ente Gestore

1 PROFILO ECONOMICO-FINANZIARIO

E.F.	O.P.	Codifica Esterna	Previsione di Finanziamento (I.V.A. non imponibile)	Dati Richiesta O.P.
				Mandato estratto dal Board in data 21/09/2026
2026	SME	VSP 200 7220-03C 120PB 26 124-141	€ 1.632.132,44	Lettera di Mandato f. n. M_D AE1C1B2 REG2025 0107130 di SME – IV Seguito f. n. M_D AE1C1B2 REG2026 0166895 in data 16-09-2026 di SME – IV
2027			€ 0,00	
2028			€ 2.846.089,16	
TOTALE (I.V.A. non imponibile)			€ 4.478.221,60	

1.1 **Priorità di programmazione / Impegnabilità tecnico-amministrativa (P/I)**

La VSP 200 7220-03C 120PB 26 124-141 è inserita in programmazione con finanziamento assicurato a bilancio ordinario Difesa (A) - Alta Probabilità (1).

1.2 **Modalità di finanziamento e profilo finanziario dei pagamenti**

- Valore complessivo dell'aumento massimo applicabile nell'ambito del quinto d'obbligo relativo al contratto in riferimento:**
€ 5.373.865,92 (IVA non imponibile).
- Importo già impegnato aumenti nell'ambito del quinto d'obbligo:**
N.A.
- Importo Impegnabile con il finanziamento assicurato:**
€ 4.478.221,60 (IVA non imponibile) a valere sulla VSP 200 7220-03C 120PB 26 124-141 come PDA;

QUADRO ECONOMICO				
SME / VSP 200 7220-03C 120PB 26 124-141				
	2026 (€)	2027 (€)	2028	TOTALE (€)
Fornitura di beni e/o servizi	1.594.636,95	0,00	2.821.165,03	4.415.801,98 €
IVA su fornitura	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SOMME APPALTO	1.594.636,95	0,00	2.821.165,03	4.415.801,98 €
Incentivi funzioni tecniche (art. 45 d.lgs. 36/2023 e s.m.i.)	37.495,49 €	0,00	24.924,13 €	62.419,62 €
Collegio Consultivo Tecnico (art.215 co.1 d.lgs. 36/2023 e s.m.i.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per supporto al RUP (art.15 co.6 d.lgs. 36/2023 e s.m.i.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo ANAC ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.	37.495,49	0,00	24.924,13	62.419,62
TOTALE VSP	1.632.132,44	0,00	2.846.089,16	4.478.221,60
TOTALE SME	1.632.132,44	0,00	2.846.089,16	4.478.221,60
TOTALE GENERALE	1.632.132,44	0,00	2.846.089,16	4.478.221,60

L'importo di cui al Totale Generale sopra indicato è comprensivo degli importi stimati destinati al pagamento:

- degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., in quanto ricorrono i presupposti della complessità tecnica ovvero del processo (ex Direttiva "Incentivi alle funzioni tecniche. Profili applicativi del DM 22/10/2024" di SGD, ed. 2025), pari a **€ 62.419,62**, da trarre dall'importo finanziato. Gli incentivi sono stati calcolati tenendo conto anche del quadro economico riportato nella DAC a seguito, propedeutica al contratto in riferimento;
- della quota parte a carico dell'A.D., nella misura della sola parte fissa, degli oneri di funzionamento del Collegio Consultivo Tecnico di cui all'art. 215, co. 1, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. pari a **€ 0,00**;
- della quota parte degli oneri per la costituzione della struttura di supporto al RUP di cui all'art. 15, co. 6, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. pari a **€ 0,00**;

Il calcolo degli importi sopra indicati, limitatamente agli incentivi per funzioni tecniche, basato sul valore della LdM, è stato effettuato sul valore congruito dell'affidamento, giusta comunicazione di n. M_D ABBE6E3 REG2025 0053123 del 11-07-2025 di SGD II REP.

Sarà inviata la lettera di comunicazione dei previsionali indirizzi tecnico-amministrativi sulla procedura, ai fini della valorizzazione e individuazione dei corrispondenti profili programmatico-finanziari.

Tutti gli importi sopra indicati sono da considerarsi IVA non imponibile.

1.3 Programmazione triennale delle acquisizioni del Ministero della Difesa

Invariato rispetto alla DAC prot. n. M_D A8BA50C DAC2025 0000107 in data 11-07-2025.

1.4 Modalità di Approvazione del Programma (art. 536 d.lgs. n. 66 /10)

Invariato rispetto alla DAC prot. n. M_D A8BA50C DAC2025 0000107 in data 11-07-2025.

¹ Non applicabile in quanto trattasi di approvvigionamento soggetto a d.lgs. 208/2011.

1.5 Applicazione dell'I.V.A. (D.P.R. n. 633/72)

Invariato rispetto alla DAC prot. n. M_D A8BA50C DAC2025 0000107 in data 11-07-2025.

1.6 Incentivi (art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.)

Invariato rispetto alla DAC prot. n. M_D A8BA50C DAC2025 0000107 in data 11-07-2025.

1.7 Collegio Consultivo Tecnico (art. 215 co. 1 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.)

Invariato rispetto alla DAC prot. n. M_D A8BA50C DAC2025 0000107 in data 11-07-2025.

1.8 Struttura di supporto al RUP (art. 15 co. 6 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.)

Non è ritenuta necessaria l'assegnazione di incarichi di assistenza al RUP che svolga le funzioni di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

2 PROFILO TECNICO-OPERATIVO

Invariato rispetto alla DAC prot. n. M_D A8BA50C DAC2025 0000107 in data 11-07-2025.

3 PROFILO AMMINISTRATIVO

3.1 Normativa di riferimento

Invariato rispetto alla DAC prot. n. M_D A8BA50C DAC2025 0000107 in data 11-07-2025.

3.2 Procedura di scelta del contraente

Invariato rispetto alla DAC prot. n. M_D A8BA50C DAC2025 0000107 in data 11-07-2025.

3.3 Requisiti di partecipazione

Invariato rispetto alla DAC prot. n. M_D A8BA50C DAC2025 0000107 in data 11-07-2025.

3.4 Criterio di aggiudicazione

Invariato rispetto alla DAC prot. n. M_D A8BA50C DAC2025 0000107 in data 11-07-2025.

3.5 Ripartizione in lotti

Invariato rispetto alla DAC prot. n. M_D A8BA50C DAC2025 0000107 in data 11-07-2025.

3.6 Compensazioni industriali

Invariato rispetto alla DAC prot. n. M_D A8BA50C DAC2025 0000107 in data 11-07-2025.

3.7 Pubblicità legale, Anticorruzione e Trasparenza

Invariato rispetto alla DAC prot. n. M_D A8BA50C DAC2025 0000107 in data 11-07-2025.

3.8 Clausole del Progetto di Contratto

- **Ente Gestore del Contratto:** Ufficio Tecnico Territoriale di Nettuno;
- **Verifica di conformità:** Invariata rispetto alla DAC prot. n. M_D A8BA50C DAC2025 0000107 in data 11-07-2025;
- **Anticipazione, modalità e termini di pagamento:**
Invariata rispetto alla DAC prot. n. M_D A8BA50C DAC2025 0000107 in data 11-07-2025;

- **Revisione Prezzi:**
Invariata rispetto alla DAC prot. n. M_D A8BA50C DAC2025 0000107 in data 11-07-2025;
- **Variazioni nei limiti del quinto:**
Invariata rispetto alla DAC prot. n. M_D A8BA50C DAC2025 0000107 in data 11-07-2025;
- **Forniture opzionali:**
Invariata rispetto alla DAC prot. n. M_D A8BA50C DAC2025 0000107 in data 11-07-2025;
- **Subappalto:**
Invariata rispetto alla DAC prot. n. M_D A8BA50C DAC2025 0000107 in data 11-07-2025;
- **Certificazione:**
Invariata rispetto alla DAC prot. n. M_D A8BA50C DAC2025 0000107 in data 11-07-2025;
- **Codificazione, Dati di Gestione e CAB:**
Invariata rispetto alla DAC prot. n. M_D A8BA50C DAC2025 0000107 in data 11-07-2025;
- **Assicurazione Qualità:**
Invariata rispetto alla DAC prot. n. M_D A8BA50C DAC2025 0000107 in data 11-07-2025;
- **Garanzia:**
Invariata rispetto alla DAC prot. n. M_D A8BA50C DAC2025 0000107 in data 11-07-2025;
- **Parti di Ricambio:**
N.A.;
- **Supporto logistico:**
Invariata rispetto alla DAC prot. n. M_D A8BA50C DAC2025 0000107 in data 11-07-2025.
- **Manualistica:**
Invariata rispetto alla DAC prot. n. M_D A8BA50C DAC2025 0000107 in data 11-07-2025;
- **Consegna dei Materiali:**
Invariata rispetto alla DAC prot. n. M_D A8BA50C DAC2025 0000107 in data 11-07-2025;
- **Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza:**
Invariata rispetto alla DAC prot. n. M_D A8BA50C DAC2025 0000107 in data 11-07-2025;
- **Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti (ex. Art. 11 d. Lgs. 36/2023 e s.m.i.)**
Invariata rispetto alla DAC prot. n. M_D A8BA50C DAC2025 0000107 in data 11-07-2025;
- **Royalties:** Invariata rispetto alla DAC prot. n. M_D A8BA50C DAC2025 0000107 in data 11-07-2025;
- **Proprietà industriale:** Invariata rispetto alla DAC prot. n. M_D A8BA50C DAC2025 0000107 in data 11-07-2025;
- **Codice CPV:** Invariata rispetto alla DAC prot. n. M_D A8BA50C DAC2025 0000107 in data 11-07-2025;
- **Codice NUTS:** Invariata rispetto alla DAC prot. n. M_D A8BA50C DAC2025 0000107 in data 11-07-2025.

3.9 Parere per le funzioni dell'ex Comitato Consultivo

Invariata rispetto alla DAC prot. n. M_D A8BA50C DAC2025 0000107 in data 11-07-2025;

4 NOMINE

Visto l'Atto Dispositivo nr. 1 del corrente anno, con la firma del Direttore che "decide di procedere", si intendono formalmente incaricate le figure di cui ai seguenti paragrafi. Eventuali variazioni saranno sancite da specifico Ordine di Servizio a firma del Direttore della DAT.

4.1 Autorità Responsabile

Invariato rispetto alla DAC prot. n. M_D A8BA50C DAC2025 0000107 in data 11-07-2025.

4.2 Responsabile Unico del Progetto

Invariato rispetto alla DAC prot. n. M_D A8BA50C DAC2025 0000107 in data 11-07-2025.

4.3 Team di supporto al RUP

Per la procedura in parola, si rimanda ad apposito Atto Ricognitorio emanato successivamente all'approvazione della presente DAC, per la costituzione del "team di supporto al RUP", redatto anche ai fini della percezione dell'incentivo per funzioni tecniche, in quanto la stessa è da considerarsi complessa per le sottoelencate motivazioni:

- supera l'importo di 500.000 €;
- l'intervento risulta particolarmente complesso sotto il profilo tecnologico;
- le prestazioni richiedono una pluralità di competenze;
- per ragioni concernenti l'organizzazione interna della SA, sarà necessario coinvolgere differenti unità organizzative (DAT e UTTER Nettuno).

Detta struttura potrà comprendere, qualora previsto al precedente paragrafo 1.7, eventuali consulenti esterni per incarichi di assistenza al RUP, remunerati con risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base della procedura di affidamento, da nominarsi in una fase successiva con apposito ulteriore OdS.

4.4 Direttore dell'Esecuzione Contrattuale

Si dispone che il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale sia il Direttore dell'Ufficio Tecnico Territoriale di Nettuno, Col. Paolo AMBROSANIO, che potrà nominare con specifico Ordine di Servizio gli eventuali Assistenti.

DECIDO QUINDI DI PROCEDERE CON LE MODALITÀ SOPRA DESCRITTE

IL DIRETTORE

Ten. Gen. Angelo ASSORATI