
 
 

 

MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI 

- 3^ Divisione Progetti e Lavori Marina - 

 

AVVISO DIFFERIMENTO DI GARA 

 

Codice Esigenza: 084225  Codice Identificativo Gara (C.I.G.): B81093F749    

C.U.P.: D85I25000180001 

 

Località: BRINDISI 

Oggetto: Gara telematica con procedura aperta per l'affidamento del servizio di redazione del Documento di 

Fattibilità delle Alternative Progettuali per gli interventi prioritari di ampliamento del Comprensorio “Caserma 

Carlotto” di Brindisi – Brigata Marina San Marco 

Importo: € 794.504,79 (Inarcassa al 4% ed IVA al 22% escluse) 

 

Si comunica che, a seguito della segnalazione di alcuni operatori economici interessati a partecipare alla Gara 

specificata in oggetto, nell’imminenza dello scadere del termine di presentazione delle offerte, originariamente 

fissato in data 23/10/2025 ore 16:00, sono stati evidenziati rallentamenti nell’accesso e nella navigazione del 

portale Acquisti in rete, tra l’altro confermati dallo stesso gestore del portale con apposito avviso in data 

20/10/2025. 

In accordo con quanto previsto al punto 1.1 del Disciplinare di gara, ed ai sensi degli artt. 25, comma 2, e 92, 

comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 si dispone quindi la proroga del termine di presentazione delle offerte ed il 

differimento della data di prima seduta. 

Per effetto di quanto sopra, si comunica che le scadenze previste per lo svolgimento della procedura sono 

modificate come di seguito: 

a) Punto 5.1.12 del bando di gara “Termine per il ricevimento delle offerte” e Premesse del disciplinare di 

gara. Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte anziché 23/10/2025 ore 16:00 è differito 

al 24/10/2025 – Ore 16:00; 

b) Premesse del disciplinare di gara. La prima seduta di gara pubblica telematica: anziché 24/10/2025 ore 

09:00 è differita al 27/10/2025 – Ore 09:00; 

Fermo il resto. 

Roma, 20/10/2025 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO 

C.V. (INFR) Luca NOCCHETTI 
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