



CENTRO ALTI STUDI DIFESA

ATTO DISPOSITIVO n. 1156 in data 14/10/2025

Cap. 1412/24 – E.F. 2025

OGGETTO: interventi di minuto mantenimento – lavori di ristrutturazione e climatizzazione nonché lavori per la realizzazione ed installazione di un nuovo quadro elettrico presso la Sala Leonardo del Centro Alti studi Difesa.

RICHIEDENTE: REPARTO DI PRESIDENZA – Quartier Generale (QG).

COPERTURA FINANZIARIA: fondi programmati € 4.050,00 iva inclusa, sul capitolo di spesa 1412/24 – E.F. 2025.

PRAT. 272-273/2025

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

- VISTI** i RR.DD. 18.11.1923 n. 2440 e 23.05.1924 n. 827;
l'art. 26 della L. 23.12.1999 n. 488;
l'art. 1 commi 449 e 450 della Legge 27.12.2006 n. 296;
il D. Lgs. del 09.04.2008 n. 81;
il “Codice dell’ordinamento militare”, di cui al D.Lgs. 15 marzo 2010 n.66;
il “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’art.14 della Legge 28.11.2005, n. 246, di cui 15 marzo 2010 n. 90;
il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 nelle parti vigenti;
il D. Lgs. 15.11.2011 n. 208;
il D.P.R. 15.11.2012 n. 236 per quanto applicabile fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 136, comma 4 in quanto compatibile con le disposizioni di cui all'allegato II.20 del d.lgs. 36/2023;
il D.P.R. 13.03.2013 n. 49;
il Decreto Legislativo del 31 marzo 2023 n.36;
- VISTA** la Legge n. 197 del 29/12/2022 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”;
- VISTO** il D.Lgs. 31.12.2024 n. 209 (Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), entrato in vigore il 31.12.2024, che ha apportato nuove modifiche al D.Lgs. n. 36/2023;
- VISTA** la richiesta n. M_D A349694 REG2025 0007033 in data 03/10/2025 con la quale il QG ha chiesto di avviare le attività amministrative per l’acquisizione della prestazione descritta in oggetto;
- DATO ATTO** che la suddetta esigenza è funzionale a garantire la realizzazione di un nuovo controsoffitto a sostegno della nuova illuminazione, il restauro delle due finestre in legno e relative spallette in muratura e la realizzazione ed installazione di un nuovo quadro elettrico;
- VISTA** la decisione a contrarre n. 1138 in data 06/10/2025 con la quale il Presidente del CASD, ai sensi dell’art. 15, comma 1 del d.lgs. n. 36/2023, ha nominato il Ten.Col. Lorenzo MORGANELLA quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) ed, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, ha individuato gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, nonché la procedura da avviare, tra cui dell’O.E. CM RESTAURI s.r.l., con sede legale a Viterbo, Via Papa Giovanni XXI, n. 23, P.IVA/C.F. 14152021003;
- VISTO** l’atto del RUP n. 1139 in data 06/10/2025;
- PRESO ATTO** che con verbale n. 92 in data 14/10/2025 il Responsabile per l’Affidamento ha proposto l’aggiudicazione provvisoria della Trattativa n. 5692742 pubblicata in data 08/10/2025, in favore dell’Operatore Economico CM RESTAURI s.r.l., con sede legale a Viterbo, Via Papa Giovanni XXI, n. 23, P.IVA/C.F. 14152021003;
- VALUTATA** la proposta di aggiudicazione, che viene ritenuta legittima e conforme all’interesse pubblico;

- PRESO ATTO** che, l'Operatore Economico, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del Codice, ha prodotto autocertificazione circa il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;
- RILEVATO** che si rende necessario dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs n. 36/2023;
- VISTA** la richiesta dell'Operatore Economico, di esonero dalla prestazione della garanzia definitiva a fronte del miglioramento del prezzo di aggiudicazione;
- VERIFICATO** che la spesa complessiva rientra nei limiti della somma che questo Servizio, in esecuzione dell'Atto di cui sopra, ha già posto a carico dei fondi assegnati in Contabilità Ordinaria in favore del Funzionario Delegato di UG CRA sul capitolo di spesa 1412/24 – E.F. 2025;

DISPONE

- che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
- l'approvazione della proposta di aggiudicazione, determinandone l'immediata efficacia in favore della soc. dell'O.E. dell'O.E. dell'O.E. CM RESTAURI s.r.l., con sede legale a Viterbo, Via Papa Giovanni XXI, n. 23, P.IVA/C.F. 14152021003;
- che il valore della prestazione di seguito riportata, **da imputare sul capitolo di spesa 1412/24**, ammonta:

Descrizione della fornitura	U.M.	Q.ta	Prezzo unitario €	Prezzo Totale €	IVA %
Controsoffitto e sistemazione finestre della sala Leonardo	A corpo	1	3.630,00	3.320,00	22
Totale offerto				3.320,00	//
Oneri per la sicurezza (3%) non soggetti a ribasso				99,60	//
Totale imponibile al netto dello sconto del 1% per mancato deposito cauzionale				3.287,80	//
IVA				723,32	22
TOTALE COMPLESSIVO				4.011,12	//

- che il contratto venga concluso tra le parti con la formalizzazione dell'atto di stipula sulla Piattaforma Elettronica del MEPA, per l'importo massimo sopra indicato e secondo i termini e le modalità di cui agli atti di gara;
- che, ultimata la procedura di affidamento, venga inviata copia della documentazione contrattuale al Responsabile delle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione, il quale ultimata la procedura di esecuzione dovrà rilasciare il Certificato di Regolare Esecuzione.

Il presente atto viene redatto in unico originale da inserire nella raccolta delle disposizioni amministrative.

**IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO E
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**
Ten.Col. com. RN Lorenzo MORGANELLA

P.P.V.
**IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
SI IDENTIFICA CON IL CSA**