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DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
Direzione degli Armamenti Aeronautici e per 1’Aeronavigabilita
Ufficio Tecnico Territoriale di Napoli

RELAZIONE PRELIMINARE
E DETERMINAZIONE A CONTRARRE

OGGETTO: Piano Nazionale della Ricerca Militare (PNRM) 2025 - Proposta n. a2024.083 acronimo
“ARISTOTELE”. Fase 1 di 3.

. . R .. . | Previsione di Lo . .
O.P. C%pltololl Azione Denominazione Previsione di Finanziamento Importo presunto| Priorita/ '!‘1polog1a
di spesa Impresa Spesa 2026 2026 totale 2027 Impegno impegno
ARISTOTELE -
Aerial Reconfigu- Euro
DNA | 7101/01 | Fase1 | /alelIntelligent | Euro Euro 265.425,00 Bl PDA
Surfaces for Tacti- 0,00 0,00 .
cal drOne TELE- (IVA inclusa)
communications
VSP: non applicabile
. . R .. .| Previsione di Sy . .
O.P. Cz{pntolo/n Azione Denominazione Previsione di Finanziamento Importo presunto| Priorita/ Tlpologla
di spesa Impresa Spesa 2026 totale Impegno impegno
ARISTOTELE -
Aerial Reconfigu- Euro
DNA | 7101/01 | Fase2 | ’¢bleIntelligent | Euro Euro 527.540,20 / /
Surfaces for Tacti- 0,00 0,00 (IVA inclusa)
cal drOne TELE-
communications
VSP: non applicabile
. . Lo .. . | Previsione di C oy . .
O.P. Cztpltololl Azione Denominazione Previsione di Finanziamento Importo presunto| Priorita/ Tlpologla
di spesa Impresa Spesa 2026 totale Impegno impegno
ARISTOTELE -
Aerial Reconfigu- Euro
DNA | 7101/01 | Fase3 | /ableIntelligent | Euro Euro 261.836,40 / /
Surfaces for Tacti- 0,00 0,00 (IVA inclusa)
cal drOne TELE-
communications
VSP: non applicabile

Riferimenti: a) M_D ABBE6E3 REG2025 0074745 del 05-10-2025;
b) M_D A4B89B9 REG2026 0010411 del 23-03-2026;
c) Progetto di Fattibilita Tecnico Economica.

1. ESIGENZE DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO
a. Premessa ed esigenza da soddisfare:
Con il foglio a riferimento a), la DNA-III Reparto ha conferito mandato alla D.A.A.A. per I’avvio
delle attivita tecnico-amministrative finalizzate alla stipula di un contratto, per la Fase 1 di 3 del pro-
getto in argomento, i cui proponenti/co-proponenti sono: CIRA (proponente principale), Universita
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degli Studi di Napoli Federico II, Universita degli studi del Sannio e societa MANTIND S.R.L. (co-
proponenti) [nell’ambito del Piano Nazionale della Ricerca Militare].

Con foglio in riferimento b), la D.A.A.A. per ragioni connesse alla razionalizzazione, efficienza ed
efficacia dell’azione amministrativa ha delegato I’Ufficio Tecnico Territoriale di Napoli alla forma-
lizzazione degli atti contrattuali discendenti con i precitati proponenti/co-proponenti.

I1 progetto “ARISTOTELE” si pone 1’obiettivo di studiare e progettare metasuperfici riconfigurabili
per migliorare le performance delle comunicazioni per una missione ISTAR multi-drone, mitigando i
rischi di attacco a livello fisico che possono compromettere 1’intero sistema o parte di esso, in linea
con I’approccio “security-by-design”.

b. Soluzione Tecnica e Profilo Amministrativo:
Premesso che il progetto ¢ proposto:
- dal Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA) in qualita di proponente principale;
- dall’Universita degli Studi di Napoli “Federico II”, in qualita di co-proponente;
- dall’Universita degli Studi del Sannio, in qualita di co-proponente;
- dalla societa MANTID SRL, in qualita di co-proponente.

Tenuto conto che: la DNA-III Rep. ha assicurato la copertura finanziaria della sola Fase 1 sul Cap.

7101 “Ricerca Scientifica” per un importo massimo complessivo stimato di € 265.425,00 (IVA in-
clusa). Trattandosi di un PNRM a cofinanziamento, 1’importo finanziario dalla DNA — III Reparto ¢

pari al 50% del valore economico complessivo della Fase 1 del progetto di ricerca comprensivo
dell’IVA.

Si ritiene che:

la soluzione tecnico-amministrativa piu adatta a soddisfare il mandato della DNA sia da riferirsi al
Progetto di fattibilita in riferimento c), redatto ai sensi dell’ Allegato 1.7 art. 6 del D.Lgs 36/2023 per
il quale va stipulato con i proponenti di cui in premessa un contratto ai sensi dell’articolo 18, co.3,
lett. b) del D.Lgs. 208/2011, con affidamento tramite una procedura negoziata senza previa pubblica-
zione del bando di gara.

Al riguardo, in linea con il mandato a riferimento, la presente Determinazione a Contrarre si riferisce
esclusivamente alla Fase 1, la cui durata ¢ di 360 gg e I'importo finanziato ¢ di 265.425,00 € (IVA
inclusa).

Le Fasi 2 e 3, in linea con il mandato, potranno essere esercitate eventualmente quali opzioni contrat-
tuali a valle dei risultati della Fase 1.

2. AMBITO NORMATIVO E TIPOLOGIA
a. Normativa di riferimento:
Visto: D.Lgs 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto: D. Lgs 192/2012;

Visto: D. Lgs 208/2011 e relativo regolamento DPR 49/2013;

Visto: D. Lgs 66/2010;

Visto: L. 136 del 13 agosto 2010;

Si esplicita che trattasi di:

[] Appalto/Contratto (ricadente nell’ambito del codice dei contratti D.Lgs 36/2023)

DX Appalto/Contratto (escluso in parte dal codice dei contratti D.Lgs 36/2023 come da art. 136 ¢
rientrante nell’ambito di applicazione del D.Lgs 208/2011 e relativo regolamento D.P.R.
49/2013). Specificare motivazione:



Trattasi di servizi direttamente correlati a materiali militari (art.2 del D.Lgs 208/2011 ed art.2
co.l, lett b. del DPR 49/2013).

[] Appalto/Contratto (escluso tutto o in parte dall’ambito del codice dei contratti D.Lgs 36/2023).
Specificare motivazione:

[ ] Art. 56 (inserire comma e lettera specifici) [ art. 136 [ ] art. 139 [ ] art. 9 All. I1.20

b. Tipologia di appalto/contratto
Contratto nazionale
Convenzione

Permuta

Foreign Military Sales (FMS)
Purchase Order

PNRM

Altro:

OXOOO4n

¢. Nomenclatura
X] CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 73410000-9 (ricerca e tecnologia militare)
[ ] Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC):
[ ] Non Necessaria

d. Tipologia di attivita

[ ] Fornitura di beni

[ ] Fornitura di servizi

[ ] Esecuzione dei lavori

[ ] Misto: [] Fornitura di beni prevalente
[] Fornitura di servizi prevalente
[] Esecuzione dei lavori prevalente

X] PNRM

3. TIPOLOGIA DI PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE
a. Procedure da adottare

Indagine di mercato svolta nei sistemi di acquisizione CONSIP e/o Mercato elettronico:

SIL] NO[X

Ristretta

Ristretta accelerata

Negoziata previa pubblicazione di un bando di gara
Negoziata accelerata

Negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 18 co. 3 lett. b) del
D.Igs 208/2011.

Negoziate all’estero

Sistema dinamico di acquisizione

Dialogo competitivo

Accordo quadro

Contratto di adesione ad Accordo quadro

Concorso di progettazione

Gara informale

Gara NATO

Economia (lavori, servizi o forniture): [_] Cottimo fiduciario

DOoogddd Xoooo



[ ] Ordinativo diretto
[] CONSIP
[ ] Mercato elettronico
[ ] procedura esclusa e non contemplata da D.Lgs 36/2023

b. Criterio di aggiudicazione

Prezzo piu basso

Offerta economicamente piu vantaggiosa
Valutazioni tecnico-economiche di congruita
Asta elettronica

procedura FMS Case

Altro:

DOOXOn
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Quotidiani

Bollettino dei contratti

Gazzetta Ufficiale delle Comunita Europee (GUCE)
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (GURI)

Electronic Bulletin Board (allegare il relativo “template”)

Sito istituzionale della Difesa: sito Ministero Difesa — sezione ‘“Amministrazione Trasparente” —
sezione “Direzione degli Armamenti Aeronautici e per I’ Aeronavigabilita™!

Sito istituzionale del Ministero Infrastrutture e Trasporti

00 XUddodo

Non Applicabile: Attivita rientrante nella previsione di cui all’art.7.2 delle Linee guida recanti
indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui
all’art.5 co.2 del D.Lgs 33/2013

4. ELEMENTI CONTRATTUALI
a. Previsione di Opzioni:

[ ] NO

DX] SI  per € 527.540,20 (IVA inclusa) Fase 2;
per € 261.836,40 (IVA inclusa) Fase 3.

Motivazione: come richiesto al punto 6 della lettera di mandato (riferimento a), il contratto dovra preve-
dere anche le suddette n. 2 Fasi del progetto di ricerca quali opzioni contrattuali:

Tali fasi saranno avviate sulla base dei positivi risultati conseguiti nelle Fasi precedenti e laddove anco-
ra presenti interesse dell’A.D. e disponibilita finanziaria.

b. Previsione di una quota non programmata:

X] NO

[]SI per€
Motivazione:
5. ELEMENTI FINANZIARI

Organo Programmatore [ ] SM.D. [ ]  Rep.
[ ] SGD []1  Rep.
X DNA D] III Rep.
[ ] SME. []1  Rep.
[] SMM. [ ]C4S Rep.

! https://www.difesa.it/amministrazione-trasparente/segredifesa/armaereo/determine-a-contrarre/4296.html

4



[ ] SM.A. []1  Rep.
[ ] Com. Gen. C.C.

[ ] M.LM.LT.

[ ] MEEF.

[ ] Altro: (specificare)

Copertura finanziaria: [ ] Assicurata per:
X In Riserva per: Euro 265.425.00 (IVA inclusa) per la Fase 1

Capitolo/i di spesa: 7101
Valuta: Euro
Finanziamento pluriennale: [ ] NO
[X] SI Numero EE.FF: 2 Esercizi finanziari:
2026: € 0,00
2027: € 265.425,00

Importo contrattuale max previsto (al netto IVA): € 217.561,48 (per la sola Fase 1)
Incentivi per le funzioni tecniche (art. 45 D. Lgs. 36/2023): Non previsti (per la Fase 1).

DIM (articolo 536 D.Lgs 66/2010) [<] NO
[] SI (indicare riferimenti)

IVA: [ ] Esente ai sensi del D.P.R. 633/1972 articolo: [ ] 8 Cessioni all’esportazione

[ ] 8bis Operazioni assimilate alle cessioni
all’esportazione

[ ]9 Servizi internazionali o connessi ai
servizi internazionali

[ 110  Operazioni esenti dall’imposta
[[]72  Trattati e accordi internazionali

D4 Prevista Aliquota: _22% _ Importo IVA: EURO 47.863,52

Codici di priorita: [JA XIB []C

Codice di fattibilita: Xt [12 []3

La presente attivita esaurisce la voce di spesa/requisito:

X SI, per la Fase 1 di 3.

[ ] NO (specificare i motivi)

Contributo Autorita di Vigilanza: X] NO (in quanto ¢ applicabile il D.Lgs 208/2011)
[] SI: Euro ____ per la Stazione Appaltante

Euro per I’operatore economico
PROFILO PREVISIONALE DEI PAGAMENTI

Data presunta inizio prestazioni: Ottobre 2026
Anno 2026: € 0,00

Anno 2027: € 265.425,00 (IVA inclusa)
Totale: € 265.425,00 (IVA inclusa)

6. SEGRETAZIONE O ESEGUIBILITA’ CON SPECIALI MISURE DI SICUREZZA
[] SI(Indicare i riferimenti)

X] NO



7. PARERI

SEGREDIFESA in accordo alle seguenti comunicazioni di SGD II Rep:

M_D GSGDNA 0045246 del 05/06/2013 M_D GSGDNA 0087920 del 06/11/2013 M_D GSGDNA REG2016 0033417 del 03/05/2016
M_D GSGDNA 0002462 del 12/01/2018

[]
=
[]

SI
NO contratto di importo di spesa presunto inferiore a € 5.548.000,00.

NO contratto che non ricade nella fattispecie di potenziamento/ammodernamento relativo ad
armamento.

8. RESPONSABILITA ED ATTRIBUZIONI

a.
b.

Responsabile Unico del Progetto: Direttore dell’UTT di Napoli
Responsabile delle fasi di Programmazione-Progettazione-Esecuzione: N/A
Responsabile della fase di Affidamento: N/A

Direttore dell’Esecuzione
(Da nominarsi obbligatoriamente per forniture/servizi di importo superiore a 500.000 euro).

[ ]previsto:
Xnon previsto, in quanto I’importo della Fase 1 ¢ inferiore a € 500.000,00.
[ ]da nominare

Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
(limitatamente alla parte non prevalente dei lavori accessori, necessari)

[ Jprevisto  X]non previsto

Ente esecutore contrattuale (art. 13 DPR 49/2013 - Art. 6 All. 11.20 D.Lgs 36/2023):
Ufficio Tecnico Territoriale di Napoli

9. TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE

A valle della registrazione degli Organi di Controllo, il contratto sara operativo dalla data di notifica da
parte dell’UTT alla Ditta della sua registrazione e avra durata 360 gg, estendibili di ulteriori 360 gg se
attivata I’opzione alla Fase 2 e successivamente estendibile ad altri 360 gg se attivata 1’opzione della
Fase 3 cosi come di seguito riportato:

A Termini di
. . N Momento inizio .
Fase Descrizione attivita . o presentazgione
attivita . e
gg calendariali
Analisi dello scenario e dell'architettura di una rete per . .
o . . Notifica regi-
missioni ISTAR multi-drone e conseguente definizione .
1 . L S . strazione con- 360
dei Requisiti delle meta-superfici da impiegarsi per la rea-
. . tratto
lizzazione della rete
. . . . ifi va-
Progettazione e simulazione delle meta-superfici e sullo NOt ca attiva
2 . . o oge . . zione Fase 2 360
Sviluppo degli algoritmi di sintesi € comunicazione :
opzionale
S . . TIPT tifica attiva-
Validazione delle meta-superfici e degli algoritmi di sin- NO ¢
3 . . . . zione Fase 3 360
tesi e comunicazione mediante un dimostratore (software) )
opzionale

10. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA
a. Emissione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza) ai sensi del

D.Lgs. n. 81/2008, articolo 26 per i contratti di appalto, d’opera, di somministrazione in cui non_é
contemplato un cantiere temporaneo o mobile:

[ ] PREVISTA (comma 3)

Costo oneri della sicurezza (se noto): non noto



>X] NON PREVISTA (comma 3-bis) in quanto trattasi di:
[ ] Mera fornitura di materiali o attrezzature
X Attivita di natura intellettuale
[ ] Lavori o servizi di durata non superiore a 5 uomini/giorno
[ ] Altro (specificare):

b. Redazione del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, art.100
per i contratti di appalto, d’opera, di somministrazione in cui € contemplato un cantiere temporaneo
0 mobile:

[ ] PREVISTA

Costo oneri della sicurezza (se noto): Euro
[ ] NON PREVISTA:
<] NON APPLICABILE

11. ALTRE NOTIZIE
Assunzione in carico a cura di: N/A
Codice CEO.DIFE. da inserire sul S.I.A.C. per chiedere NUC: N/A
Messa a disposizione dei locali: N/A

Modalita di pagamento: a termini di legge
Garanzia: a termini di legge

Codificazione: [] sI X] NO
Variazione nel valore del Patrimonio dello Stato: [ | SI X] NO
Revisione prezzo: ] sI [ ] NO

Assicurazione di Qualita: [X] UNI-EN-ISO 9001:2015 nel settore
[ ] AQAP 2110, 2130
SOA: [ ] prevista - Categoria prevalente...... (se nota) Xnon prevista
- Classifica.................... (se nota)

DETERMINAZIONE A CONTRARRE: SI APPROVA

p. IL DIRETTORE in S.V.
(Gen. Isp. G.A. TRAVERSO Ing. Pietro Paolo)
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