

MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E
DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO

III° Reparto - VII^a Divisione - I^a Sezione

DETERMINAZIONE A CONTRARRE

IL DIRETTORE

- VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- VISTE** la Legge 24 aprile 2020 n. 27, sulle "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19" e le altre fonti normative sulla stessa emergenza;
- VISTO** il D.L. 16 luglio 2020 n. 76, sulle "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

- VISTA** la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- VISTO** il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, riguardante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2020 n. 178, sul "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021 - 2023";
- VISTO** il D.M. 16 gennaio 2013, "Struttura del Segretariato generale, delle Direzioni generali e degli Uffici centrali del Ministero della Difesa";
- VISTO** il Decreto Interdirettoriale, sottoscritto digitalmente il 31.05.2018, dal MISE di concerto con il MATTM, di *"Approvazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, ai sensi degli articoli 5, comma 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e 9, comma 1 del D.M. 16 settembre 2016 - Annualità 2017"* e con il quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di "Efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione presso Palazzo Marina" - Cod. ID: 2642 - Programma

PREPAC – Annualità 2017 – Fondi MATTM - C.U.P. D89D17002570001;

VISTO l'atto di ammissione alla registrazione, n. 838 del 21.03.2021, della Corte dei Conti, della Convenzione prot. n. 5 del 22.12.2021 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministero della Difesa, approvata con Decreto Direttoriale prot. n. 46 del 23.02.2021 e sottoscritta il 17.02.2021;

CONSIDERATO che per l'attuazione degli interventi di riqualificazione inseriti nel DM PREPAC in parola, occorre procedere all'affidamento a professionalità esterne del Servizio di Verifica preventiva della progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di "Efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione presso Palazzo Marina";

VISTO l'atto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento, C.F. (INFR) Alessandro Carmine RENNA, prot. n. MD GGEN REG 2021 0005402 del 1.03.2021;

VISTO il documento contenente la proposta di Determina a contrarre, a cura del Responsabile Unico del Procedimento, del 21.04.2021;

VISTO lo schema di contratto contenente le condizioni amministrative;

CONSIDERATO che il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, considerando la prestazione a corpo e sulla base del ribasso percentuale;

VISTI gli articoli 3, comma 1, lett. "vvvv" del D.lgs. n. 50/2016 e l'art. 1, comma 2, lett. "a", della Legge 11 settembre 2020, n. 120;

CONSIDERATO che per l'attuazione degli interventi di riqualificazione inseriti nel DM PREPAC in parola, occorre procedere ad affidamento diretto, ex art. 1, comma 2, lett. "a" della L. 11 settembre 2020 n. 120, a professionalità esterne del servizio di verifica preventiva della progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di "Efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione presso Palazzo Marina" (ROMA) – ID 2642, per un importo stimato a base del servizio di € 37.434,32 (Euro Trentasettemila Quattrocentotrentaquattro / 32 centesimi), oltre agli Oneri Inarcassa, I.V.A. al 22 % e contributo ANAC, per un importo complessivo pari ad € 47.496,66 (Euro Quarantasettemila Quattrocentonovantasei / 66 centesimi),

D I S P O N E

- l' affidamento diretto, ex art. 1, comma 2, lett. "a", della Legge 11 settembre 2020, n. 120, a cura del Responsabile Unico del procedimento, Direttore della Marigenimil Roma, C.F. (INFR)

Alessandro Carmine RENNA, del servizio di verifica preventiva della progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di "Efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione presso Palazzo Marina" (ROMA) – ID 2642 – C.U.P. D89D17002570001;

- di autorizzare la spesa complessiva stimata, pari ad € 47.496,66 (Euro Quarantasettemila Quattrocentonovantasei / 66 centesimi), comprensiva di Oneri Inarcassa e I.V.A. (con aliquota al 22 %), da finanziare sui capitoli previsti per il programma PREPAC;
- di riconoscere la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del dlgs. n. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- di di acquisire il CIG presso l'ANAC;
- di nominare, quale Responsabile del trattamento dei dati, il Responsabile Unico del procedimento, Direttore della Marigenimil Roma, C.F. (INFR) Alessandro Carmine RENNA;
- di dare mandato al suddetto Responsabile di curare, durante la fase di affidamento, la pubblicazione dei documenti previsti dalla procedura indicata e di ottemperare ad ogni altro adempimento per la corretta esecuzione della conseguente procedura e di addivenire alla stipula del discendente contratto in modalità elettronica, sulla base dei seguenti

TERMINI E CONDIZIONI

1. ESIGENZA

Trattasi di esigenza delegata, pluriennale (EE.FF. 2021 - 2022), consistente nell' affidamento della prestazione di redazione della progettazione definitiva, a cura della Marigenimil Roma.

2. TIPO DI APPALTO

Trattasi di appalto pubblico appalti pubblici di "servizi di architettura e ingegneria", ex art. 1, lett. "vvvv", del D.lgs. n. 50 del 2016, per cui il professionista incaricato è individuato con affidamento diretto, ex art. 1, comma 2, lett. "a", Legge 11 settembre 2020 n. 120.

3. SUDDIVISIONE IN LOTTI

Non è prevista la suddivisione in lotti funzionali per la necessità di eseguire le prestazioni in tempi brevi, compatibili con quanto prescritto dalla Convenzione tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e il Ministero della Difesa (MD), relativa all'esigenza.

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Si applica il criterio di scelta del contraente del minor prezzo proposto, considerando la prestazione a corpo e sulla base del ribasso percentuale ex artt. 36, comma 9-bis, e 63 del D.lgs. n. 50/2016 ed ex art. 1, comma 2, lett. "b", della Legge 11 settembre 2020, n. 120.

5. SCHEDA ECONOMICA

	DESCRIZIONE VOCE	Importo in Euro
--	------------------	-----------------

a1.	Onorario per l'esecuzione della verifica preventiva della progettazione definitiva, inclusi spese e oneri vari	€ 18.717,16
a2.	Onorario per l'esecuzione della verifica preventiva della progettazione esecutiva, inclusi spese e oneri vari	€ 18.717,16
a.	TOTALE IMPORTO DEL SERVIZIO A BASE DI GARA (a1 + a2)	€ 37.434,32
b.	Oneri INARCASSA (4%) *	€ 1.497,37
c.	Totale imponibile (a.+b.) *	€ 38.931,69
d.	IVA 22% *	€ 8.564,97
	TOTALE COMPLESSIVO SERVIZIO (c.+d.)	€ 47.496,66

* Importi indicativi.

6. GARANZIE CON ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

a. Polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per l'affidatario, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 50/2016, specifica per il presente appalto e per un massimale pari ad € 156.203,00 (equivalente al 10 % dell'importo dei lavori progettati).

b. Garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.

7. CATEGORIE DELLE OPERE E PRESTAZIONE PROFESSIONALE (DM 17/06/2016)

Classi e categorie delle Opere (DM 17/06/2016)

Incarico di verifica preventiva della progettazione definitiva ed esecutiva

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (Corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo delle opere incl. Sicurezza	Specificità della prestazione (grado di complessità)	Importo corrispettivo	*Spese generali ed Oneri accessori 12%
IMPIANTI - IA.04	III/c	1,30	€ 1.562.030,00	QbII.27	€ 16.711,75	€ 2.005,41
Impianti elettrici e speci. a serv. delle				QbIII.09	€ 16.711,75	€ 2.005,41

costruz.						
Somma					€ 33.423,50	€ 4.010,8 2
Totale comprensivo di spese generali e oneri vari					€ 37.434,32	

(*) Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri vari accessori si rimanda ai documenti contrattuali.

Per quanto riguarda l'equipollenza delle categorie di cui alla L.143/49 con le categorie sopraindicate si farà riferimento alla tabella Z-1 allegata al D.M. 17/06/2016.

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17/06/2016 gradi di complessità maggiore qualificano anche per le opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera ritenute omogenee (E-Edilizia; S-Strutture; V-Viabilità) ai sensi delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14/09/2016, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019.

8. TEMPISTICA CONTRATTUALE

Il termine previsto per l'espletamento della prestazione da parte dell'Affidatario è suddiviso per fasi, come di seguito riportato:

- FASE 1: Svolgimento della verifica preventiva della progettazione definitiva, inclusi oneri vari, per una durata pari a 40 (quaranta) giorni solari e consecutivi (correlati ai tempi di esecuzione della fase di progettazione definitiva), dalla data del verbale di inizio della prestazione della presente fase. Al netto di eventuali sospensioni o proroghe concesse.
- FASE 2: Svolgimento della verifica preventiva della progettazione esecutiva, inclusi oneri vari, per una durata pari a 30 (trenta) giorni solari e consecutivi (correlati ai tempi previsti di esecuzione della fase di progettazione esecutiva), dalla data del verbale di inizio della

prestazione della presente fase. Al netto di eventuali sospensioni o proroghe concesse.

9. PENALI

Le penali dovute per il ritardato adempimento, ai sensi dell'art. 113-bis, secondo comma, del D.lgs. n. 50/2016, sono calcolate nella misura giornaliera del 1‰ dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

La penale sarà detratta a partire dal primo pagamento da effettuarsi a qualsiasi titolo successivamente al verificarsi dell'inadempienza.

10. SUBAPPALTO

Ai sensi di legge.

11. PAGAMENTI

E' prevista l'anticipazione del 30 % dell'importo contrattuale, previa ricezione di polizza fidejussoria.

E' previsto il pagamento delle rate di acconto e del saldo come di seguito riportato:

- Acconto relativo al corrispettivo della verifica preventiva della progettazione definitiva inclusi spese ed oneri vari, che verrà corrisposto dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione (ai sensi dell'art. 102, comma 2 del D.lgs. 50/2016) a seguito di validazione e successiva approvazione del progetto definitivo.
- Saldo relativo al corrispettivo della verifica preventiva della progettazione esecutiva inclusi spese ed oneri vari, che verrà corrisposto dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione (ai

sensi dell'art. 102, comma 2 del D.lgs. 50/2016) a seguito di validazione e successiva approvazione del progetto esecutivo.

12. VERIFICA DI CONFORMITA'

Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 verrà redatto, a cura del Responsabile Unico del Procedimento, il Certificato di regolare esecuzione.

13. SOPRALLUOGO

Non previsto.

14. DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO:

Costituiscono parte integrante del contratto, ancorché non materialmente uniti al medesimo ma depositati agli atti o visionabili sul sito internet della Stazione appaltante, i seguenti documenti relativi alla procedura di affidamento in epigrafe:

- Disciplinare Tecnico dei servizi;
- Parcella professionale dei servizi a base di gara;
- Offerta economica dell'affidatario;
- Patto d'integrità.

15. ULTERIORI DOCUMENTI DA PORRE IN VISIONE DURANTE LA FASE DI AFFIDAMENTO

Inoltre, pur NON COSTITUENDO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO, fanno parte del progetto esecutivo e deve essere posta in visione, durante la gara, la seguente documentazione:

- Progetto di fattibilità tecnica – economica dei lavori in argomento.

IL DIRETTORE
Gen. Isp. Giancarlo GAMBARDELLA