

MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E
DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO

III° Reparto - VIIª Divisione - Iª Sezione

DETERMINAZIONE A CONTRARRE

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare il comma 2 dell'art.32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTE la Legge 24 aprile 2020 n. 27, sulle "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19" e le altri fonti normative sulla stessa emergenza;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020 n. 76, sulle "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

- VISTA** la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- VISTO** il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, riguardante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2020 n. 178, sul "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021 - 2023";
- VISTO** il D.M. 16 gennaio 2013, "Struttura del Segretariato generale, delle Direzioni generali e degli Uffici centrali del Ministero della Difesa";
- VISTO** lo stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa per il triennio 2020 - 2022;
- VISTO** l'atto approvativo contenuto nel documento NATO NOR(CI)(2018)0254 del 10.12.2018, per un importo totale lordo di € 690.170,00 (Euro Seicentonovantamilacentosettanta / 00) con un cost share NATO del 95% - Cap. 7123/02 SMD, E.F. 2021 e Nazionale del 5% - Cap. 7120/20 SMM, E.F. 2021, nell'ambito del quale è inserita l'esigenza di affidamento dei lavori di "Legal set-up of electric grid medium voltage building renovation and replacement of electric

“cable” – Pontile NATO di Melilli (Augusta) in provincia di SIRACUSA; ID 6841 - C.E. 020421 SMD – C.E. 064821 SMM;

VISTO l’atto di nomina del Responsabile del Procedimento per la fase di progettazione, C.F. (INFR.) Franco D’ALPA, prot. n. M_D GGEN REG2019 0007858 del 26.03.2019, integrato dall’atto della Marigenimil Augusta del 15.07.2019;

VISTA la verifica della progettazione esecutiva, rapporto del 09.12.2020, effettuata da personale interno alla Marigenimil Augusta e la validazione del progetto emessa, in pari data, dal C.F. Franco D’Alpa, in qualità di Responsabile del Procedimento per la fase di progettazione ex art. 26 del D.lgs. n. 50/2016;

VISTO l’atto di approvazione della progettazione esecutiva, del Capo del 1° Reparto Brig. Gen. G.A. Mario SCIANDRA, su delega del Direttore di GENIODIFE, prot. M_D GGEN REG 2021 0006004 dell’8.03.2021;

VISTO il documento contenente la proposta di Determina a contrarre, a cura del Capo della 1ª Divisione, Ten. Col. G.A. r.n. Giovanni TOTA, condivisa dal Capo del 1° Reparto, Brig. Gen. G.A. Mario SCIANDRA, all’interno del protocollo suddetto;

VISTO lo schema di contratto contenente le condizioni amministrative;

CONSIDERATO che occorre procedere all'espletamento di procedura negoziata, sulla base di un importo di lavori pari ad € 627.896,01, oltre agli Oneri per la sicurezza e Somme a disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che il criterio di scelta del contraente è quello del miglior prezzo;

VISTI gli articoli 3, lett. "II", 36, comma 2, lett. "c - bis" e comma 9-bis, e 63 del D.lgs. n. 50/2016;

VISTO il D.M. 2.12.2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che prevede la pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale;

CONSIDERATO che l'art. 5 del citato D.M. 02.12.2016 prevede che le spese per la pubblicazione obbligatoria dei bandi di gara e degli avvisi di aggiudicazione sopra indicate siano rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione;

CONSIDERATO che per le pubblicazioni obbligatorie degli atti suddetti, si stima di dover sostenere una spesa complessiva di € 2.000,00 (Euro Duemila / 00), I.V.A. inclusa;

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli n. 7123 - 02 / SMD e 7120 - 20 / SMM, del bilancio di previsione 2021, è congrua per accogliere la spesa stimata per l'appalto di lavori in epigrafe;

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 1227/12 SMD, del bilancio di previsione 2021 è congrua per accogliere le suddette spese di pubblicazione;

D I S P O N E

- L'espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ex artt. 36, comma 2, lett. "c - bis" e comma 9 - bis, e 63 del D.lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, per l'affidamento dell'appalto pubblico di lavori di ristrutturazione e messa a norma della cabina elettrica di trasformazione MT/BT appartenente al comprensorio Pontile NATO di Melilli Pontile NATO di Melilli (Augusta) in provincia di SIRACUSA - ID 6841 - C.E. 020421 SMD - C.E. 064821 SMM;
- di autorizzare la spesa complessiva stimata, pari ad € 696.563,39 (Euro Seicentonovantaseimila Cinquecentosessantatre / 39), comprensiva di Spese di pubblicazione, di cui, area SMD Cap. 7123 - 02, E.F. 2021, per l'importo pari ad € 657.978,52 ed area SMM Cap. 7120 - 20, E.F. 2021, per l'importo pari ad € 38.584,87;

- di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- di richiedere il C.U.P. e di acquisire il CIG presso l'ANAC;
- di nominare, quale Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento e Responsabile del trattamento dei dati, il Capo Servizio Amministrativo, pro tempore, della Marigenimil di Augusta, C.C. (CM) Gaetano MANZELLA;
- di dare mandato al suddetto Responsabile di curare, durante la fase di affidamento, la pubblicazione dei documenti previsti dalla procedura indicata e di ottemperare ad ogni altro adempimento per la corretta esecuzione della conseguente procedura e di addivenire alla stipula del discendente contratto in modalità elettronica, sulla base dei seguenti

TERMINI E CONDIZIONI

1. ESIGENZA

Trattasi di esigenza delegata, annuale (E.F. 2021), a cura di Marigenimil Augusta (SR).

Il lavoro summenzionato è finalizzato a ripristinare la funzionalità della cabina MT/BT di trasformazione e alimentazione relativa al comprensorio Pontile N.A.T.O. di Augusta (SR).

2. TIPO DI APPALTO

Trattasi di appalto pubblico di lavori art. 3, comma 1, lett. "ll", del D.lgs. n. 50/2016, da affidare mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, attraverso il mercato elettronico, ex artt. 36, comma 2, lett. "c - bis" e comma 9 - bis, e 63 del D.lgs. n. 50/2016.

3. PROGETTAZIONE

La progettazione esecutiva è stata redatta dall'Ing. Mario Guida, in forza di contratto, stipulato con scrittura privata n. 86 dell'11.11.2019, finanziato sul capitolo 7123/02, EE.FF. 2019 - 20, CC.EE. 218319 - 319119.

La progettazione esecutiva è stata verificata in data 9.12.2020 da personale interno alla Marigenimil Augusta e validata dal C.F. Franco D'ALPA, in qualità di Responsabile del Procedimento in data 09/12/2020, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016.

4. SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'affidamento dell'appalto è concepito unitariamente perché, altrimenti, non sarebbero conseguite le medesime ed adeguate garanzie di funzionalità, fruibilità e fattibilità della prestazione di ristrutturazione che costituisce un unicum.

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Criterio del minor prezzo ex comma 9 - bis dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, formulato a corpo, con ribasso percentuale.

La scelta di aggiudicare al minor prezzo è dettata dall'ordinarietà dell'oggetto del contratto, che determina una diffusa presenza sul mercato di operatori in grado di offrire la prestazione in condizioni

analoghe. Inoltre, la scelta è motivata anche dall'opportunità di poter svolgere i lavori nel più breve tempo possibile, osservando lo stato di degrado dell'impianto, considerando una tempistica di affidamento più breve.

6. SCHEDA ECONOMICA

VOCE DI IMPORTO	IMPORTO IN EURO
a. Importo dei lavori (importo a base della scelta del contraente, ribassabile)	627.896,01
b. Oneri per la sicurezza	12.484,76
c. Totale	640.380,77
d. IVA non imponibile (*)	
e. Somma a disposizione dell'Amministrazione (di cui € 38.000 per imprevisti)	56.182,62
TOTALE (c + e)	696.563,39

* IVA non imponibile ai sensi dell'art. 72, comma 1, lett. "b" del DPR 633/1972.

7. GARANZIE CON ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

- a. Polizza assicurativa RC per danni alle opere € 640.380,77;
- b. Polizza assicurativa responsabilità civile verso terzi € 500.000,00;
- c. Garanzia provvisoria € 12.807,62;
- d. Garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale.

8. CATEGORIE DEI LAVORI

CATEGORIE	IMPORTO IN € (*)	PREVALENTE / ALTRA CATEGORIA	QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA	SUBAPPALTI (SI/NO)
OG 10	416.876,51	PREVALENTE	SI	SI, max 40% su importo totale lavori (**)
OG 1	223.504,26	ALTRA CATEGORIA	SI	SI, max 40% su importo totale lavori (**)

TOTALE	640.380,77	Importo massimo subappaltabile Ai sensi dell'Art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 l'importo complessivo dei subappalti, escluse le SIOS (art. 1 co. 2 del D.M. 248/2016), non può superare il 40% dell'intero importo contrattuale	€ 256.152,30
--------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

(*) comprensivi di Oneri per la Sicurezza

(**) l'importo complessivo massimo subappaltabile è di 256.152,30 pari al 40% dell'importo complessivo dei lavori, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016

Il limite della quota di lavori subappaltabili è stato mantenuto nei limiti di legge tenendo conto che gli interventi verranno eseguiti in un sedime demaniale con misure di vigilanza a tutela della sicurezza e che, nell'esecuzione degli stessi, dovranno essere tenute in evidenza tutte le prescrizioni individuate dai diversi organi di tutela.

9. TEMPISTICA CONTRATTUALE

Attività	GIORNI
Per la completa esecuzione dei lavori previsti dal progetto si ritengono necessari giorni solari consecutivi	60

10. PENALI

Le penali dovute per il ritardato adempimento, ai sensi dell'art. 113-bis, secondo comma, del D.lgs. n. 50/2016, sono calcolate nella misura giornaliera del 1‰ dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

La penale sarà detratta a partire dal primo pagamento da effettuarsi a qualsiasi titolo successivamente al verificarsi dell'inadempienza.

11. PAGAMENTI

E' prevista l'anticipazione del 30% (ex art. 207 della L. n. 77 del 2020, come modificato dall'art. 13, comma 1, del D.L. n. 183 del 2020) previa ricezione di polizza fidejussoria.

Sono previsti stati di avanzamento al raggiungimento di € 180.000,00.

Eventuali lavori complementari ed accessori, comunque connessi con l'oggetto dell'appalto, potranno essere ordinati dalla Direzione Lavori. Tali lavori saranno:

- pagati con le somme inserite nell'estimativo come somma a disposizione dell'Amministrazione come imprevisti;
- calcolati nei costi e contabilizzati secondo i parametri e le condizioni tecniche delle tariffe utilizzate per la redazione del capitolato tecnico;
- soggetti allo stesso ribasso contrattuale formulato dalla Ditta in sede di presentazione dell'offerta.

12. COLLAUDI

E' previsto il collaudo in corso d'opera e il collaudo finale (ex artt. 102, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, 215 del D.P.R. n. 207/2010 e art. 46 del D.P.R. n. 236/2012).

13. AVVALIMENTO

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

14. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio (redigendo apposito modulo a cura della Marigenimil Augusta).

15. DISPONIBILITA' DELLE AREE

La disponibilità delle aree ove verranno eseguiti i lavori si intende assicurata, come risulta dalla dichiarazione di disponibilità delle aree ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 a firma del Responsabile del procedimento per la fase di progettazione in data 02/12/2020.

16. DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO:

Costituiscono parte integrante del contratto, ancorché non materialmente uniti al medesimo ma depositati agli atti o visionabili sul sito internet della Stazione appaltante, i seguenti documenti relativi alla procedura di affidamento in epigrafe:

- Relazione generale
- Relazioni specialistiche
- Schemi unifilari
- Tabulati di calcolo
- Elaborati grafici
- Piano di manutenzione dell'opera
- Piano di Sicurezza e Coordinamento
- Elenco prezzi
- Computo metrico estimativo
- Capitolato speciale d'appalto
- Cronoprogramma.

17. ULTERIORI DOCUMENTI DA PORRE IN VISIONE DURANTE LA FASE DI AFFIDAMENTO

Inoltre, pur NON COSTITUENDO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO, fanno parte del progetto esecutivo e deve essere posta in visione, durante la gara, la seguente documentazione:

- Analisi dei Prezzi
- Quota Incidenza Manodopera.

IL DIRETTORE
Gen. Isp. Giancarlo GAMBARDELLA