

RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Servizio Amministrativo

ATTO DISPOSITIVO N. 207 IN DATA 13/04/26

CPT 1412/12

EF 2026

OGGETTO: ROMA - BASE LOGISTICA DI FREGENE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI SOSTITUZIONE ELEMENTI STRUTTURALI IN LEGNO, RIFACIMENTO LINEE ELETTRICHE, RIPRISTINI MURARI E OPERE DI MESSA IN SICUREZZA. **CIG:** BB3B8E3DA6.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

- VISTO:** il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827;
la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 449 e 450;
il D.lgs. 15 novembre 2011, n.208;
il D.P.R. 15 novembre 2012, n.236;
il D.lgs. 13 marzo 2013, n. 49;
il D.lgs. 31 marzo 2023, n.36 (Codice dei Contratti Pubblici);
il comma 310, art. 1, della L. 30/12/2018 n.145 (legge di Bilancio) con la quale è stata elevato a 5.000 Euro (IVA esclusa) il limite di spesa oltre il quale vige l'obbligo del ricorso al MEPA;
il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (T.U. Regolamento Ordinamento Militare);
la Decisione di contrarre n. **205** in data **13/04/26**;
- Considerato:** che si tratta di lavori **disponibili** sul M.E.P.A.;
- Visto:** che la prestazione non supera l'ammontare previsto dal comma 1, art. 50, del D.Lgs 36/2023;
l'esito della **R.D.O. (Confronto Preventivi)** n° **6194478** esperita sul M.E.P.A. per l'esigenza in oggetto, alla quale sono stati invitati **08** O.E. ed è risultata quale miglior offerente la ditta **EDIL 3M SRL**;
- Accertato:** il possesso, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 52 del Codice dei Contratti Pubblici;
- Accertata:** la disponibilità di fondi sul capitolo in oggetto nell'Esercizio Finanziario in questione;

DISPONE

che il sotto elencato **lavoro** sia eseguito dalla **ditta EDIL 3M SRL** corrente in **Via A. Vivaldi 67**, città **00042 - ANZIO (RM)**, C.F./P.IVA **13846081001**:

<i>Descrizione</i>	<i>Um</i>	<i>Quantità</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Sconto</i>	<i>IVA</i>	<i>Totale</i>
<i>Interventi manutentivi atti a garantire la salvaguardia nei luoghi di lavoro, come da D.Lgs. 81/08, mediante la sostituzione elementi strutturali in legno, rifacimento linee elettriche, ripristini murari e opere di messa in sicurezza.</i>	<i>Nr.</i>	<i>1,00</i>	<i>17.436,60</i>	<i>6,47</i>	<i>22,00</i>	<i>16.308,45</i>
<i>Importo della manodopera non soggetto a ribasso di gara.</i>	<i>Nr.</i>	<i>1,00</i>	<i>46.084,73</i>	<i>0,00</i>	<i>22,00</i>	<i>46.084,73</i>
<i>Oneri per la sicurezza</i>	<i>Nr.</i>	<i>1,00</i>	<i>333,40</i>	<i>0,00</i>	<i>22,00</i>	<i>333,40</i>
<i>Oneri per le interferenze</i>	<i>Nr.</i>	<i>1,00</i>	<i>206,31</i>	<i>0,00</i>	<i>22,00</i>	<i>206,31</i>
<i>Somme a disposizione della stazione appaltante per imprevisti.</i>	<i>Nr.</i>	<i>1,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22,00</i>	<i>3.000,00</i>

Imponibile: 65.932,89
Totale IVA: 14.505,24
Totale AD: 80.438,13

I lavori di cui trattasi formeranno oggetto di variante all'inventario dell'immobile.

La spesa complessiva di € **80.438,13** (**ottantamilaquattrocentotrentotto- e -trediciCent**) IVA inclusa, graverà sul **capitolo 1412/12** dell'E.F in oggetto, così suddivisa: €. **65.932,89** imponibile da corrispondere all'OE e €. **14.505,24** IVA in regime di *split payment* da versare direttamente alla Sezione di Tesoreria Provinciale di ROMA, con esigibilità prevista nel mese di luglio 2026.

Qualora alla scadenza dei termini previsti per il pagamento della fattura relative al bene/servizio/lavoro in parola non risultasse ancora formalizzato il relativo ordine di accreditamento (OA) presso il FD dell'UG CRA dello SMD, si dispone il pagamento della spesa di cui sopra mediante ricorso temporaneo al Fondo Scorta di questo Reparto.

Il presente provvedimento è redatto in un esemplare originale per la raccolta degli atti amministrativi, dal quale saranno tratte copie digitalizzate e rese conformi all'originale mediate firma elettronica, per le operazioni di rendicontazione della spesa.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
E CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Ten. Col.com Luciano GISONDI

