



MINISTERO DELLA DIFESA

UFFICIO AUTONOMO LAVORI
G.M. PER M.D.

LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA A NORMA DELLA STAZIONE DI EMERGENZA, GRUPPI ELETTROGENI E LINEA PREFERENZIALE PRESSO PALAZZO ESERCITO - ROMA



FASE: PROGETTAZIONE ESECUTIVA

SERIE: DESCRITTIVA

DESCRIZIONE:
QUADRO TECNICO ECONOMICO

COD. PROGETTO: P RM 18 028 D

NOME FILE	IDENTIFICATIVO TAVOLA	SCALA	PLOT	
18028_CM_506.pdf	CM 506	-	1=1	

PROMEDIA
INGEGNERIA
www.promediasrl.it - info@promediasrl.it
MOSCIANO S. ANGELO (TE) - viale Europa, 64023
tel. (+39) 085/9040400 - fax. (+39) 085/9040345
ROMA - via Cassia 1170/1172 - 00189
tel. (+39) 06/30363422 - fax. (+39) 06/30312375
Certificazioni: ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - OHSAS 18001:2007

COLLABORATORI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
Arch. Ercole Volpi
Arch. Nicola Ciarelli
Geom. Domenico Cimini Gianforte
Geom. Stefano De Flaviis

RESPONSABILI DELLA PROGETTAZIONE
Ing. Raffaele Di Gialluca (Coordinatore)
Ing. Pasquale Di Egidio (Direttore Tecnico)

COLLABORATORI PROGETTAZIONE STRUTTURE
Ing. Massimo Referza
Ing. Davide Fioretti

COLLABORATORI PROGETTAZIONE IMPIANTI
Ing. Domenico Rapagnani
Ing. Paolo Coccia
P.Ind. Pierluigi Faragalli

COLLABORATORI CONTABILITA' E MISURE
Geom. Valerio Pichelli
Geom. Amedeo Maria Bizzarri

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Col.g.(p.) Maurizio TICCONI

revisione	data	riferimento revisione	eseguito	controllato	approvato
0	Settembre 2018	EMISSIONE	VP	RDC	PDE

Questo documento e' di nostra proprieta' esclusiva. E' proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza la nostra autorizzazione.

QUADRO ECONOMICO

a.1) Importo lavori a corpo		€	1.509.202,53
a.2) Oneri per la sicurezza non soggetta a ribasso di appalto		€	<u>19.294,00</u>
Sommano		€	1.528.496,53
Aliquota IVA 22%		€	<u>336.269,24</u>
Sommano		€	1.864.765,77
b) Somma a disposizione dell'Amministrazione			
4. per imprevisti comprensivi di I.V.A. al 22%		€	61.000,00
Sommano		€	1.925.765,77
7. Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92 del codice		€	23.677,45
TOTALE		€	<u>1.949.443,22</u>

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Col. g. (p.) Maurizio TICCONI