Allegato 10

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali

Contratto n di rep. in data

CONTRATTO in forma pubblico/amministrativa che si stipula, a seguito di
gara con procedura aperta mediante sistema informatico di acquisizione in
modalita ASP (Application Service Provider) con il criterio di aggiudicazione
all'offerta economicamente piu vantaggiosa individuata sulla base del minor
prezzo ex art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con il
R.T.l./Ditta con sede legale in CF/PI
per la fornitura di materiale di vestiario.
Gara in ambito UE indetta in applicazione del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n.50 e s.m.i..
ESIGENZA: E.I.

L’anno 2018 (duemiladiciotto) addi ___ ( ) del mese ,in
ROMA, presso la Sezione dell’ Ufficiale Rogante della Direzione Generale di
Commissariato e di Servizi Generali (in appresso piu semplicemente
denominata Commiservizi) Codice Fiscale nr 97459060584 sita in Piazza
della Marina n. 4 — Roma, innanzi a me, Ufficiale Rogante, Dr.ssa

, autorizzato a ricevere atti d’interesse di detta Direzione
Generale con D.D. del , senza la presenza dei
testimoni alla quale le parti contraenti, appresso indicate, con il mio
assenso, hanno rinunciato di comune accordo.

SONO COMPARSI
o |l nato a il , stipulante in nome e per conto
dellAmministrazione Difesa in qualita di Capo della 22 Divisione di
Commiservizi;

o |l nato a ()il CF in qualita di
Legale Rappresentante del R.T.l./Ditta , giusta procuran.
rilasciata in data, mandataria del R.T.I. (mandataria) —
(mandante), come da atto di costituzione di Raggruppamento
Temporaneo di Imprese n. di rep. in data a
rogito del Dott. , Notaio in B

PREMESSO

CHE all’'esito della gara a procedura aperta mediante sistema informatico di
acquisizione in modalita ASP (Application Service Provider) con il criterio di
aggiudicazione del minor prezzo ex art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. n.

50/2016 e s.m.i., il giorno , come risulta dal verbale di gara n.
di repertorio di detto giorno e successive riaperture in data e
dal decreto di aggiudicazione n. ___ del il R.T.l./Ditta e

risultata aggiudicataria della fornitura piu dettagliatamente specificata all'art. 1
di cui appresso.
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FATTO CIO’ CONSTARE \Eirr;at; Diigi?alr;eniteidalisigi]ea b;: -

| LEOPOLDO CIMINO



Al fine di procedere alla stipulazione del conseguente contratto in forma
pubblico — amministrativa, con il presente atto, che varra quale pubblico
strumento i suddetti comparenti convengono quanto segue:

ARTICOLO 1) - OGGETTO

Il R.T.l./Ditta contraente (di seguito denominato R.T.l./Ditta) s’impegna ad
eseguire la fornitura, in lotto unico, per un importo complessivo pari ad €

(LV.A. esclusa) ed € (I.V.A. inclusa) (avente
copertura finanziaria a carico del capitoli del corrente E.F) per
un quantitativo totale di n. , come da offerta in Allegato __ che
forma parte integrante del presente contratto e dettaglio di seguito:------------

- n prezzo unitario € ___ (IVA esclusa) totale €
(IVA esclusa) pari a € (IVA compresa);

La ripartizione in taglie e dei quantitativi ai Magazzini Militari dell’A.D. é
individuata nell’ Allegato __ che forma parte integrante del presente

contratto e disciplinata dal successivo articolo 17.
Relativamente ai manufatti oggetto della presente fornitura, le fasi

essenziali di lavorazione (es. tessitura, taglio e confezione) saranno

eseguite come di seguito specificato:

- la Ditta mandataria/Ditta P.IVA con sede legale in
svolgera la fase di in avvalimento ai sensi dell’art.
89 del d.Igs. n. 50/2016, avvalendosi delle seguenti ditte ausiliarie: ------

o Ditta P.IVA con sede legale in
ausiliaria per il requisito tecnico-organizzativo

effettuera ; (contratto di avvalimento in Allegato
e

o Ditta P.IVA con sede legale in

ausiliaria per il requisito economico-

finanziario effettuera . (contratto di avvalimento in
Allegato _ )

La fornitura & soggetta alle disposizioni di cui al D.P.R. 15 novembre 2012,
n. 236 — “Regolamento recante disciplina delle attivita del Ministero della
difesa in materia di lavori, servizi e forniture”, a norma del combinato
disposto di cui agli artt. 159 comma 4 e 216 comma 20 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.
Il suddetto D.P.R. n. 236/2012, che il R.T.l./Ditta dichiara di conoscere e di
accettare in ogni sua parte, per averlo letto ed esaminato, non si allega al
presente atto, per quanto ne sia parte integrante, ai sensi dell'art. 99 del
Regolamento per 'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilita
Generale dello Stato.

ARTICOLO 2) - VALORE COMPLESSIVO

Il valore complessivo del presente atto & di € IVA esclusa. Ai
sensi dell'art. 103 del citato D.P.R. n. 236/2012 il prezzo contrattuale si
intende fisso ed invariabile.

ARTICOLO 3) — REQUISITI

L’esecuzione della fornitura avverra nel rispetto delle clausole contenute nel
presente contratto di fornitura.




| manufatti in provvista dovranno corrispondere alle Specifiche Tecniche
riportate negli Allegati n. ___  che formano parte integrante del presente
contratto. ---------

| manufatti in fornitura dovranno essere conformi alle disposizioni di cui
all'allegato 3 del D.M. 11.01.2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare (GURI 28.01.2017 SG n. 23). Inoltre, i materiali
impiegati nel processo produttivo devono essere conformi a quanto
disciplinato dal Regolamento (CE) nr. 1907 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 18/12/2006 (REACHh), in riferimento al’ladempimento degli
obblighi in materia di protezione della salute umana e del’ambiente.-----------
Qualora il R.T.l./Ditta si renda responsabile di inadempienze accertate nelle
varie fasi di esecuzione contrattuale, ovvero presenti alla verifica di conformita
delle merci non conformi ai requisiti tecnici previsti dal contratto, I'A.D. si riserva
di adottare tutti i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente atto e di
ricorrere a tutte le forme di tutela previste dalla normativa di settore in vigore,
non ultimo quello di risolvere il contratto e di escludere definitivamente il
R.T.l./Ditta inadempiente dal partecipare alle gare (art. 68 R.C.G.S. ed art. 127
D.P.R. n. 236/2012).
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 128 D.P.R. n. 236/2012, il R.T.l./Ditta
assume I'obbligo di manlevare I'A.D. da qualunque pretesa o azione da
parte di terzi per I'utilizzo di materiali che si assumano protetti da brevetti o
da diritti di privativa. Tale obbligo permane anche dopo la conclusione del
contratto. La merce in provvista dovra essere imballata come previsto dalle
Specifiche Tecniche. --------

Gli imballaggi resteranno di proprieta dellAmministrazione della Difesa
senza diritto da parte del R.T.1./Ditta ad ulteriori compensi, oltre i prezzi
stabiliti per la provvista oggetto del contratto.

ARTICOLO 4) - CAMPIONI UFFICIALI DI RIFERIMENTO--------

Sono visibili presso I'Ente incaricato per 'esecuzione della fornitura indicato
allart. 7.-

Secondo il disposto di cui all’art. 105 D.P.R. n. 236/2012, & consentita la
cessione provvisoria dei campioni ufficiali di riferimento al R.T.1./Ditta,
qualora ne faccia richiesta, previa presentazione dell'attestazione
dell'avvenuto versamento del deposito cauzionale, il cui valore ammonta al
prezzo unitario di aggiudicazione del materiale specificato in oggetto
maggiorato del 20,00% (ventipercento/00). ----------

ARTICOLO 5) - CLAUSOLA STANDARD DI CODIFICAZIONE E GESTIONE DATI----

Riguardo alla codificazione e gestione dei materiali, il R.T.I./Ditta dovra
attenersi a quanto prescritto nell’apposita Clausola Standard di
Codificazione allegata al presente contratto del quale costituisce parte
integrante (Allegato n. __) precisando che lo scambio dei dati dovra
avvenire per via telematica, utilizzando la procedura “SIAC” (Codice
CEODIFE Ente Appaltante: 900032) resa disponibile dall’Organo Centrale
di Codificazione reperibile sul sito internet www.difesa.it. [l mancato rispetto
delle tempistiche previste dalla sopracitata Clausola Standard di
Codificazione comportera I'applicazione di una penale, pari allo 0,3 per mille
del valore contrattuale per ogni giorno di ritardo. Tali inadempienze saranno
accertate dal RUP e comunicate al Direttore del’Esecuzione, che
provvedera a sua volta a notificarle al R.T.l./Ditta, fornendo un termine
congruo per I'acquisizione di eventuali controdeduzioni prima di irrogare la
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relativa penale. Nel caso in cui le controdeduzioni non dovessero pervenire
entro i termini indicati e/o non fossero ritenute esaustive da parte del’A.D., il
Direttore dell’Esecuzione proporra I'applicazione della penalita che verra
irrogata dal RUP e che sara computata in sede di liquidazione del contratto
insieme ad altre eventuali penalita comminate.

ARTICOLO 6) - CAUZIONE

In applicazione dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il R.T.I./Ditta a
garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dal presente atto,
ha prestato una cauzione definitiva per un importo di Euro

( ) come da polizza n. del con
sottoscrizione autenticata dal Dott. Notaio in e
relativa appendice n. in data . =
La suddetta polizza & stata emessa ai sensi del c. 9 articolo 103 del Codice
dei Contratti dalla Agenzia di , inclusa

nell'elenco delle societa di Assicurazione abilitate al ramo cauzioni a cura
dell’'lVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) ed & conforme al
Decreto n. 31 del 19.01.2018 del MISE.

ARTICOLO 7) - ENTE ESECUTORE - SORVEGLIANZA DURANTE L'ESECUZIONE---

L’Ente incaricato per I'esecuzione della fornitura di che trattasi € I'U.T.T. di
che effettuera la vigilanza sulle lavorazioni, prevista dall'art.
102 del D.P.R. n. 236/2012. L’attivita di esecuzione contrattuale e regolata
dalla Direttiva sull'esecuzione contrattuale dei materiali di Commissariato -
Edizione 2017, approvata, in data 18/04/2017, dalla Direzione Generale di
Commissariato e di Servizi Generale e dal DM del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07/03/2018.
Tutti i quesiti/istanze di natura tecnico/amministrativa sull’esecuzione
contrattuale vanno indirizzati (a mezzo PEC), per competenza, al Direttore
dell'Ente esecutore incaricato dell’esecuzione del contratto e per
conoscenza al RUP della 2” Divisione di Commiservizi.
L’A.D. si riserva la facolta di:
 far eseguire, in qualsiasi momento, da propri incaricati, saltuariamente o
continuativamente, controlli e verifiche presso gli stabilimenti e i
magazzini del R.T.l./Ditta, al fine di accertare che le lavorazioni relative
alla produzione dei materiali oggetto del contratto avvengano nel rispetto
delle prescrizioni tecniche;
« far eseguire prove di funzionamento e di controllo della qualita dei
materiali impiegati/manufatti prodotti;
» nel caso in cui vengano accertate gravi non conformita durante le
lavorazioni, che possano inficiare la realizzazione a regola d'arte della
prestazione, il Direttore dell’esecuzione potra disporre I'urgente
sospensione delle lavorazioni;
» esaminare 'andamento dei lavori in relazione ai tempi previsti per la
consegna dei manufatti.
Le verifiche e le ispezioni saranno effettuate alla presenza di incaricati del
R.T.I./Ditta chiamati a controfirmare i verbali di verifica.
Le verifiche ed i controlli effettuati nel corso delle lavorazioni, ai sensi
dell’art. 102 del D.P.R. n. 236/2012, non esimono il R.T.l./Ditta da
responsabilita e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze
della verifica di conformita. --------------




ARTICOLO 8) - PIANI DI QUALITA'

Ai sensi dell’art. 87 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le lavorazioni avverranno in
regime di qualita secondo il Piano di Qualita elaborato in aderenza alla
normativa UNI EN ISO 9001:2015 che il R.T.l./Ditta presentera, per le
verifiche di competenza, all’Ente incaricato dell’esecuzione contrattuale e,
per conoscenza, anche al RUP della 22 Divisione di Commiservizi,
contestualmente alla comunicazione di inizio delle lavorazioni. ------------------
Tale Piano di Qualita, predisposto “ad hoc” per la produzione dei manufatti in
provvista, dovra essere redatto con le modalita riportate sul sito internet
www.commiservizi.difesa.it e costituira il riferimento di base per la vigilanza sulle
lavorazioni.
La mancata puntuale attuazione dei controlli previsti o l'inosservanza del
suddetto “Piano di Qualita” dovra essere immediatamente
segnalata/formalizzata con diffida scritta e notificata al R.T.I./Ditta da parte del
Direttore dell'Ente esecutore del contratto. Tale inadempienza dovra altresi
essere segnalata dal Direttore dell'Esecuzione contrattuale al RUP per i
successivi adempimenti di competenza.

ARTICOLO 9) — CONTROLLO PREVENTIVO — CAMPIONI DI PRODUZIONE -------

Il R.T.l./Ditta, entro 30 (trenta) giorni a decorrere da quello successivo alla
data di ricezione della comunicazione, a mezzo PEC, dell’avvenuta
registrazione del decreto di approvazione del contratto da parte dei
competenti Organi di controllo amministrativo/contabile, dovra far
pervenire al’Ente incaricato dell’esecuzione contrattuale indicato nell’art.
7, n. 3 (tre) manufatti finiti unitamente ad una campionatura completa
delle materie prime/accessori come indicato nel gia citato Allegato n. __.
Tali materie prime/accessori dovranno essere corredati da:
- rapporti di prova/referti analitici emessi da laboratori certificati
ACCREDIA, attestanti la loro perfetta rispondenza ai requisiti chimico-
fisici e prestazionali previsti dalle SS.TT. di riferimento e la piena
conformita ai criteri ambientali minimi (CAM) per le forniture di prodotti
tessili, nonché il pieno rispetto del Regolamento REACHh in riferimento
all’adempimento degli obblighi in materia di protezione della salute
umana e dell’ambiente-;

- certificazione CE come dispositivo di protezione individuale,
limitatamente alle forniture di stivaletti da combattimento, cosi come
prescritto dalle Specifiche tecniche.

Il Direttore dell’Ente esecutore, con apposito Ordine del giorno, nominera

una Commissione che esprimera un giudizio di conformita o non

conformita alle Specifiche Tecniche ed al Campione Ufficiale, delle
campionature dei manufatti finiti e delle materie prime, sulla base dei
rapporti di prova/referti analitici forniti dal R.T.I./Ditta. In caso di giudizio
positivo, il Direttore dell’Ente esecutore formalizzera I'esito al R.T.l./Ditta
mediante rilascio di specifico “Nulla Osta” alla produzione, ovvero
comunichera la non conformita della campionatura stessa e intimera la
ripresentazione della campionatura, entro il termine “perentorio”
supplementare di 15 giorni. Tale termine supplementare per la rivedibilita
dei campioni di produzione dovra essere concesso qualora, e per una sola
volta, la Commissione di valutazione accerti la presenza di difformita anche

di lieve ma non facilmente eliminabile entita, allo scopo di garantire la

necessaria accuratezza delle lavorazioni sin dalla iniziale impostazione del

ciclo di produzione da parte del R.T.l./Ditta. Analogo termine supplementare
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dovra essere concesso al R.T.l./Ditta anche qualora la stessa, allo scadere
del trentesimo giorno, non abbia ancora approntato, in tutto o in parte, la
prevista campionatura. Qualora anche la seconda campionatura preliminare
presentata dal R.T.I./Ditta risultasse non conforme, il “nulla osta” alla
produzione potra essere rilasciato solo ed esclusivamente in presenza di
difettosita lievi, non rilevanti e sicuramente eliminabili, con
raccomandazione esplicita di provvedere alle opportune azioni correttive nel
corso delle prime fasi dell'esecuzione contrattuale, la cui efficacia sara
tempestivamente oggetto di accurato, specifico e documentato riscontro.
Qualora, invece, le difettosita riscontrate nella prima e seconda
campionatura risultino particolarmente gravi e non sussistono fondate
evidenze circa la capacita tecnica del R.T.I./Ditta di porvi adeguato rimedio
nel corso della successiva produzione in serie, il Direttore dell'Esecuzione
trasmettera al RUP una circostanziata relazione che dovra produrre gli
elementi di valutazione per 'avvio o meno del procedimento di risoluzione
del contratto e per I'adozione degli eventuali successivi adempimenti giusto
quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016. Tale procedimento verra
avviato anche qualora il R.T.l./Ditta, per qualsiasi ragione, non appronti la
prescritta campionatura (compreso gli eventuali referti analitici richiesti)
entro i termini complessivamente previsti per la presentazione della stessa
(30 giorni “ordinari” + 15 giorni “supplementari”).
| manufatti giudicati conformi dovranno essere opportunamente identificati
mediante appositi cartellini firmati sia dai membri della Commissione sia dal
rappresentante del R.T.l./Ditta e fissati ai campioni mediante piombini.--------
Il decorso dei termini pud essere sospeso dal giorno 5 al giorno 31 del
mese di agosto previa espressa comunicazione (a mezzo PEC) da parte del
R.T.I./Ditta al’Amministrazione.
L’Ente esecutore fornira, ove necessario, la propria assistenza al
R.T.l./Ditta, con le modalita che saranno concordate direttamente, ai fini
della corretta realizzazione dei manufatti e della campionatura e per definire
con immediatezza eventuali problematiche connesse alla produzione. -------
Il R.T.I./Ditta contraente potra dare inizio alle lavorazioni per l'intera fornitura
del lotto solo dopo aver ricevuto, dall’Ente esecutore, il “Nulla Osta” alla
produzione. In particolare, il Direttore dell'esecuzione trasmettera al R.T.1./Ditta
solamente il “nulla osta alla produzione”, mentre al RUP alleghera anche copia
del verbale di valutazione della Commissione all'uopo preposta. | giorni previsti
dal contratto per l'approntamento della fornitura alla verifica di conformita
decorreranno dal giorno successivo a quello dell'avvenuta notifica al
R.T.l./Ditta (a mezzo PEC) del succitato “nulla osta alla produzione”. Il giudizio
di conformita é riferito alla sola campionatura e non impegna I'’Amministrazione
allaccettazione dell’intera fornitura che sara comunque sottoposta all’attivita di
controllo delle lavorazioni da parte dell’Ente esecutore ed alle successive
attivita di verifica di conformita.
L’Ente esecutore custodira la campionatura delle materie prime e due dei
tre campioni di manufatti finiti per almeno 12 mesi decorrenti dalla
comunicazione al R.T.l./Ditta esecutrice dell’esito della verifica di
conformita, salvo eventuali impugnazioni, mentre il terzo campione verra
restituito al R.T.I./Ditta. ---------------

ARTICOLO 10) — INIZIO LAVORAZIONI

Ai fini di assicurare la tempestiva vigilanza sulle lavorazioni, il R.T.l./Ditta &
tenuto a comunicare al RUP della 2* Divisione di Commiservizi, nonché
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all'Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale, a mezzo PEC, la sede dello
stabilimento o gli stabilimenti in cui avvengono le lavorazioni ed il deposito
delle materie prime entro 10 (dieci) giorni a partire da quello successivo alla
data di effettiva ricezione della comunicazione, a mezzo PEC, di avvenuta
registrazione del Decreto di approvazione del contratto da parte degli
Organi di controllo.
Con le stesse modalita dovra essere comunicata, inoltre, la data di inizio
delle lavorazioni, con un anticipo di almeno 10 (dieci) giorni dall’avvio della
produzione.
Il mancato adempimento di tali obblighi comporta I'applicazione di una
penalita fissa nella misura dell’1,00% (unopercento/00) sull'importo
dell’intera fornitura. ---

La stessa penalita viene applicata anche quando, in occasione del controllo
sulle lavorazioni, venga riscontrata la non veridicita delle predette
comunicazioni. --------

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 107 del codice dei contratti, qualora
vengano accertati gravi casi di non conformita ritenuti non sanabili nel
prosieguo delle lavorazioni (dovuti a circostanze speciali che impediscano
I'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione), il Direttore
dell'esecuzione potra disporre |'urgente sospensione delle lavorazioni, per il
tempo strettamente necessario alla risoluzione della problematica,
compilando, se possibile con l'intervento del R.T.1./Ditta, il “verbale di
sospensione’recante I'espressa indicazione delle ragioni di cui sopra. Il
suddetto verbale verra inoltrato al RUP entro 3 (tre) giorni dalla data di
redazione.

ARTICOLO 11) - INIZIO LAVORAZIONI A PROPRIO RISCHIO E PERICOLO--

Ferme restando le prescrizioni dell'art. 102 del D.P.R. n. 236/2012 e quelle
in base alle quali il contratto impegna I'A.D. ed & eseguibile solo dopo la
prevista approvazione e conseguente registrazione da parte dei competenti
Organi di Controllo amministrativo/contabile (combinato disposto di cui agli
artt.19 Legge C.G.S. e 117 del relativo Regolamento), il R.T.l./Ditta dovra
comunicare, a mezzo PEC, al Direttore dell'Ente cui & assegnata
I'esecuzione del contratto ed al RUP della 2* Divisione di Commiservizi
(commiservizi@postacert.difesa.it), I'eventuale intendimento di dare inizio
alle lavorazioni, a proprio rischio e pericolo, prima della comunicazione, a
mezzo PEC, dell’avvenuta registrazione del decreto di approvazione del
contratto, con l'indicazione della data di inizio e della loro presumibile
durata, degli stabilimenti dove esse avranno luogo, nonché dei magazzini di
deposito delle materie prime.
Detta comunicazione, inoltrata esclusivamente a mezzo PEC, deve
pervenire ai summenzionati Enti almeno 10 (dieci) giorni prima dell’inizio
delle lavorazioni. ----

In nessun caso il R.T.l./Ditta potra avviare le lavorazioni se non avra prima
ricevuto, a mezzo PEC, comunicazione scritta di presa conoscenza, da
parte dell’A.D., del suddetto intendimento. Cio al fine di consentire
allAmministrazione medesima, il controllo di cui al citato art. 102, la cui
mancata possibilita di esercizio pud condurre alla risoluzione del contratto,
con incameramento della cauzione, ovvero a non riconoscere valido ai fini
dell’esecuzione, a non sottoporre a verifica di conformita e, quindi, a non
accettare i quantitativi di materiali gia approntati. --------




In nessun caso il R.T.I./Ditta potra avvalersi della facolta di cui al presente
articolo senza prima aver realizzato i campioni di produzione ed ottenuto
il previsto giudizio di conformita con il conseguente “nulla osta” alla
produzione da parte del’Ente esecutore.
Il R.T.l./Ditta, nelle more della registrazione del contratto presso gli organi
di controllo, pud avvalersi della facolta di dare inizio a rischio e pericolo
alle lavorazioni di tessitura, solo dopo aver ottenuto un giudizio di
conformita da parte del’Ente esecutore relativamente al campione di
tessuto presentato corredato delle previste certificazioni analitiche. Tale
giudizio di conformita, riguardante esclusivamente il tessuto, non vincola
I’Ente esecutore in merito al rilascio del previsto “nulla osta” sui campioni
di produzione e non obbliga ’Amministrazione in ordine all’accettazione o
meno della fornitura. --------------

Qualora il contratto sia articolato su piu voci merceologiche, il R.T.I./Ditta,
nelle more della registrazione dell’atto negoziale presso gli organi di
controllo, pud avvalersi della facolta di dare inizio alle lavorazioni a
rischio e pericolo anche per una singola voce merceologica, solo dopo
aver ottenuto un giudizio di conformita da parte dell’Ente esecutore,
relativamente al campione di produzione di quella specifica voce
merceologica.
In ogni caso, anche qualora I'A.D. abbia fornito la propria presa di
conoscenza circa l'intendimento da parte del R.T.l./Ditta di dare inizio alle
lavorazioni a proprio rischio e pericolo, il R.T.I./Ditta medesimo non avra
nulla a pretendere dall’A.D., neppure a titolo d’indennizzo, in caso di
mancata registrazione del presente contratto da parte degli Organi di
controllo.

ARTICOLO 12) - NUMERAZIONE PROGRESSIVA DEI MANUFATTI--

Ai sensi della direttiva prot. n. U.C.T /2/3656/COM in data 18.05.1999,
visibile sul sito internet di questa Direzione Generale, i manufatti in fornitura
dovranno essere contrassegnati con un numero progressivo, come indicato
nelle Specifiche Tecniche. Questo dovra rispecchiare rigorosamente i ritmi
di produzione giornaliera, in modo tale che ad ogni numero corrisponda un
periodo di produzione definito ed univocamente individuabile; gli imballaggi
secondari, ove previsti, dovranno riportare il "range" di numerazione
progressiva riferito al rispettivo contenuto. ------

Tale numero progressivo consentira, tra I'altro, I'estrazione a sorte del
campione da collaudare sulla base dei piani di campionamento indicizzati.
In caso di produzione ripartita fra piu stabilimenti, ciascuna quota di
produzione dovra essere numerata progressivamente con l'identificazione
dello stabilimento di produzione mediante una lettera dell'alfabeto. ------------

ARTICOLO 13) - APPRONTAMENTO ALLA VERIFICA DI CONFORMITA (COLLAUDO)

Il materiale in fornitura dovra essere approntato per la verifica di conformita
nei locali del R.T.l./Ditta (come piu dettagliatamente precisato infra) entro
( ) giorni a decorrere da quello successivo a quello della notifica al
R.T.l./Ditta (effettuata a mezzo PEC, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.) del “nulla osta” alla produzione, rilasciato dall’Ente
esecutore.
Qualora alla data del rilascio del predetto “nulla osta” non sia ancora
intervenuta la registrazione del decreto di approvazione del contratto da
parte dei competenti Organi di controllo, il materiale in fornitura dovra
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essere approntato entro il medesimo termine di giorni, ma calcolato a
decorrere da quello successivo a quello della notifica, effettuata
esclusivamente a mezzo PEC, dell’avvenuta registrazione del decreto di
approvazione del contratto da parte del competente Organo di controllo.-----
Il decorso dei termini pud essere sospeso dal giorno 5 al giorno 31 del
mese di agosto previa espressa comunicazione (a mezzo PEC) da parte del
R.T.l./Ditta al’Amministrazione.
La sospensione delle lavorazioni, in mancanza della predetta
comunicazione, comportera I'applicazione della penalita dell’1,00 %
(unopercento/00). ---------------
E’ facolta dell Amministrazione verificare I'effettiva sospensione delle
lavorazioni. In caso contrario verra applicata una penalita dell’1,00 %
(unopercento/00) per falsa comunicazione.
Dopo che il R.T.I./Ditta ha comunicato la data di inizio ed il luogo delle
lavorazioni, le stesse, al fine di permettere allAmministrazione di effettuare i
relativi controlli, non potranno essere sospese, salvo il caso di forza
maggiore, fino alla data della comunicazione di “pronti per la verifica di
conformita”.
Qualora il R.T.l./Ditta abbia richiesto la sospensione dei termini per il
periodo dal giorno 5 al giorno 31 del mese di agosto:
- il “Nulla Osta” alla produzione, ricevuto nel periodo anzidetto, si intendera
ricevuto il 1° settembre;
- il termine per I'approntamento per la verifica di conformita che ricada nel
citato periodo (5-31 agosto) si intende prorogato per un numero di giorni
pari a quelli intercorrenti tra il 5 agosto e la data di previsto
approntamento, decorrenti dal 1 settembre.
| manufatti in fornitura dovranno essere contrassegnati con un numero
progressivo, come indicato all’art. 12 del presente contratto e come
dettagliatamente descritto nelle Specifiche Tecniche.
L’approntamento per la verifica di conformita dovra essere comunicato dal
R.T.l./Ditta al’Ente incaricato dell’esecuzione contrattuale e al RUP della 2*
Divisione di Commiservizi, a mezzo PEC, con un anticipo di almeno 3 (tre)
giorni lavorativi, e con l'indicazione della data a partire dalla quale i materiali
saranno a disposizione per la verifica di conformita. In difetto di tale
indicazione, verra considerata quale data di approntamento quella della
comunicazione. --------------
| materiali in fornitura saranno considerati approntati per la verifica di
conformita solo qualora stivati ed isolati in un'unica ed apposita struttura
(deposito/magazzino/stabilimento), situata nel territorio italiano, in regola con la
normativa vigente in materia di sicurezza ed in regola con la licenza del Min.
Interno ai sensi dell’art. 28 T.U. n. 773/1931, posta, a qualsiasi titolo, nella
disponibilita esclusiva del R.T.1./Ditta. Gli spazi destinati a tal proposito
dovranno essere coperti, delimitati, sigillabili e destinati esclusivamente alla
conservazione della partita da verificare.------
In questa sede, ai fini del corretto e regolare approntamento, il R.T.I./Ditta appaltatrice dovra:
- nel caso di prodotti tessili, dimostrare la piena conformita dei materiali
forniti ai criteri ambientali minimi (CAM) con le modalita descritte nelle
S.T. di riferimento, nonché il pieno rispetto del Regolamento REACh sulle
sostanze chimiche in riferimento all’adempimento degli obblighi in
materia di protezione della salute umana e dell’ambiente.;
- nel caso di stivaletti da combattimento, fornire I'attestato di certificazione
CE come dispositivo di protezione individuale (ove previsto).
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In funzione della quantita del materiale e del suo ingombro, puo essere
autorizzato anche lo stivaggio in strutture distinte, purché dislocate nello
stesso sito/comune.----

Lo stivaggio dovra essere ordinato e razionale, tale da consentire alla
Commissione di verifica di conformita un agevole controllo quantitativo
dell'intera partita da verificare ed un facile prelevamento dei campioni
estratti a sorte tra tutti i manufatti numerati progressivamente. ------------------
Nel caso in cui in sede di verifica dell’avvenuto approntamento (ovvero, in
mancanza di essa, in coincidenza con l'inizio delle operazioni di verifica di
conformita), venga constatato il mancato/parziale approntamento della
fornitura ovvero l'irregolare accatastamento/stivaggio del materiale in
fornitura tale da impedire I'agevole svolgimento delle operazioni per la
verifica di conformita (ivi compreso il prelevamento dei campioni estratti a
sorte), al R.T.l./Ditta verra applicata una penalita fissa nella misura
dell’1,00% (unopercento/00) sull'importo dell’'intera fornitura. In tal caso
I’Amministrazione, qualora non intenda risolvere il contratto ai sensi dell’art.
124 del D.P.R.. n. 236/2012, fissera al R.T.l./Ditta un termine perentorio
entro il quale la stessa dovra procedere al regolare approntamento totale
della provvista, fermo restando che, per ogni ritardo successivo pari a un
decimo del tempo previsto per I'esecuzione del contratto, sara
reiteratamente applicata dall’A.D. una penalita per ritardato approntamento,
pari al 2,00% (duepercento/00) dell’importo dell'intera fornitura, ai sensi
dell’art. 125 del D.P.R. n. 236/2012. Qualora il R.T.l./Ditta ottemperi con
ulteriore ritardo all’approntamento totale la penalita di cui al citato art. 125
sara reiterata sull’importo dell’intera fornitura.-----------------

ARTICOLO 14) - CASI DI FORZA MAGGIORE E DOMANDA DI DILAZIONE DEI
TERMINI DI APPRONTAMENTO---------

Ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., le notificazioni dei casi di
forza maggiore e le conseguenti domande di dilazione dei termini
contrattuali di cui all’art. 110 del D.P.R. n. 236/2012 dovranno essere inviate,
a mezzo PEC, al RUP della 22 Divisione di Commiservizi ed al Direttore
dell'Ente cui & demandata I'esecuzione del contratto, che porra in atto tutte
le predisposizioni/misure volte ad accertare la veridicita/congruita degli
elementi giustificativi addotti dal R.T.1./Ditta a supporto della domanda. Non
saranno prese in considerazione le domande di dilazione dei termini
contrattuali, nelle quali siano addotti fatti o avvenimenti da cui possa
derivare ritardo nelladempimento del contratto, se non comunicate dal
R.T.l./Ditta (a mezzo PEC), entro il termine di 10 (dieci) giorni dal primo
verificarsi dell’evento, come prescritto dall'art. 110 del citato D.P.R. n.
236/2012. ------

ARTICOLO 15) - TOLLERANZA NEI LIMITI DEL VENTESIMO-

E’ ammessa una tolleranza nei limiti di un ventesimo in meno per ciascuna
voce oggetto della fornitura. Per le voci ripartite in taglie € ammessa la
tolleranza nei limiti del ventesimo in meno per ciascuna taglia. ------------------
Se alla scadenza dei termini di approntamento per la verifica di conformita il
R.T.l./Ditta abbia approntato un quantitativo globale del materiale in
approvvigionamento non inferiore ai diciannove ventesimi di ciascuna
voce/di ciascuna taglia costituente il lotto dei materiali in provvista, il
contratto si intendera concluso.
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Se il termine di scadenza sara trascorso senza che il R.T.l./Ditta abbia
raggiunto i diciannove ventesimi della quantita complessiva della merce/di
ciascuna taglia e nel frattempo non sara stata dichiarata la decadenza dal
diritto di proseguire la provvista, il R.T.l./Ditta ha facolta di realizzare, in una
sola volta, ed entro il termine che sara fissato dal’ Amministrazione, in
relazione alla natura della fornitura ed alla quantita dei materiali, altra
consegna che gli permetta di saldare il contratto con la tolleranza del
ventesimo in diminuzione, ferma restando I'applicazione delle penalita
previste dal D.P.R. n. 236/2012.
L’eventuale eccedenza rispetto al quantitativo contrattuale dovra essere
ritirata dal magazzino a cura, spese e rischi del R.T.l./Ditta.

ARTICOLO 16) - VERIFICA DI CONFORMITA (COLLAUDO)-------

Tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 4 comma 6 del d.Igs. n. 231 del
2002, come modificato dall’art. 1 comma 2 lettera d) del d.lgs. n. 192 del
2012 e considerato che le operazioni di verifica della conformita dei
materiali alle caratteristiche prescritte dalle S.T. di riferimento riguardano un
campione di elevata consistenza numerica oggetto di esami
organolettico/prestazionali, le operazioni di verifica di conformita avranno
una durata di un massimo di 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di
approntamento della merce comunicata dal R.T.l./Ditta e confermata dal
sopralluogo di verifica effettuato dall’Ente esecutore. Nel caso in cui
non sia ancora ultimato il quadro analitico prestazionale prescritto nelle S.T.
che regolamentano il materiale in approvvigionamento, il termine per la
verifica decorrera dalla data di ricevimento dell’ultimo referto analitico.--------
Il predetto termine di 60 (sessanta) giorni & sospeso:
e dalla data del verbale di sospensione delle operazioni di verifica di
conformita per ulteriori prove analitiche di laboratorio — richieste ad
integrazione delle analisi/prove di laboratorio previste dalle S.T. ma
ritenute insoddisfacenti dalla Commissione di verifica di conformita - fino
alla data di ricezione da parte dell’organo di verifica dell’'ultimo referto
analitico;
e dalla data del verbale provvisorio di proposta rifiuto fino alla data del
verbale definitivo di proposta della commissione di verifica e, comunque
per il tempo relativo all’eventuale procedimento in contraddittorio, come
previsto dall’art. 116 del D.P.R. n. 236/2012;
e dalla data di concessione della rivedibilita, fino alla data di nuovo
approntamento della merce, comunicato dal R.T.I./Ditta e confermato
dalla commissione di verifica, fermo restando I'applicazione delle
penalita per ritardato approntamento.
La verifica di conformita sara effettuata, in Italia, presso locali posti a
qualsiasi titolo nella disponibilita esclusiva del R.T.I./Ditta, a cura di apposita
Commissione nominata da Commiservizi. || procedimento di verifica di
conformita & regolato dall’art. 102 del D.Igs n. 50/2016 e s.m.i., dalle
disposizioni (art. 108 — 117) contenute nel citato D.P.R. n. 236/2012 , dalla
Direttiva sulle procedure di verifica di conformita dei materiali di
commissariato - Anno 2018.
Le operazioni di verifica di conformita verranno effettuate distintamente per
voci merceologiche, mediante estrazione a sorte del “campione monte”,
avendo riguardo al livello di collaudo ordinario ed al livello di qualita
accettabile (“piani di campionamento indicizzati” e relativi “prospetti”, di cui
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alla norma UNI ISO 2859), indicati nell'allegato n. __ che forma parte
integrante del presente contratto.-------
Per far fronte a situazioni di carattere eccezionale derivanti dallimmediato
impiego di contingenti operativi in operazioni di soccorso per pubbliche
calamita, in teatri operativi fuori area o per sopraggiunte esigenze di Forza
Armata, previa segnalazione dei competenti Organi Logistici di F.A., 'A.D.,
si riserva la facolta di procedere ad un’ unica verifica di conformita parziale
per una quota parte delle voci merceologiche facenti parte del presente
contratto, con conseguente acquisizione anticipata rispetto ai termini
contrattualmente previsti che vanno comunque rispettati per la verifica di
conformita definitiva del saldo della fornitura. Il valore dei materiali,
parzialmente collaudati ed accettati, potra essere liquidato anticipatamente,
rispetto al saldo dell'intera fornitura, nel rispetto delle prescrizioni di cui al
successivo articolo 22. Saranno a carico del R.T.l./Ditta le spese di
spedizione, per la via piu celere, sia dei campioni “cartellinati” dalla
Commissione di verifica di conformita e destinati a laboratori per le analisi,
sia dei controcampioni da custodire presso I'Ente incaricato dell’esecuzione
contrattuale. --
In occasione della verifica di conformita, il R.T.1./Ditta sara obbligata a mettere
a disposizione della commissione di verifica di conformita il personale
(manovalanza) e le attrezzature (muletti, carrelli porta-pallets, etc.) idonee a
consentire la movimentazione per la campionatura del materiale. ---------------
Inoltre, sempre a cura del R.T.I./Ditta, dovra essere messo a disposizione: --
e personale qualificato (per esempio, sarti o calzolai, in occasione delle
operazioni di verifica di conformita di particolari manufatti, quali capi
esterni e calzature) che coadiuvi la commissione di verifica di
conformita nello svolgimento delle previste operazioni (quali il
rilevamento dei dati dimensionali, il disfacimento dei manufatti per la
verifica dei particolari di confezione e, ove richiesto, il controllo
centesimale);
e le apparecchiature essenziali (bilancia, metri e calibri di precisione, etc.)
che facilitino lo svolgimento dei previsti controlli organolettici.---------------

ARTICOLO 17) — CONSEGNA

A buon esito della verifica di conformita, il materiale dovra essere
consegnato presso gli Enti militari della A.D. indicati in Allegato n. ___libero
da qualsiasi gravame, dazi, diritti doganali ed ogni altro eventuale onere - a
cura, spese e rischio del R.T.I./Ditta, entro 30 (trenta) giorni a decorrere dal
giorno successivo a quello di ricezione dell’ “ordine di spedizione” da parte
dell’Ente esecutore. Il R.T.l./Ditta dovra inoltre provvedere, a propria cura,
spese e rischio, entro lo stesso termine, anche al relativo stoccaggio e
stivaggio.
In vista del soddisfacimento di prioritarie mutate esigenze logistiche, gli Stati
maggiori/Comandi logistici di Forza Armata potranno variare - entro un
raggio massimo di 250 km. - la suindicata destinazione dei materiali in
fornitura, senza che il R.T.I./Ditta aggiudicataria possa nulla pretendere,
purché tale variazione sia comunicata al R.T.l./Ditta (a mezzo PEC), per il
tramite dell'Ente incaricato dell’esecuzione contrattuale, almeno 30 (trenta)
giorni prima della prevista data di consegna, e formalizzata mediante
apposito verbale dichiarativo.
Per i casi di inosservanza di uno o piu degli adempimenti di cui sopra, varra
quanto disposto dall’art. 125 del D.P.R. n. 236/2012, con I'avvertenza che le
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predette penalita sono cumulabili con quelle indicate nel presente contratto
e commisurate al valore del materiale non consegnato presso i vari Enti
dellA.D.. In occasione delle operazioni di spedizione presso i magazzini
destinatari, sara possibile procedere all'apertura del locale/i contenente/i la
fornitura solo alla presenza di un rappresentante dell’Ente incaricato
dell’esecuzione contrattuale, salvo il caso di autorizzazione espressa a
procedere autonomamente alla desigillatura da parte dello stesso Ente
esecutore nella sopra citato Ordine di spedizione --------

| beni in fornitura diventano di proprieta del’Amministrazione, a buon esito
della verifica di conformita, dopo la materiale consegna presso I'Ente
destinatario nelle quantita accertate in sede d'assunzione in carico. -----------

ARTICOLO 18) D.U.V.R...

Si allega al presente contratto il documento unico di valutazione dei rischi
da interferenza (DUVRI) che indica le misure da adottare per eliminare o,
ove cid non & possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Gli oneri
correlati per il R.T.I./Ditta sono pari a zero (Allegato n. _).

ARTICOLO 19) - PENALITA’

Le penalita verranno applicate secondo le misure e le condizioni previste
dall’'art. 125 del D.P.R. n. 236/2012.
Le penalita relative ai ritardi per I'approntamento alla verifica di conformita e
quelle relative ai ritardi nelle consegne definitive dei materiali collaudati, gia
descritte nei precedenti articoli, sono cumulabili.
Le penalita sopra descritte sono inoltre cumulabili con quelle previste per il
mancato/parziale od irregolare approntamento alla verifica di conformita,
nonché nel caso di mancato rispetto delle tempistiche previste dalla
sopracitata Clausola Standard di Codificazione. Le stesse penalita si
applicano nei casi di rilavorazione dei materiali rivedibili o sostituzione di
quelli rifiutati. L'importo massimo delle penalita da applicare non pud
comunque eccedere il 10,00% (diecipercento/00) dell'importo contrattuale.

ARTICOLO 20) — INADEMPIMENTO DEL CONTRAENTE---------

In caso di inadempimento agli obblighi contrattuali da parte del contraente,
I'A.D., qualora non ritenga lasciar continuare I'esecuzione del contratto, ai
sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 124 del D.P.R. n.
236/2012, procedera:-----------------

- qualora non sia confermata I'esigenza logistica da parte della Forza
Armata committente, a dichiarare risolto il contratto e incamerare la
cauzione, in misura proporzionale alla parte di contratto non eseguita
(art. 124 comma 1 lett. a);

- qualora venga confermata I'esigenza logistica di cui sopra,
allesecuzione in danno del contratto o della parte del contratto non
eseguita (art. 124 comma 1 lett. b). La scelta del terzo affidatario sara
effettuata ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso
in cui non fosse possibile individuare con le predette modalita
I'affidatario, si procedera con una nuova procedure acquisitiva in
danno con le modalita previste dall’'art. 124 del D.P.R. 236/2012.

La risoluzione del contratto o I'esecuzione in danno non esime il R.T.I./Ditta

dalla responsabilita civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di

legge per i fatti che hanno provocato I'adozione dei suddetti provvedimenti.---
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Il “patto di integrita”, ai sensi del comma 17 articolo 1 della Legge 6
novembre 2012 n. 190, presentato dal R.T.I./Ditta in sede di offerta &
allegato al presente contratto (Allegato n. __) ed e parte integrante dello
stesso. In caso di mancato rispetto del patto summenzionato, comunque
accertato dal’Amministrazione, saranno applicate le sanzioni previste all’art.
2 del patto medesimo (risoluzione del contratto ed escussione della
cauzione definitiva).

ARTICOLO 21) - GARANZIA PER DIFETTI DEI MATERIALI FORNITI---

Il R.T.l./Ditta dovra garantire i materiali da fornire da qualsiasi difetto/vizio
ovvero deterioramento, sempreché questo non derivi da uso anomalo,
inidonea conservazione o da cause di forza maggiore. Qualora in prosieguo
di tempo sia riconosciuto che la qualita o la lavorazione dei materiali forniti
non corrisponda ai requisiti tecnici previsti dal contratto, il R.T.l./Ditta sara
tenuta a risarcire il danno risentito dal’ Amministrazione Difesa e, se risulti
provato che il R.T.l./Ditta si sia resa colpevole di negligenza e/o malafede,
I'A.D. siriserva di adottare i provvedimenti piu idonei intesi a salvaguardare
i propri interessi.

ARTICOLO 22) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO

L'esecuzione tecnico/amministrativa della fornitura & devoluta all'Ente
incaricato dell’esecuzione contrattuale, che provvedera a trasmettere
direttamente alla Direzione Generale, la documentazione in originale ed in
copia, che il R.T.l./Ditta ha emesso ed inviato al’Ente stesso a corredo della
fattura.
Ai sensi dell’art. 1, commi da 209 a 213 della legge 244/2007 e dal Decreto
del Ministro dellEconomia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55,
COMMISERVIZI dovra accettare per i pagamenti relativi all’esecuzione delle
prestazioni previste dal contratto, esclusivamente le fatture elettroniche
secondo le modalita di dettaglio specificate nel predetto D.M. e nella
Circolare congiunta del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del’Economia e delle
Finanze n. 1 del 31 marzo 2014, reperibili sul sito www.indicepa.gov.it. -------
Il R.T.l./Ditta dovra inviare la fattura elettronica al “sistema di interscambio”
(S.d.l.) previsto dal citato decreto, previo inserimento del seguente “Codice

Univoco [.PA.” riferito al’lEnte esecutore U.T.T.di _ -
Il R.T.I./Ditta ha I'obbligo di riportare il Codice identificativo di gara
( .) pena lI'impossibilita di procedere al pagamento della fattura

elettronica priva di tale dato. Il R.T.l./Ditta si impegna a compilare in modo
dettagliato i campi della fattura elettronica, anche al fine di un piu rapido
svolgimento delle attivita amministrative da parte dei competenti Uffici
destinatari del documento contabile.
Tenuto conto del peculiare procedimento tecnico/amministrativo di
acquisizione della fornitura oggetto della commessa e, percio, della
complessita di perfezionamento della prescritta documentazione probatoria
della regolare esecuzione contrattuale, il pagamento, ai sensi dell’art. 4
comma 4 del d.Igs. n. 231 del 2002, come modificato dall’art. 1 comma 4 del
d.Igs. n. 192 del 2012, sara effettuato entro 60 (sessanta) giorni dal
ricevimento della fattura da parte dell’U.T.T. esecutore (completa della
documentazione attestante I'avvenuta favorevole verifica di conformita,
accettazione, codifica, consegna) ad avvenuta iscrizione nei registri di
inventario del materiale, a mezzo mandato informatico, con accreditamento
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del corrispettivo su c/c postale/ bancario IBAN presso

Per motivi connessi con le procedure di avvio e di chiusura del bilancio, ai
sensi delle norme di contabilita generale dello Stato i pagamenti non
possono essere disposti nel periodo che va dall’inizio del mese di dicembre
alla meta circa del mese di febbraio. Le parti concordano che, relativamente
a tale periodo, € esclusa qualsiasi pretesa risarcitoria da parte del
R.T.I./Ditta. --------=---------

L’A.D. potra corrispondere il pagamento in conto, nella misura del 90%,
delle forniture collaudate ed accettate, per le quali sia stata emessa
apposita dichiarazione di ricevimento da parte dei consegnatari dei vari
magazzini previsti. Il saldo, pari al restante 10%, verra corrisposto a seguito
della regolare assunzione in carico di tutti i materiali in fornitura. ---------------
In caso di verifica di conformita parziale, di cui all’art. 16 del contratto, I'A.D.
potra liquidare e corrispondere nei limiti delle forniture di beni gia eseguite e
verificate il pagamento dei corrispondenti importi ai sensi del comma 1
dell’art 120 del D.P.R. n. 236 del 2012.
Nel caso di giustificata complessita tecnica delle procedure di iscrizione nei
registri di inventario, pud essere comunque disposto il pagamento per
I'intero importo dovuto, sempreché risulti acquisita dall’Ente esecutore
I'attestazione dell’avvenuto avvio delle attivita di iscrizione dei materiali sugli
appositi registri contabili. --------

ARTICOLO 23) - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI--=======---

In applicazione dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 tutti i movimenti
finanziari relativi alla commessa dovranno essere effettuati tramite lo
strumento del bonifico bancario/postale o strumenti diversi di pagamento
purché idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni. Ciascun
pagamento effettuato con gli strumenti sopra previsti dovra contenere |l
codice identificativo di gara (CIG) n
L’inosservanza degli obblighi derlvantl dalla citata Legge n. 136/2010
comportera a carico del soggetto inadempiente, oltreché I'applicazione delle
sanzioni previste all’art. 6 della legge medesima, anche la possibile
risoluzione del contratto e la consequenziale informazione alla prefettura
competente per territorio. ----------------

Il R.T.1./Ditta assume I'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari riferiti al
contratto e di comunicazione, entro 7 giorni dalla loro accensione, o, nel
caso di conti correnti gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione in
operazioni finanziarie relative alla commessa, gli estremi identificativi dei
conti correnti nonché, entro lo stesso termine, delle generalita e del codice
fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Gli stessi soggetti
provvedono, altresi, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. --
Parimenti nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle
imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/forniture della
commessa, dovra essere inserita apposita clausola con la quale ciascuno di
essi assume l'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari, pena la nullita
assoluta degli stessi. ------------------

L’A.D. procedera, ai sensi di legge, alle verifiche circa il rispetto delle
predette prescrizione.
Qualora il R.T.1./Ditta abbia notizia del'inadempimento del subcontraente agli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari dovra procedere alla immediata
risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Direzione
Generale di Commissariato e di
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Servizi Generali — 22 Divisione e la prefettura competente per territorio. ------
L’inosservanza degli obblighi derivanti dalla citata legge n. 136/2010
comportera a carico del soggetto inadempiente, fatta salva la clausola
risolutiva espressa di cui sopra, I'applicazione delle sanzioni previste all’art.
6 della legge medesima. ---------

ARTICOLO 24) - ONERI FISCALI ED ALTRE SPESE INERENTI ALLA FORNITURA---

Le spese di stampa, copia, bollo e registrazione del contratto e del verbale
di gara sono a carico del R.T.l./Ditta.
Il relativo importo, richiesto dall'Amministrazione, dovra essere versato dal
R.T.l./Ditta entro 5 giorni dalla data della stipula con le modalita previste
dall'art. 1 della legge 27.12.1975, n. 790.
L'attestato del versamento delle sopra citate spese dovra essere
consegnato all'A.D.. Qualora il R.T.I./Ditta non provveda a versare l'importo
delle spese contrattuali nel termine prescritto, o non consegni all'ente
appaltante I'attestato di avvenuto versamento, si procedera, in sede di primo
pagamento, al recupero delle spese e degli eventuali interessi di mora, ai
sensi dell'articolo 1 della legge citata, senza possibilita di futuri rimborsi
qualora, in prosieguo di tempo, la fornitrice dimostrasse di aver ottemperato
ai suddetti obblighi.
Il R.T.l./Ditta & tenuto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2 del
Decreto del 02.12.2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al
versamento presso la competente Tesoreria Provinciale dello Stato (capitolo
di bilancio capo XVI cap. 3580 art. 3), per la restituzione della quota di
competenza relativa al rimborso delle spese per la pubblicazione degli
avvisi e dei bandi di gara sulla GURI e sui quotidiani, facendo pervenire a
questa Stazione appaltante la documentazione attestante I'avvenuto
pagamento. In caso di mancato rimborso, nei termini e nei modi indicati, si
provvedera al recupero — all’atto del pagamento della fornitura — delle
somme a credito e degli eventuali interessi, senza possibilita di futuri
rimborsi.

Sono a carico del R.T.1./Ditta contraente tutti gli oneri fiscali inerenti alla
fornitura ad eccezione di quelli di cui al D.P.R. 26.10.1972, nr. 633 (I.V.A.) e
successive modificazioni, che sono a carico dell’A.D. Pertanto, qualunque
variazione dell’entita di tali oneri che si verificasse durante I'esecuzione del
contratto non comporta alcuna variazione del prezzo contrattuale, che si
intende comprensivo di tutti gli oneri predetti. Le eventuali spese di
sdoganamento e nazionalizzazione della merce sono a carico del
R.T.l./Ditta, unitamente a qualunque altra imposta e tassa inerente alla
fornitura.
Si segnala inoltre I'obbligo del pagamento diretto all’Erario dell’'l.V.A. relativa
agli acquisti di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (“split
payment”), erogando ai fornitori i compensi al netto della citata imposta ai
sensi della legge di stabilita per il 2015 (art. 1 co. 629 lett. b) della L. 23
dicembre 2014 nr. 190) che ha previsto nel D.P.R. 633/1972 (recante la
disciplina in materia di lva), I'introduzione dell’art. 17-ter.

ARTICOLO 25) - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TUTELA DEI LAVORATORI-

Il R.T.I./Ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi, di legge e di
contratto, relativi alla protezione del lavoro ed alla tutela dei lavoratori con
particolare riferimento alle norme della Previdenza Sociale (invalidita e
vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni e malattie), a quelle

16



disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68 del 12 marzo
1999 ed a quegli obblighi che trovano la loro origine in contratto collettivo e
prevedono a favore dei lavoratori diritti derivanti dal pagamento di contributi
da parte dei datori di lavoro, per assegni familiari, indennita ai richiamati alle
armi, etc. Il R.T.l./Ditta si obbliga inoltre, a praticare verso i dipendenti
lavoratori (soci e non soci) condizioni normative e retributive non inferiori a
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria. Questa stazione
appaltante, a fronte di D.U.R.C. che segnali una inadempienza contributiva,
nonché a fronte di una inadempienza retributiva, relative ad uno o piu soggetti
impiegati dal R.T.l./Ditta nel’'esecuzione del contratto, ricorrera all’intervento
sostitutivo, secondo quanto previsto dall’articolo 30 del D.Igs 50/2016 e s.m.i.

ARTICOLO 26) — DOMICILIO

Per I'esecuzione del presente atto il R.T.l./Ditta contraente elegge il proprio
domicilio in Via - (), CF/PI:

(PEC ) ove si conviene che potranno essere notificati tutti
gli atti di qualsiasi natura inerenti il presente atto che potranno occorrere. ---
Il R.T.l./Ditta ha I'obbligo di comunicare le variazioni di domicilio indicato in
contratto.
In mancanza, le conseguenze del ritardo nell'esecuzione della fornitura,
dipendenti dal mancato tempestivo recapito della corrispondenza, saranno
senz'altro a carico del R.T.1./Ditta.

ARTICOLO 27) — MODIFICA DI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA-----

Eventuali modifiche del contratto durante il periodo di efficacia potranno
essere autorizzate dal R.U.P. nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art.106
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Dovranno altresi essere comunicate tutte le variazioni che comportino
mutamento all’assetto sociale o forme di incorporazione, cessione o
fusione. Sara cura della Stazione Appaltante verificare che i requisiti di cui
allart. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. vengano mantenuti per tutta la durata
del contratto.

ARTICOLO 28) - CONTROVERSIE

Eventuali controversie saranno decise con 'esclusione del ricorso all'arbitrato di
cui questa Amministrazione non intende avvalersi, ai sensi dell'art. 209 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
In caso di ricorso all'Autorita Giudiziaria Ordinaria e/o Amministrativa, per
esplicita volonta delle parti, il foro competente sara quello di Roma.------------

ARTICOLO 29) - APPROVAZIONE

Il presente contratto, mentre vincola il R.T.l./Ditta all'atto della firma dello
stesso, impegnera I'Amministrazione della Difesa solo dopo I'approvazione
e la registrazione dello stesso da parte dei competenti Organi di Controllo
amministrativo/contabile, a norma delle vigenti disposizioni di Legge. ---------

ARTICOLO 30) - CODICE DI COMPORTAMENTO

Il R.T.I./Ditta contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del
presente contratto, siimpegna ad osservare e a far osservare ai propri
collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e I'attivita
svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62,
recante il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e dal “Codice
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di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa” approvato con
D.M. del 29 gennaio 2014.----

Inoltre, il R.T.l./Ditta contraente, consapevole del divieto posto dall’art. 53
comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, non ha concluso e si impegna a non
concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e non ha attribuito e
si impegna a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto della Direzione Generale di
Commissariato e di Servizi Generali nei loro confronti per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto.------------

Al riguardo, si da atto che, come previsto dall’art. 17 del citato D.P.R.,
FAmministrazione, in sede di stipula del contratto, ha consegnato al R.T.I./Ditta
contraente copia del Decreto stesso, per promuoverne I'integrale conoscenza.
Il R.T.1./Ditta contraente, ai fini del’adempimento normativo, si impegna a
trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori e a fornire riscontro
dell’avvenuta comunicazione.
Il predetto , hella qualita di Capo della 22 Divisione di
Commiservizi, stipulante per le ragioni e gli interessi dell Amministrazione
Difesa, accetta il presente atto che & stato, previa lettura fattane ad alta ed
intelligibile voce, da me Ufficiale Rogante, Funz. Amm.vo D.ssa

con le parti contraenti sottoscritto con firma autografa e da me
con firma digitale.--------

Il presente atto contrattuale € stato dattiloscritto da persona di mia fiducia e
consta di n. ( ) pagine dattiloscritte, incluse le firme, nonché
di un seguito di n. ( ) pagine di allegati. --------------

PER IL R.T.L/DITTA

PER L'AMMINISTRAZIONE DIFESA

L’'UFFICIALE ROGANTE

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le parti
dichiarano di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenute, e di avere
particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative
clausole, in particolare dichiarano specificatamente di accettare le clausole
e condizioni riportate negli articoli 9, 13, 17, 19, 20 e 22 del presente
contratto.

PER ILR.T.L/DITTA

L’UFFICIALE ROGANTE
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